Bozza di Convenzione

COMUNE DI BESNATE
Provincia di Varese

CONCESSIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE, COMPRENSIVO DI FORNITURA DI
ENERGIA ELETTRICA E REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

finanza di progetto nei servizi ai sensi dell’art. 183
comma 15-19 e ss. e art. 179, comma 3 del Digs.
n°50/2016 ( ex art. 278 D.P.R. n° 207/2010)

La presente Bozza di Convenzione verra aggiornata a seguito della pubblicazione del
Regolamento di attuazione previsto dal D.LGS 50/2016.
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Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente contratto si intendono per:

o “STAZIONE APPALTANTE” o “CONCEDENTE”: il Comune di ...., amministrazione aggiudicatrice
concedente;

e “Concessionario”: il soggetto aggiudicatario della concessione;

e ‘“concessione”: i diritti e le facolta attribuiti dal Concedente al Concessionario dall’art. 2 del presente
contratto di concessione;

e “Cronoprogramma”: la tabella dei tempi previsti per |’eventuale revisione del PROGETTO
DELL’OFFERTA, nonché per la realizzazione di tutte le opere oggetto dell’OFFERTA, di cui all’allegato
“crs

e “CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO”: il regolamento delle attivita connesse alla gestione del servizio,
alla realizzazione e manutenzione delle opere “DOCUMENTO CONTRATTUALE™: il presente contratto;

o “FINANZIATORI”: i soggetti che finanziano la realizzazione delle opere;

e “OPERE”: i lavori e gli interventi indicati all’interno dell’offerta e finalizzati al miglioramento
dell’efficienza energetica e all’adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione;

o “OFFERTA”: l’insieme dei documenti presentati dal Concessionario ai fini dell’aggiudicazione;

e “PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO” o “PEF”: il piano di copertura degli investimenti, idoneamente
asseverato da un istituto di credito o da societa di servizi costituite dallistituto di credito stesso ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385, o da una societa di revisione ai sensi dell'articolo1 della legge 23 novembre
1939, n. 1966, posto a base dell’OFFERTA da parte del Concessionario

o “PROGETTO DELL’OFFERTA”: il progetto definitivo presentato in fase di gara, degli interventi di
miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti di pubblica
illuminazione sulla base dello studio di fattibilita formulato dal Promotore e fornito delle migliorie fornite
dall’aggiudicatario, ed accettate dal concedente.

e “RUP”: responsabile unico del procedimento (RUP) nominato dal concedente e posto a carico del
Concessionario.

e “Manutenzione ordinaria”: ’esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di
un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la
normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento.

e “Manutenzione programmata preventiva”: manutenzione eseguita a programmi predeterminati o in
accordo a criteri prescritti e volte a mantenere un adeguato livello di funzionalita ed il rispetto delle
condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuita di
funzionamento di un apparecchio o di un impianto, e limitando il verificarsi di situazioni di guasto.

e “Manutenzione straordinaria”: s’intendono tutti gli interventi non ricompresi nella manutenzione
ordinaria e programmata preventiva, consistenti in vere e proprie operazioni di sostituzione e rifacimento
sistematiche, modifiche strutturali e funzionali, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e

componenti dell’impianto. Con questo termine s’intendono quindi anche vere e proprie operazioni di
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sostituzione e rifacimento (sia di parti meccaniche che di parti elettriche) e comunque tutte le operazioni
attinenti alla “messa a norma”, alla “messa in sicurezza” ed all’eliminazione delle “situazioni di
pericolo”.

e “Forza maggiore”: gli eventi non imputabili all’operatore economico, tali da rendere oggettivamente
impossibile o eccessivamente oneroso, in tutto oin parte, |’adempimento delle obbligazioni contrattuali.
Possono considerarsi eventi di forza maggiore:

a) scioperi, fatta eccezione per quelli che riguardano l’amministrazione o l’operatore economico,
ovvero l'affidatario di lavori o servizi oggetto del contratto di PPP;

b) guerre o atti di ostilita, comprese azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici e sommosse,
insurrezioni e altre agitazioni civili;

c) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;

d) fenomeni naturali avversi di particolare gravita ed eccezionalita, comprese esondazioni, fulmini,
terremoti, siccita, accumuli di neve o ghiaccio;

e) epidemie e contagi;

f) indisponibilita di alimentazione elettrica, gas o acqua per cause non imputabili all’amministrazione,
all’operatore economico o a terzi affidatari di lavori o servizi oggetto del contratto;

g) impossibilita, imprevista e imprevedibile, per fatto del terzo, di accedere a materie prime e/o servizi
necessari alla realizzazione dell’intervento

Articolo 2 (Oggetto del contratto di concessione)

Premesso che il presente contratto corrisponde ai contenuti minimi richiesti nell’Appendice B “Contenuti
minimi dell’offerta contrattuale del servizio di efficienza energetica” relativa alla norma UNI CEl 11352
quest’ultimo ha per oggetto [’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 183 , comma 15-19 e art. 179
comma 3 del D.lgs. n°50/2016:

- della gestione, manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione di proprieta del Comune di ....c.ccen... (....), compresa la fornitura dell’energia elettrica;

- la progettazione esecutiva e la relativa realizzazione di interventi di adeguamento normativo,
efficientamento energetico e miglioramento dei suddetti impianti come specificato nella proposta

progettuale.

La manutenzione straordinaria & comprensiva degli interventi atti a ricondurre il corretto funzionamento,
mediante il ricorso a mezzi, manodopera, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti,
ripristini, revisione e restituzione di apparecchi e componenti dell’impianto, a quanto previsto dall’offerta
e dai documenti di gara. Sono compresi nell’attivita di manutenzione straordinaria i ripristini dovuti a
danneggiamenti per cause esterne quali atti vandalici, incidenti stradali, danneggiamenti meccanici di varia
natura effettuati da terzi, eventi atmosferici.

Si precisa che gli interventi manutenzione straordinaria sono da ritenersi remunerati dal canone di cui
all’art. 14 fino al raggiungimento di un importo annuo non superiore a 3.500,00 €/anno quantificati secondo
le modalita previste all’art. 13. Si precisa che non rientrano nel novero delle suddette attivita di
manutenzione straordinaria le seguenti attivita che saranno invece remunerate, nelle modalita indicate

dall’art. 13, extracanone:

1. Rifacimenti/sostituzione di impianti o parti degli stessi per adeguamento a normative sopravvenute;
2. Ampliamenti ed estensioni dell’impianto esistente richiesti dal Concedente;
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3. Rifacimenti/sostituzioni di impianti/parte di impianti correttamente funzionanti e che non
presentano situazioni di pericolo per volonta del Concedente;

4. Ripristini danni dovuti a cause di forza maggiore;
Attivita ricomprese nei servizi aggiuntivi di cui all’art. 19 della presente bozza di Convenzione;

6. Attivita specificatamente indicate come “extracanone” nel documento “Specificazioni

delle caratteristiche del servizio

L’esecuzione di tutte le attivita dovra avvenire in conformita al progetto presentato in sede di offerta.
Articolo 3 (Durata)

La presente concessione avra durata di anni __ ( ), decorrenti dalla data del verbale di consegna

del servizio.

CAPO |l (OBBLIGHI DELLE PARTI)

Articolo 4 (Obblighi del Concessionario)

1. Il Concessionario s’impegna ad eseguire a sua cura e spese tutte le attivita descritte nel precedente
all’art. 2, seconde rispetto di quanto previsto nel progetto dell’offerta, ivi comprese le operazioni
finanziarie inerenti l'oggetto della concessione e, in generale, tutte le attivita di organizzazione,
programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della concessione stessa,
ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Concedente dal presente contratto;

2. Il Concessionario s'impegna a rispettare nella gestione dei servizi e nell’esecuzione dei lavori le specifiche
disposizioni contenute nel progetto dell’offerta proposto dall’aggiudicatario;

3. Il Concessionario s’impegna ad elaborare le necessarie progettazioni nel rispetto della normativa
afferente il Codice dei Contratti Pubblici. Lo stesso pertanto dovra farsi carico della verifica prevista per
le tutte le fasi progettuali. La validazione sara svolta dal RUP (responsabile unico del procedimento)
individuato dal Concedente tramite organismi idoneamente qualificati secondo le vigenti normative;

4. Ai sensi dell’art. 101 D.L. n. 50/2016, i lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un Tecnico abilitato
(Direttore dei lavori), nonché del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del responsabile dei
lavori nominati dalla Stazione Appaltante; i relativi oneri saranno a esclusivo carico del Concessionario.

5. Tutti gli eventuali appalti, subappalti, subaffidamenti o affidamenti dovranno essere posti in essere in
conformita a quanto prescritto dal D.lgs n. 50/2016 e dovranno essere comunicati e documentati al R.U.P.
o al Direttore dell’Esecuzione.

6. Il Concessionario € responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza durante lo
svolgimento di tutti gli interventi, sia nel corso dell’esecuzione delle opere di efficientamento, che nel
corso della gestione del servizio, ed assume tale qualifica a tutti gli effetti di legge.

7. L’acquisizione e presentazione al collaudatore dei documenti necessari ai fini dell’espletamento e
conclusione delle operazioni di collaudo avverra a cura ed onere del Concessionario.

8. Nel corso dell’esecuzione delle opere, il Concessionario é altresi obbligato ad inviare al responsabile della
Concessione con cadenza trimestrale una dettagliata relazione del direttore lavori, contenete lo stato di
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consistenza dei lavori eseguiti, circa l’andamento dei lavori al fine di consentirgli di svolgere l'attivita di
controllo.

9. Il Concessionario si impegna a svolgere tutte le attivita oggetto della presente bozza di convenzione
avendo cura di ridurre al massimo gli impatti ambientali conseguenti.

10. Il Concessionario si impegna a svolgere una diagnosi energetica sottoscritta dal proprio Esperto di
Gestione dell’Energia (EGE) rispettando i criteri definiti nelle UNI CElI EN 16247-1 e UNI CEI/TR 11428;

11. Il Concessionario s’impegna a comunicare al Concedente, annualmente i risultati ottenuti in termini di

risparmio energetico.

Articolo 5 (Obblighi a carico del Concedente)

1 Il Concedente nomina, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 un Responsabile del
Procedimento. Il Concedente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento nomina, ai sensi
dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dell’esecuzione che avra il compito di verificare il regolare
andamento dell’esecuzione del contratto.

2. Il Concedente é tenuto a corrispondere il corrispettivo di cui all’art. 14 con le modalita ivi disciplinate.
3. Il Concedente e tenuto a rilasciare al Concessionario i provvedimenti amministrativi relativi
all’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche in linea con quanto disposto dal successivo art. 11.

4. Il Concedente esercitera la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a mezzo del
Responsabile della concessione (RUP o al Direttore dell’esecuzione), il quale avra facolta di richiedere
motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, nonché di effettuare ispezioni e
controlli.

Eventuali irregolarita, dovranno essere contestate per iscritto assegnando un congruo termine per
chiarimenti, e provvedendo, all'esito, se del caso, a diffidare il Concessionario alla regolarizzazione,
assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.

5. Il Concedente é inoltre tenuto a designare il Tecnico incaricato del collaudo come meglio specificato nel

successivo art. 12.

6. Il Concedente riconoscera al Concessionario, soggetto titolare del progetto, in via esclusiva, il diritto di
inoltrare richiesta di accesso al meccanismo dei certificati bianchi relativamente agli interventi oggetto del
progetto” e d’impegnarsi a non richiedere per il medesimo intervento anche successivamente all’accesso
al meccanismo dei certificati bianchi, ulteriori contributi economici non cumulabili con quest’ultimi ai sensi
dell’art. 10 del DM 22 dicembre 2012

Articolo 6 (Consegna degli impianti, gestione delle forniture e lavori)

1. La consegna degli impianti avviene, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna, redatto in
contraddittorio tra le Parti.

2. Il verbale contiene l'elenco dei contatori, con le relative letture effettuate in contraddittorio o con
riferimento all’ultima lettura effettuata dall’Ente distributore dell’energia elettrica e accettata dalle Parti.
3. Con la sottoscrizione del presente accordo, il Concedente conferisce mandato al Concessionario affinché
provveda a:

\

Endl oie S.r.l.




a) stipulare, in nome proprio e per conto del Concedente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1705
codice civile, il contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica con
'impresa distributrice competente ed il contratto di dispacciamento con TERNA - Rete Elettrica
Nazionale S.p.A. ed a svolgere tutto quanto necessario per |’espletamento del mandato medesimo.

b) Sottoscrivere, in nome e per conto del Concedente, del contratto o documento analogo, inerente il
servizio di connessione.

Il mandato &, irrevocabile fino alla scadenza o alla estinzione del contratto di Concessione.

4. Ottenuta ['approvazione dei progetti esecutivi degli interventi di razionalizzazione, adeguamento e
potenziamento dell’'Impianto da parte del Concedente e ricevuta la relativa comunicazione, il
Concessionario procedera all’avvio dei Lavori, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il
Concedente. Dalla data del verbale decorrera il termine per ’esecuzione dei Lavori quale previsto dal
Cronoprogramma che dovra essere allegato al Progetto Esecutivo.

5. L’ultimazione dei Lavori dovra essere accertata dal RUP entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento
della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il Concessionario dovra trasmettere al Concedente.

Articolo 7 (Riconsegna degli impianti al termine della Concessione)

1. Alla scadenza della Concessione, ovvero in caso di estinzione della stessa, il Concessionario dovra
riconsegnare al Concedente gli impianti in buono stato di efficienza e conservazione, fatto salvo il normale
deperimento derivante dal corretto utilizzo e ferma restando quanto previsto all’art. 24.

2. All’atto della riconsegna verra redatto, in contraddittorio tra le parti un apposito verbale nel quale verra
dato atto di eventuali vizi o malfunzionamenti imputabili agli interventi effettuati dal Concessionario,
quest’ultimo dovra provvedere con spesa a proprio carico alla relativa eliminazione entro tre mesi dalla
consegna degli impianti. Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverra pertanto alla fine dei sei
mesi successivi alla riconsegna degli impianti.

3. Il Concedente, al termine della concessione, e comungue entro i termini stabiliti dalla normativa vigente
in tema di mercato elettrico, deve sottoscrivere il contratto di fornitura di energia elettrica per le utenze

oggetto della concessione.

Articolo 8 (Penali)

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Concessionario comporteranno |'applicazione delle

penali sotto riportate fermo restando il diritto del risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Descrizione Valore penale
Ritardo nell’inizio della erogazione dei servizi 250 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini
concordati tra le parti
Riconsegna degli impianti secondo modalita non conformi a | Importo penale pari al costo dell’esecuzione degli
quanto indicato nel Progetto dell’ Offerta interventi necessari alla riconsegna degli impianti
Mancata rispondenza dei contenuti del piano di | 250 € per ogni giorno di ritardo utile a sanare le non
manutenzione ai requisiti previsti dal Progetto dell’Offerta | conformita rispetto ai termini previsti nel Capitolato

di Appalto

Rispetto tempo di intervento “priorita 1” 50 € per ogni ora di ritardo rispetto a quanto indicato
nel Capitolato di Appalto

Rispetto tempo di intervento “priorita 2” 200 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto
indicato nel Capitolato di Appalto

Rispetto tempo di intervento “priorita 3” 200 € per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto

indicato nel Capitolato di Appalto
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Rispetto requisiti tecnici dei materiali e dei componenti | 1000 € per ogni inadempimento rilevato
tecnici installati dal Concessionario rispetto a quelli di
progetto e/o di Capitolato di Appalto

Rispetto delle date di consegna al RUP del progetto | 50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini
esecutivo delle opere di efficientamento ed adeguamento | previsti (rif. art. 10 della Convenzione)

normativo
Rispetto delle date previste di esecuzione degli interventi di | 50 € per ogni giorno di ritardo della data effettiva
riqualificazione energetica e di manutenzione straordinaria | rispetto alla data prevista di ogni singolo intervento
Ritardo nell’aggiornamento dell’anagrafica tecnica nel | 50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini
data-base informatico del Concessionario previsti nel Capitolato di Appalto

Contenimento del tasso di guasto annuo dei punti luce | 500 €/anno

(interventi in “priorita 1”). La penale si applica qualora il
rapporto percentuale tra il tasso di guasto annuo dell’anno
precedente e quello dell’anno in corso sia al di sotto della
soglia del 95%. Per il primo anno di gestione, il rapporto di
calcola assumendo che il valore del tasso di guasto dell’anno
precedente sia pari al 12%.

| giorni e le ore di ritardo indicati ai fini dell’applicazione delle penali si intendono naturali e consecutivi.

Le penalita di cui al presente articolo saranno applicate previa contestazione dell’addebito da parte del
R.U.P o del Direttore dell’Esecuzione, da comunicare al Concessionario, assegnandogli 10 (dieci) giorni per
eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Concessionario abbia fatto pervenire le proprie
osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua
responsabilita, il R.U.P. procedera all’applicazione della penalita escutendo il pari importo dal deposito
cauzionale definitivo e a darne notizia al Concessionario, assegnandogli un termine, non superiore a 20
(venti) giorni per ricostituire la cauzione nell’importo originario.

In caso di grave inadempimento tale da pregiudicare ’espletamento del servizio, si avvieranno le procedure
previste dall’art. 176 del Codice D.Lgs. 50/2016.

Qualora il ritardo determini una penale superiore al 5% del valore del canone annuo di cui al successivo art.

14, si attiveranno le procedure previste dall’art. 176 D.Lgs. 50/2016.

Articolo 9 (Subappalto)

Il Concessionario subappaltatera a terzi, muniti di adeguate capacita tecnico-professionali, parte dei lavori
e dei servizi oggetto della Concessione nel rispetto della normativa vigente ed in conformita a quanto
previsto nell’offerta ai sensi dell’art. 174 e nel rispetto delle disposizione previste all’art1, comma 2, lettera
d) del D.lgs. n°50/2016

Articolo 10 (Progettazione, varianti)

1. Alla stipula della presente Concessione il progetto definitivo, presentato in sede di offerta, verra
approvato dall’Amministrazione comunale con Determinazione Dirigenziale n.........del.......

2. Per la successiva fase progettuale, il Concessionario ha ['obbligo di produrre progetti idoneamente
verificati a sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n°50/2016. L’attivita di verifica verra svolta dal RUP ai sensi dell’art.
26, comma 6 lettera b del D.L. n. 50/2016;

3. A valle della comunicazione di approvazione del progetto definitivo, il Concessionario sottopone
all’approvazione del RUP, il progetto esecutivo delle opere di efficientamento ed adeguamento normativo,
entro 90 (novanta) giorni dalla stipula della presente convenzione;
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4. L'approvazione del progetto esecutivo viene eseguita dal RUP, previa verifica in contraddittorio con i
progettisti della conformita al progetto definitivo, al documento contrattuale e alla vigente normativa,
entro i successivi 30 (trenta) giorni.

5. Il Concessionario si obbliga a redigere il progetto esecutivo degli interventi ed assicura il finanziamento
di tutti gli oneri inerenti alla progettazione, cosi come risultanti dal PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO, ivi
compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di
cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nonché agli studi e alle ricerche necessarie, compresi gli
oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche. Il Concedente si impegna a mettere a
disposizione tutti gli impianti oggetto della concessione prima del termine previsto per linizio
dell’esecuzione dei lavori, al fine di consentire lo svolgimento di tutti i rilievi, sondaggi e le attivita
propedeutiche alla progettazione.

6. In fase di approvazione del progetto esecutivo il Concedente potra proporre modifiche tecniche, purché
in coerenza con il progetto definitivo approvato. In tal caso, la stima dei costi di tali revisioni, che avverra
in contraddittorio tra le parti, dovra tener conto anche della conseguente modificazione dei tempi indicati
nel cronoprogramma, dei riflessi sul PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO ed eventualmente sulla durata della
concessione, che dovranno essere adeguati per tener conto dei tempi e dei costi delle varianti stesse. Piu
in particolare, al fine di pervenire alle determinazioni previste nel presente comma, il concessionario
provvedera a redigere il computo metrico estimativo ed il corrispondente quadro economico applicando i
prezzi unitari dedotti dal progetto dell’offerta, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti, applicando i
prezzi contenuti nel Prezziario Ufficiale di riferimento del DEI ultimo edito e, qualora le voci non siano
presenti neppure nel suddetto Prezziario, verranno formulati Nuovi Prezzi mediante Analisi secondo quanto
previsto al comma 2 dall’art. 32 DPR n® 207/2010. | nuovi prezzi saranno quantificati includendo gli oneri
di sicurezza aziendali.

7. In corso di esecuzione dei lavori e previa autorizzazione del RUP, al contratto potranno essere apportate
modifiche e varianti, con le modalita e nei termini previsti dall’art. 106 del D.lgs. n°50/2016.

8. Solo le varianti richieste dal Concedente o necessarie a seguito di modifiche legislative daranno diritto al
Concessionario ad una revisione del Piano economico finanziario. Restano a carico del Concessionario le

eventuali varianti derivanti da errori commessi in fase di progettazione.

Articolo 11(Autorizzazioni amministrative)

1. Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal cronoprogramma e, comunque, previa definizione dei
tempi procedurali necessari a norma di legge, il Concedente s’impegna, senza oneri per il Concessionario,
a compiere tutte le attivita amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della
concessione e per assicurare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario del servizio, ivi
comprese, a titolo esemplificativo, il rilascio delle autorizzazioni all’accesso per ’espletamento di indagini
e ricerche, la convocazione di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano
necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero |’esame contestuale di vari
interessi pubblici.

2. Il Concessionario assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le
autorizzazioni, i nulla osta e quant’altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere e

per la gestione dei servizi oggetto della concessione: eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui essere
|
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imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave del Concessionario nel non attivare od attivare
tardivamente i relativi procedimenti.

Articolo 12 (Collaudo)

1. Entro 30 giorni dall’inizio dei lavori di realizzazione delle opere, il Concedente designera un Tecnico
incaricato del collaudo tecnico amministrativo e funzionale in corso d’opera delle opere. Sono a carico del
Concessionario le spese per gli oneri professionali del Collaudatore, oneri che saranno versati direttamente
al professionista incaricato. Saranno altresi a carico del Concessionario gli oneri per il personale e le
attrezzature necessarie per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti
che il collaudatore riterra necessari.

2. Il Concessionario individuera le parti dei lavori compiute e comunichera 'ultimazione di tali parti al RUP.
Il Concessionario ha l’obbligo di elaborare la contabilita dei lavori eseguiti e di fornire al collaudatore, anche
in formato digitale editabile, copia dei documenti contabili e disegni del “come costruito”.

3. Il collaudatore procedera in corso d’opera alle necessarie constatazioni. Il collaudo degli interventi sara
ultimato entro 180 giorni dalla comunicazione dell’ultimazione dei lavori da parte del Concessionario.

4. Il Collaudatore verifichera altresi la diligente e corretta esecuzione dei lavori in corso d’opera:

a) durante le fasi delle lavorazioni degli scavi e, in generale, delle lavorazioni non ispezionabili in sede di
collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all’esecuzione;

b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma.

5. In presenza di difetti e mancanze nell’esecuzione dei lavori, si applichera ['art. 227 del DPR n. 207/2010.
Il certificato di collaudo é trasmesso per l'accettazione al Concessionario, il quale, in caso di contestazioni,

puo avviare la procedura prevista dal successivo art.22.

CAPO Il (CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE)

Articolo 13 (Finanziamento delle opere)

1 Il Concessionario assicura il finanziamento delle opere degli interventi e degli equipaggiamenti, necessari
alla realizzazione delle stesse, e si fara carico di tutti i costi relativo alla gestione e manutenzione ordinaria,
programmata preventiva e straordinaria degli impianti, nonché alla fornitura di energia elettrica, per tutta
la durata della concessione e secondo quanto previsto nel progetto dell’offerta.

2. Il Concessionario, al fine di garantire |’ equilibrio economico finanziario del progetto, cosi come definito
dall’art. 3 comma 1 lettere fff del d.lgs 50/2016, relativamente alle attivita di manutenzione straordinaria
descritte al precedente art. 2, concorrera per una spesa annua pari a € 3.500,00

3. Ai sensi dell’art. 183, comma 15-19 e Art. 179 comma 3 e secondo quanto previsto dall’art. 165, comma
3-4-5, il Concessionario sulla base della propria pluriennale esperienza nel settore, ha elaborato il piano
economico finanziario allegato all’offerta nel quale vengono definitivi ’equilibrio economico e la
sostenibilita finanziaria della presente concessione.

Qualora il canone di cui all’art.14 non consenta di recuperare i costi sostenuti dal Concessionario ivi
comprese le anticipazioni per gli investimenti previsti nell’offerta tecnico-economica, ogni conseguenza di

natura economica e finanziaria non sara imputabile al Concedente.
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L’evidenza dei “rischi “ che a vario titolo le Parti si assumono reciprocamente sono dettagliate nell’Allegato

A - Matrice dei Rischi - fornito in allegato al presente documento.

Articolo 14 (Corrispettivo, modalita e termini di pagamento)

Il corrispettivo dovuto dal Concedente al Concessionario & costituito dalla corresponsione di un canone

annuo il cui valore (Coer) € pari a €

Il suddetto canone € costituito dalla somma di tre addendi separati cosi definiti:

Eore = 0000(xxxx : quota, stimata in misura del 54 % del canone annuo, inerente |’approvvigionamento di
energia elettrica;

Gorr = X000XXXXXXXX : quota, stimata in misura del 15 % del canone annuo, inerente la manutenzione ordinaria
e straordinaria del parco impianti e di gestione del servizio;

Agrr = X0000Kxxx @ quota, stimata in misura del 31 % del canone annuo, inerente la remunerazione

dell’investimento iniziale di efficientamento.

Il Canone Cogr si riferisce alla gestione di Ny = xx centri luminosi esistenti alla data di presentazione delle
offerte.

Gli addendi del canone Eqrr € Gorr devono essere aggiornati, a partire dalla data di avvio del servizio, in
relazione alle possibili variazioni di cui agli articoli 15 e 16 allo scopo di garantire ’invarianza nel tempo
della remunerativita della commessa. La componente Aqs, rimarra fissa ed invariabile per tutta la durata
della commessa.

Con riferimento all’aggiornamento prezzi, indicando con Cn il valore del canone annuo, aggiornato come
descritto all’articolo 15 per il trimestre n-esimo, la fatturazione avverra mensilmente, mediante emissione

posticipata, di una fattura di importo pari a:

C = En £ GH * A{H".'"

n

12 12

salvo conguaglio dovuto alle variazioni di cui agli articoli 15 e 16. Resta inteso che la formula precedente si

Importo_fatt_mensile =

applica per i mesi successivi aggiornando con periodicita trimestrale i valori di En e Gn.

Le fatture emesse dal Concessionario dovranno essere integralmente liquidate dal Comune entro 30 giorni
dalla data di emissione.

Le fatture dovranno essere inviate in formato elettronico e dovranno contenere tutti gli elementi
obbligatori, tra i quali: Codice Univoco Destinatario , CIG, CUP, Codice di Servizio ...........

La fattura elettronica subira inoltre un controllo inerente i contenuti, come da legislazione vigente. Non si
dara corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche indicate e non siano accompagnate
dalla documentazione sopraccitata.

Prima del pagamento di ogni fattura il Direttore dell’Esecuzione acquisira dagli Enti competenti il DURC; in
caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, ne da comunicazione al Concessionario e
procede alla sospensione di ogni pagamento, senza che la Ditta possa vantare qualsiasi indennita.

Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, il Concessionario
fosse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del lavoro per inadempimento dei relativi obblighi,
il Direttore dell'Esecuzione dara corso all’esecuzione dei pagamenti previsti dal contratto e al saldo dovuto
soltanto dietro autorizzazione dell’Ispettorato stesso e |’Aggiudicatario non potra avanzare eccezioni o
pretesa di somme a qualsiasi titolo per il ritardato pagamento.
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Il pagamento al Concessionario dell’ultimo canone mensile posticipato non sara effettuato fino a quando
non sia stato accertato presso gli enti previdenziali interessati il pieno e compiuto assolvimento da parte
dell'Aggiudicatario dei propri obblighi. Per tale sospensione o proroga del pagamento, il Concessionario non
puo opporre eccezioni all’Ente appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni. Le somme accantonate non
maturano interessi.

Il pagamento della fattura relativa al servizio dell’ultimo mese di contratto e lo svincolo delle garanzie
fideiussorie & subordinato al rilascio da parte del Concessionario di una dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorieta, attestante che “i dipendenti della ditta sono stati retribuiti, per lintero periodo
dell’esecuzione dell’opera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del CCNL applicato e di
accordi integrativi ove esistenti”.

Il pagamento del corrispettivo avverra tramite bonifico bancario.

Il pagamento non puo essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.

Se il pagamento é ritardato oltre il termine sopra indicato, il Concessionario applichera il tasso di mora che
verra stabilito in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del
Ministero dell’Economica e delle Finanze sulla G.U.R.l., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto
nell’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, fatta salva la risarcibilita del danno.

Articolo 15 (Modalita di aggiornamento del canone)

La revisione del canone di cui all’art.14 & effettuata, a partire dalla data di scadenza per la presentazione
delle offerte, limitatamente alle sue componenti variabili E e G e solo allo scopo di mantenere invariata nel

tempo la redditivita della commessa.

La revisione del canone viene calcolata trimestralmente, nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio, Ottobre,

applicando i criteri di seguito indicati.
Revisione della componente per I’approvvigionamento di energia elettrica E
Definizioni:

e AEEG Autorita per U’Energia Elettrica ed il Gas

e torr data (mese_anno) di presentazione dell’offerta

e t; data (mese_anno) di stipula del contratto in cui avviene il primo aggiornamento del canone

e tn trimestre di revisione del prezzo; |’aggiornamento del canone avverra nei mesi di gennaio, aprile,
luglio, ottobre di ogni anno successivo al primo, pertanto con n=1 s’intende il primo trimestre successivo
alla data di stipula, con n=2 s’intende il secondo trimestre, ecc. (esempio: se la stipula del contratto
avviene a febbraio dell’anno x, tn con n=1 & il trimestre apr-mag-giu dell’anno x ed il relativo
aggiornamento si calcola ad aprile);

e Eorr quota parte del canone offerto riferito all’energia elettrica (espresso in Euro/anno)

e EO0 quota parte del canone riferito all’energia elettrica aggiornato in sede di stipula del contratto e
valido per il periodo di gestione intercorrente dalla data di avvio del servizio fino al primo trimestre di

aggiornamento (espresso in Euro/anno)
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e En quota parte del canone relativo all’energia elettrica, aggiornato al trimestre tn (espresso in
Euro/anno)

* Porr prezzo medio ponderato degli ultimi 12 mesi dell’energia al netto dell’iva espressa in Euro/MWh.
Porr si calcola come segue:

o  Porr = PUNorr-12 + ONERIorr-12 + DISPACCIAMENT Qgrr-12 + TRASPORTOorr-12 + ACCISAGFF-12
essendo:

o PUNorr12 media ponderata dei 12 mesi precedenti torr del PUN pubblicato dal Gestore del
Mercato Elettrico sul sito seguente:
(http://www.mercatoelettrico.org/It/Statistiche/ME/PrezzoMedioFasce.aspx) aumentato  delle
perdite di rete standard valide per la bassa tensione attualmente fissate in misura del 10,4%
secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG n. 111/2006 e s.m.i.

o  ONERIlor1, media ponderata dei 12 mesi precedenti torr degli oneri di sistema del “mercato
libero espressi in Euro/MWh, come stabiliti, di volta in volta, dall’AEEG
(www.autorita.energia.it)

o  DISPACCIAMENTOqer.1; media ponderata dei 12 mesi precedenti torr dei corrispettivi
relativi al dispacciamento del “mercato libero”, espressi in Euro/MWh, aumentati delle perdite
di rete standard valide per la bassa tensione . Attualmente gli elementi del dispacciamento
sono i seguenti:

= MSD - Corrispettivo per ['approvvigionamento delle risorse nel mercato per il
servizio di dispacciamento” cosi come definito nell’Allegato A. all’art. 44 comma
44.3 della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

= UESSSL - Corrispettivo a copertura dei costi delle unita essenziali per la sicurezza
del sistema cosi come definito nell’allegato A, all’art. 45 della deliberazione AEEG
n. 111/06 e s.m.i. pubblicato da Terna S.p.A. (www.terna.it);

= DIS - Corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di
Terna” cosi come definito nell’Allegato A, all’art. 46 della deliberazione AEEG n.
111/06 e s.m.i.;

= Corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza tra perdite effettive
e perdite standard nelle reti” cosi come definito nell’Allegato A, all’art. 47 della
deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

= (D - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della disponibilita di
capacita produttiva” cosi come definito nell’Allegato A, all’art. 48 della
deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

= INT - Corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di
interrompibilita del carico” cosi come definito nell’Allegato A all’art. 73
deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

= Costi per la modulazione della produzione di energia eolica cosi come definito
nell’Allegato A, all’art. 44 bis della deliberazione AEEG n. 111/06 e s.m.i.;

= Costi per il reintegro della salvaguardia transitoria cosi come definito dalla
deliberazione AEEG Arg/elt 107/09 e s.m.i.
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o  TRASPORTO.1; : media ponderata dei 12 mesi precedenti torr degli oneri di Trasmissione,
Distribuzione e Misura, espressi in Euro/MWh; tali valori sono stabiliti, di volta in volta,
dall’AEEG;

o  ACCISAxkrq; media ponderata dei 12 mesi precedenti torr del valore dell’accisa espressa in
Euro/MWh stabilita per I’energia elettrica ad uso illuminazione pubblica.

e P, prezzo medio ponderato degli ultimi 12 mesi precedenti la data ty dell’energia al netto dell’iva
espressa in Euro/MWh.
Py si calcola come precedentemente descritto per POFF con riferimento alla data t0 invece che a tOFF

* Pn Prezzo dell’energia (al netto dell’iva) alla data di revisione tn, dato da:
Pn = PUNn + ONERIn + DISPACCIAMENTOR + TRASPORTON + ACCISAn essendo:

o PUNn la media pesata del PUN dei 3 mesi precedenti la data tn, aumentata delle perdite
standard di rete Pr:

3
PUN, =(1+ P)XY (L7 ) B + Ly ) By + L X FP )< M™

J=1

La formula si applica per i 3 mesi precedenti il mese iniziale del trimestre tn, con il seguente

significato dei simboli;

con j=1: L1n-1 e la percentuale di prelievo dell’energia per la fascia oraria F1 del mese n-1 del
trimestre tn (esempio se tn e il trimestre apr-mag-giu il mese n-1 € marzo); Fin-1 & il valore del
prezzo medio di fascia pubblicato dal GME relativamente alla fascia F1 ed al mese n-1 del
trimestre tn; analogamente L2n-1, F2n-1 e L3n-1, F3n-1 sono rispettivamente le percentuali di
prelievo ed il valore del prezzo medio di fascia relativi a F2 e F3 del mese n-1 del trimestre tn;
Mn-1 & il “peso” percentuale dei prelievi di energia elettrica per usi IP del mese n-1 rispetto al

totale del trimestre tn;

j=2: analogamente a quanto descritto in precedenza con riferimento al mese n-2 del

trimestre tn (esempio se tn & il trimestre apr-mag-giu il mese n-2 é febbraio)

J=3: analogamente a quanto descritto in precedenza con riferimento al mese n-3 del

trimestre tn; (esempio se tn & il trimestre apr-mag-giu il mese n-3 & gennaio).

Ad esempio, con riferimento al 2017, per le tre fasce geografiche centro, est ed ovest, la

matrice di valori L1, L2, L3 ed i pesi mensili M sono di seguito riportati :
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L

Percentuali di prelievo per|.P.

Peso Peso (base
Mese Fascia geografica CENTRO (base | trimestre)
anno) M
L1 L2 L3

gen-17 | 8.10% 28,22% | 63,68% | 10,73% | 37,36%
feb-17 | 5,88% 28,89% | 6522% | 9,26% | 32,22%
mar-17 | 2,54% 29.81% | 67,65% | 8,74% | 30,42%
apr-17 0,00% 20,49% 79,51% 7,29% 37,63%
mag-17 0,00% 19,66% 80,34% 6,43% 33,23%
giu-17 0,00% 16,63% 83,37% 5,64% 29,14%
lug-17 0,00% 16,88% 83,12% | 6,12% | 28,81%
ago-17 0,00% 20,69% 79,31% 7,09% 33,37%
set-17 0,00% 26,16% 73,84% 8,04% 37,82%
ott-17 1,69% 30,03% 68,28% 9,51% 31,02%
nov-17 | 9,98% 26,65% 63,37% | 10,16% | 33,14%
dic-17 8,34% 26,05% | 6560% | 10,99% | 35,85%

Percentuali di prelievo per I.P. PEsH Peso (base

Mese Fascia geografica EST (base trimestre)

11 L2 13 Amna] .

gen-17 9,26% 27,06% 63,68% 10,73% 37,36%
feb-17 | 7.21% 27,88% | 64,91% | 9,26% | 32,22%
mar-17 | 4,10% 30,09% | 6581% | 874% | 30,42%
apr-17 | 0,00% 22,36% | 77,64% | 7,29% | 37,63%
mag-17 0,00% 22,06% 77,94% 6,43% 33,23%
giu-17 | 0,00% 19,26% | 80,74% | 5,64% | 29,14%
lug-17 0,00% 19,40% | 80.60% | 6,12% | 2881%
ago-17 | 0,00% 22,86% 7714% | 7,00% | 33,37%
set-17 0,00% 27,64% 72,36% 8,04% 37,82%
ott-17 3,06% 28,65% 68,28% 9,51% 31,02%
nov-17 11,21% 25,89% 62,90% 10,16% | 33,14%
dic-17 9,32% 25,08% | 6560% | 10,99% | 35,85%
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Percentuali di prelievo per I.P. Peso | Peso (base

Mese Fascia geografica OVEST (base | trimestre)
anno) M

L1 L2 L3
gen-17 | 7.30% | 29,01% [ 6368% | 10,73% | 37,36%
feb-17 4,56% 30,22% 65,22% 9,26% 32,22%
mar-17 1,18% 29,54% 69,28% 8,74% 30,42%
apr-17 0,00% 18,83% 81,17% 7,29% 37,63%
mag-17 0,00% 17,26% 82,74% 6,43% 33,23%
giu-17 0,00% 14,00% 86,00% 5,64% 29,14%
lug-17 0,00% 14,35% 85,65% 6,12% 28,81%
ago-17 0,00% 18,51% 81,49% 7,09% 33,37%
set-17 0,00% 25,34% 74,66% 8,04% 37,82%
ott-17 | 0.75% | 3097% [ 6828% | 951% | 31,00%
nov-17 | 8,75% 27,88% 63,37% | 10,16% | 33,14%
dic-17 7,55% 26,85% 65,60% 10,99% 35,85%

ONERIn € la media pesata dei valori degli oneri di sistema per i 3 mesi precedenti la data
tn espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j

Il valore degli oneri di sistema si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che
eventuali modifiche alle componenti stabilite dall’AEEG saranno recepite con la tempistica
prevista dalla stessa AEEG;

DISPACCIAMENTOn & la media pesata dei valori del dispacciamento per i 3 mesi precedenti
la data tn ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j;

Il valore del dispacciamento si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che
eventuali modifiche alle componenti del dispacciamento stabilite dall’AEEG saranno

recepite con la tempistica prevista dalla stessa AEEG;

TRASPORTON & la media pesata dei valori del Trasporto per i 3 mesi precedenti la data tn
ed espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j;
Il valore del trasporto si calcola come indicato in precedenza, fatto salvo che eventuali

modifiche stabilite dall’AEEG saranno recepite con la tempistica prevista dalla stessa AEEG;

ACCISAn & la media pesata dei valori dell’Accisa per i 3 mesi precedenti la data tn ed
espressi in Euro/MWh, essendo i pesi costituiti dai valori Mn-j;

Qualora intervenga una modifica da parte dell’AEEG tale per cui il valore di uno o pil degli
addendi che compongono Pn non sia espresso in Euro/MWh, si provvedera a ricondurre il
valore in Euro/MWh attraverso la durata annua di funzionamento degli impianti IP stabilita
dalla delibera AEEG 29/08 s.m.i.

Analogamente, qualora U'AEEG introduca ulteriori componenti accessorie del prezzo
dell’energia, oltre quelle elencate, la formula di revisione prezzi sara conseguentemente

adeguata.

Posto quanto sopra,

1
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e la componente EO del canone (espressa in Euro/anno), da applicarsi al periodo intercorrente tra la data
di avvio del servizio e |’inizio del primo trimestre successivo, & calcolata come segue, in funzione del
canone offerto in gara:

P
Ey = Epp X——

OFF

e la componente En del canone (espressa in Euro/anno), valida per i trimestri successivi, calcolata al
trimestre tn, é data da:

Eu = EU Xi
EF

0
Revisione della componente di gestione del servizio G
Definiamo i seguenti indici:

e tOFF data (mese_anno) di presentazione dell’offerta

e« t0 data (mese_anno) di stipula del contratto in cui avviene il primo aggiornamento del canone

e tn trimestre di revisione del prezzo; i trimestri sono i periodi gen-feb-mar, apr-mag-giu, lug-ago-set,
ott-nov-dic e l'aggiornamento del canone avverra nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre di ogni
anno di gestione;

e GOFF componente del canone (espresso in Euro/anno) relativo agli oneri manutentivi riferito alla
data tOFF

e GO componente del canone (espresso in Euro/anno) relativo agli oneri manutentivi aggiornato in sede
di stipula del contratto e valido per il periodo di gestione intercorrente dalla data di avvio del servizio
fino al primo trimestre di revisione del prezzo

¢ Gnquota parte del canone (espresso in Euro/anno) di gestione integrata relativo agli oneri manutentivi,
riferito al trimestre tn;

e |OFF valore dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati FOI
mensile (indice generale senza tabacchi) riferito alla data (mese_anno) di presentazione dell’offerta;

e 10 valore dell’indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza tabacchi) riferito alla data (mese_anno)
di stipula del contratto;

¢ In valore medio dell’indice ISTAT FOI mensile (indice generale senza tabacchi) dei 3 mesi precedenti
il trimestre tn;

Posto quanto sopra,

] Posto quanto sopra,

° la componente Gg del canone (espressa in Euro/anno), da applicarsi al periodo intercorrente tra la
data di avvio del servizio e il primo trimestre successivo, € calcolata come segue, in funzione del
canone offerto in gara:

G, =0,

0 OFF X

OFF
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[ la componente G, del canone (espressa in Euro/anno), calcolata al trimestre t,,, € data da:

S |
v _ n
Gn — (I(J K—

0

Il canone Cq (espresso in Euro/anno) valido per il periodo intercorrente tra I’avvio del servizio e il 1 trimestre
successivo sara:

Co = Eg + Go + Aorr
Il canone C, (espresso in Euro/anno) calcolato nel trimestre t, sara:

Co=En+ Gn + Aoer

Articolo 16 ( Ampliamenti ed integrazioni)

In caso di ampliamento del perimetro di gestione in corso di concessione, relativamente ai nuovi
impianti/punti luce che verranno presi in carico, il canone aggiuntivo sara definito come di seguito

specificato, con riferimento ai seguenti parametri:
dy data nella quale avviene la presa in carico di nuovi impianti;

num_giorni numero di giorni calendariali residui che intercorrono da d, alla fine del trimestre in corso

(esempio: se d, = 05/02/2015 -> num_giorni & 54)

Whew Potenza nominale complessiva dell’impianto da prendere in gestione (somma potenze

nominali delle lampade al netto degli ausiliari elettrici);

), Numero totale delle nuove lampade da prendere in gestione;

Wa Potenza nominale complessiva dell’impianto calcolata alla data d,, al netto di Wyew

Ny Numero totale di lampade alla data d,, al netto di N,e

Coew Importo una tantum aggiuntivo al canone di gestione per i nuovi impianti acquisiti; si applica

in aggiunta al canone mensile solo per il periodo intercorrente tra la data d, e la fine del
trimestre in corso; dal trimestre successivo si applichera un unico canone di gestione

comprensivo anche dei nuovi impianti acquisiti

Definiamo le seguenti due componenti del canone aggiuntivo di gestione (espresse in Euro/anno ed
arrotondate alla 5" cifra decimale):
W
— E X nev

E”('\i‘ n
W
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Pertanto l"importo del corrispettivo aggiuntivo al canone di gestione (relativo al periodo transitorio fino al

termine del trimestre in corso) é:

_ hum _giorni x(E._ + Gm,“.)

(:‘H(."II' . new
365

Quest’ultimo corrispettivo si applica una tantum al termine del trimestre in cui avviene |’acquisizione di
nuovi punti luce.

A partire dal trimestre successivo, il canone C, sara aggiornato, includendo anche i nuovi punti luce gestiti,

applicando le formule descritte all’art. 15 sostituendo ai valori di Eg e G i seguenti nuovi valori Ege Gy

CAPO IV (GESTIONE DEI SERVIZI)
Articolo17 (Modalita di gestione dei servizi)

1. Al Concessionario & affidata la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata preventiva e
straordinaria, |’esecuzione delle attivita di controllo, di pronto intervento e reperibilita, il pagamento e la
gestione delle utenze elettriche cosi come meglio specificato nel Progetto dell’offerta.

2. Il Concessionario mettera a disposizione del Concedente un sistema di monitoraggio, attraverso ’accesso
ad un portale dedicato, cosi come descritto nella proposta tecnica, atto a consentirgli la tempestiva verifica
dei livelli qualitativi di servizio

3. Il Concessionario sara tenuto ad uniformare lo svolgimento della gestione ad un sistema di qualita
aziendale al fine di garantire adeguati standard di qualita dei servizi.

4. L’avvio della gestione avverra in seguito a verbale di consegna del servizio.

5. Il Concessionario € tenuto ad adottare o a far adottare le misure di sicurezza necessarie, sia all’interno
della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attivita effettuata da terze parti con cui esso
organizza la prestazione contrattuale. In quest’ultimo caso, il Concessionario € tenuto ad assicurare che tali
dati e tali materiali riceveranno lo stesso grado di protezione che il Concessionario stesso adotta con

riferimento a dati, informazioni, software e documentazione inerenti la propria attivita.
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Articolo 18 (Revisione della concessione)

1. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell’equilibrio economico
finanziario medesimo potra essere richiesta, qualora nel periodo di durata della concessione si verifichi un
mutamento delle condizioni di garanzia di cui all’articolo 15, tale da alterare ’equilibrio economico-
finanziario della concessione.

In nessun caso potranno costituire motivo di revisione gli eventuali maggiori oneri derivanti, direttamente
o indirettamente, dalla revisione del PROGETTO DELL'OFFERTA effettuata dal Concessionario.

2. Ai sensi dell’art. 182, comma 3 del D.lgs. n°50/2016, & facolta del Concedente sottoporre la revisione
della condizioni di equilibrio economico finanziario alla previa valutazione del N.A.R.S. (Nucleo di
Consulenza per |’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita). In caso di
mancato accordo sul detto riequilibrio del piano economico finanziario, le Parti potranno esercitare il diritto
di recesso. In tal caso, Enel Sole, avra diritto al valore delle opere realizzate, nonché degli oneri accessori,
al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici.

3. L’istanza di revisione dovra essere comunicata all’altra parte secondo quanto previsto dall’art. 22.

4, Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti l'istanza dell’altra parte le Parti
procederanno alla redazione di un verbale di ricognizione ed all’eventuale successiva modifica contrattuale.
5.0ve il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti 'istanza dell’altra parte con riferimento
al “cosa” ma non al “quanto” della revisione medesima, le parti tratteranno la questione nei modi di cui
agli artt. 22 e 23 escludendosi espressamente la facolta di recesso del Concessionario/revoca del
Concedente a motivo del mancato accordo sulle modalita di attuazione della revisione.

Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione non accetti l'istanza dell’altra parte con riferimento
all’esistenza stessa dei presupposti per la revisione medesima si procedera come segue:

a) ove la comunicazione negativa sull’attivazione del processo di revisione non si accompagni alla
disponibilita ad attivare il procedimento di cui agli artt. 22 e 23, la parte istante avra diritto di recedere
dalla/revocare la concessione;

b) ove la comunicazione negativa sull’attivazione del processo di revisione si accompagni alla disponibilita
ad attivare il procedimento di cui all’art. 22, le parti sono obbligate a procedere in tal senso, escludendosi
espressamente la facolta di recesso del Concessionario/revoca del Concedente in esito al procedimento

amministrativo.

Articolo 19 (Servizi aggiuntivi)

Eventuali servizi aggiuntivi, accessori rispetto ai servizi ed agli interventi previsti nel progetto definitivo,
potranno essere richiesti dal Concedente entro i limiti di cui all’articolo 32 del D.lgs. n°50/2016.

A fronte della richiesta pervenuta da parte del Concedente, il Concessionario curera la predisposizione
dell’eventuale progetto definitivo e/o esecutivo e I’elaborazione del relativo preventivo, utilizzando come
base di calcolo i prezzi unitari, al netto di IVA, riportati nei listini di riferimento, di seguito elencati, in

ordine decrescente di priorita:

a) Prezzi Informativi dell’Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEl) - Prezzario di Impianti

Elettrici;
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Enel 'é S.r.l.
£



b) Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL);
C) Prezzario regionale degli Impianti Elettrici relativo alla Regione
| prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione

dell’intervento da parte del concessionario, al netto del ribasso offerto in sede di offerta.

Il preventivo non terra conto di eventuali oneri fiscali che fanno carico al Concedente,
L'approvazione per lesecuzione degli interventi, progettati e preventivati secondo le modalita sopra
descritte, si intendera intervenuta nel momento in cui il Concessionario avra ricevuto copia del relativo atto

formale adottato dal Concedente in merito all’approvazione dei Servizi aggiuntivi.

Al ricevimento dell’atto di approvazione, che pertanto costituisce ’ordine formale del Concedente per
'erogazione dei servizi, il Concessionario dara corso alle attivita operative necessarie e/o alle procedure

d'appalto per ’esecuzione delle stesse, nei tempi concordati di volta in volta con il Concedente.

Per ciascuna partita di attivita commissionata, il Concessionario fatturera al Concedente limporto

concordato per a stati d’avanzamento lavori , per ogni partita di lavori commissionati.

CAPO V (ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI)

Articolo 20 (Responsabilita del Concessionario)

1. Il Concessionario & responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attivita al
Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio
personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell’esecuzione della
concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.

2. La responsabilita per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del
Concessionario sara sempre a carico di quest’ultimo.

3. It Concessionario e responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori
di costruzione delle opere, sia all’interno che all’esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

Articolo 21 (Fidejussioni e polizze assicurative)

Il Concessionario costituisce contestualmente alla firma del contratto, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/16
ss.mm.ii, una cauzione definitiva dell’importo di € (cifre e lettere) ridotta al 50% per il possesso
della certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEIl ISO 9000, a
mezzo di fidejussione bancaria rilasciata da in data

L’Aggiudicatario & tenuto a integrare la suddetta cauzione ogni qualvolta essa venga meno, in tutto o in
parte, nei termini che le saranno assegnati dal Concedente.

Tale cauzione sara svincolata nei termini di legge secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 103
D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii e sara restituita alla scadenza della concessione in seguito alla verifica sullo stato
degli interventi da entrambe le parti.

Il Concessionario costituisce a partire dalla data di inizio di esercizio del servizio, una cauzione di cui all’art.
183, periodo comma 13 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii. di €.....ccc..(ceerermnenn. ), pari al 10% del costo annuo
operativo di esercizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli

obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera.
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A garanzia del corretto svolgimento delle attivita di gestione e della corretta manutenzione degli impianti
di pubblica illuminazione, il Concessionario:
e ha presentato una polizza di Assicurazione Responsabilita Civile verso Terzi RCT/O, n°

* stipulata con in data con un massimale RCT di e con un

massimale di RCO di ;

e hastipulato una polizza assicurativa CAR ai sensidell'art. 103 comma 7 del D.Igs. n° 50/2016, emessa

in data da e con massimali pariad € ......................... per la sezione danni, e

B wvnwmannine per la sezione R.C.T. con decorrenza dalla data di consegna dei lavori alla data di

emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

CAPO VI (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE)
Articolo 22 (Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie)

1. Tutte le contestazioni che le parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante
comunicazione scritta, debitamente documentata. Le comunicazioni del Concessionario devono essere
indirizzate al RUP.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere inoltrate entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data in
cui la parte ha avuto notizia del fatto che da luogo alla contestazione. La contestazione puo essere illustrata
e documentata nei 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi.

3. Ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il RUP potra
acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e del collaudatore.

4. La parte cui é indirizzata la contestazione comunichera le sue determinazioni entro il termine di 30

(trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.

Articolo 23 (Foro competente)

In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in ......cccevvvevinnenn. e, per ogni eventuale

giudizio, si intende riconosciuto il Foro di .............c.........

CAPO VII (ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE)
Articolo 24 (Risoluzione del contratto per inadempimento)

1. Qualora una delle Parti si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente
concessione, l'altra Parte , esperita infruttuosamente la procedura di contestazione di cui ai precedente
art. 22, potra risolvere la presente concessione, ai sensi degli artt. 1454 c.c., fatta salva la richiesta di
risarcimento per ogni danno subito e subendo.
2. Qualora sia il Concedente a rendersi inadempiente, lo stesso - fatti salvi maggiori danni-, sara in ogni
caso tenuto a versare al Concessionario una somma comprensiva:
e il valore delle opere realizzate piu gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero nel caso in
cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal

Concessionario;
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¢ le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;

e unindennizzo a titolo di risarcimento del mancato guadagno pari al 10% del valore delle opere ancora
da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione
operativa previsti nel piano economico finanziario allegato alla concessione.

Nel caso in cui la suddetta somma dovesse superare I'ammontare del canone annuo di cui alla presente
concessione, lo stesso sara rateizzato con rate non superiori al canone stesso, applicando un tasso di
interesse del 5,5%. La durata del periodo di ammortamento & pertanto determinata dal rapporto tra la
suddetta somma da rimborsare e I'importo del canone annuo.

3. qualora sia il Concessionario a rendersi inadempiente, lo stesso avra diritto al rimborso da parte del
Concedente, del valore delle opere realizzate pili gli oneri accessori al netto degli ammortamenti, ovvero
nel caso in cui 'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal
Concessionario, con decurtazione del 10 % a titolo di penale e di risarcimento del danno, fatto salvo il
diritto del concedente al risarcimento di eventuali ulteriori danni conseguenti alle violazioni degli obblighi
contrattuali e/o normativi.

Nel caso in cui il suddetto rimborso dovesse superare I'ammontare del canone annuo di cui alla presente
concessione lo stesso verra rateizzato con rate non superiori al canone stesso, applicando un tasso di
interesse del 5,5%. La durata del periodo di ammortamento & pertanto determinata dal rapporto tra la
suddetta somma da rimborsare e I'importo del canone annuo.

4. Fermo restando quanto descritto all’art. 8 del presente contratto, in tutti i casi di risoluzione per
inadempimento del Concessionario quest’ultimo & obbligato a compiere tutte le attivita necessarie ad
evitare ["aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente, su sua richiesta, gli impianti oggetto

della concessione.
CAPO VIII (DISPOSIZIONI FINALI)
Articolo 25 (Riservatezza della documentazione)- PRIVACY- INFORMATIVA EX ART.13 DLGS 196/2003

Tutti i documenti predisposti dal Concessionario ai fini della presente bozza di convenzione sono e
rimangono di proprieta dello stesso. Il Concedente s’impegna ad utilizzarli solo ed esclusivamente nei
rapporti con il Concessionario ed a non divulgarli, né a portarli a conoscenza di terzi, qualora non

diversamente previsto dalla normativa vigente.

Articolo 26 (forma del contratto - spese e oneri accessori )

Il contratto sara sottoscritto nella forma pubblica amministrativa. Le spese tutte, inerenti e conseguenti al
contratto relativo alla concessione di cui trattasi saranno a carico della ditta concessionaria. Sono a carico
del concessionario tutte le spese, oneri, contributi ed indennita previsti per la gestione del contratto. Le
spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a carico del
Concessionario.

Articolo 27 (Proprieta degli impianti)

Gli impianti oggetto della Concessione sono di proprieta del Concedente, che ne trasferisce il possesso al
Concessionario per lo svolgimento delle attivita previste dalla presente Convenzione fino alla scadenza

della stessa, ovvero alla sua perdita di efficacia per effetto di revoca o risoluzione ai sensi dell’art. 24.
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Articolo 28 ( Proprieta intellettuale)

1. Il Concessionario sara responsabile dell’ottenimento della titolarita, licenze e diritti di utilizzazione di
tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutele industriali e se ne assumera ogni
onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il
Concedente.

2. Alla scadenza, revoca o risoluzione della Concessione, |'uso delle tecnologie relative all’impianto, dei
brevetti e delle idee originali adottate nel corso di durata della Concessione, sara consentito
automaticamente e gratuitamente al Concedente e agli eventuali Terzi appaltatori, con obbligo di previa
informazione scritta al Concessionario e nei limiti delle mere finalita di gestione, riparazione e
manutenzione degli impianti e ferma restando la titolarita esclusiva dei titoli brevettali in capo al

Concessionario.

Articolo 29 (Clausola tracciabilita dei flussi finanziari)

Il Concessionario, per il tramite del legale rappresentante, si assume 'obbligo della tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullita assoluta del presente contratto. Il
Concessionario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all’art.
3 della L. 136/2010, nonché le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto
conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche
o della societa Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto
dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

Il Concessionario si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o
subcontraenti, a pena di nullita assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Concessionario che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente
l’Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.

Il Concessionario si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, sara assunta dalle
predette controparti ’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel
caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita
finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Concedente di ....covvveevnennenn... e
della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, il Concessionario si obbliga
a trasmettere al Concedente di .........ccoevvennnnn. , oltre alle informazioni di cui all’art. 174, comma 4,
anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto
e stata inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli
obblighi di tracciabilita di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano
ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.
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Articolo 30 ( cessione di credito - cessione del contratto)

E’ vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 e qualungue procura che non

sia riconosciuta. Il contratto non pud essere ceduto senza autorizzazione del Concedente, a pena di nullita.

Articolo 31 ( essenzialita delle clausole)

Il Concessionario, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole
e condizioni previste nella presente Concessione ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano
parte integrante, hanno carattere di essenzialita.

In particolare dopo la sottoscrizione dell'offerta il Concessionario non potra pil sollevare eccezioni aventi
ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire,
nonché gli oneri connessi e le necessita di dover usare particolari cautele e adottare determinati
accorgimenti. Il Concessionario nulla potra eccepire per eventuali difficoltad che dovessero insorgere durante

l’esecuzione degli interventi.

Articolo 32 ( discordanze negli atti contrattuali)

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, il Concessionario
adempira le prestazioni che, nell’ordine, risultano indicate da:

a) Contratto/concessione

b) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati

c) servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell’Appalto

In caso di contenzioso tra la Stazione Appaltante e il Concessionario circa l’appartenenza di interventi a
quelli di tipo forfetario, quest’ultimo & comunque tenuto alla esecuzione delle opere in contenzioso,
secondo quanto disposto dalla Stazione Appaltante, salvo il diritto di riserva.

Articolo 33 (dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 e 1342 del codice
civile)

Il Concessionario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del
Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli della presente
Concessione. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.1341 C.C,

tutte le clausole sopra riportate.

Articolo 34 (Comunicazioni)

Le comunicazioni inerenti le prestazioni oggetto della presente bozza di convenzione devono essere

reciprocamente trasmesse tra le Parti per iscritto e presso il domicilio eletto nel successivo articolo __.

Articolo 35 ( Elezione di domicilio, dati societari)

Le Parti eleggono ai fini della presente concessione il seguente domicilio:

per il Concessionario, presso
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per la Stazione appaltante o concedente, presso la propria sede Municipale.
| dati dei Soggetti interessati alla presente concessione sono i seguenti:

Il Concessionario:

La Stazione appaltante o concedente:
Comune di [*] ..

Il Concessionario

Allegato “A”: Matrice dei rischi

1
{

EnblEole S.r.l.
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