
Nome file: C:\Users\varini\AppData\Local\Temp\AcPublish_816\Cartigli elaboratii.dwg

REVISIONE DATA

Data

PROGETTO:

Via Maestri del Lavoro n. 38 - 41037 - Mirandola (MO)
web: www.aimag.it - e-mail: info@aimag.it

(P.I. Floriano Scacchetti) (Ing. Chiara Monaco)

Il Responsabile Area
Servizio Idrico Integrato

Il ProgettistaIl Coordinatore della Progettazione

Scala

(Ing. Andrea Bertolasi)

Il Capo Reparto
Fognatura e Depurazione

(Ing. Andrea Bertolasi)

Disegnatore

Provincia di Mantova
Regione Lombardia

Comune di Borgo Mantovano

DB Cant. 21-0111

PROGETTO ESECUTIVO

Ottobre 2021

Febbraio 202200_Emissione

Progettazione vasca di laminazione
Via Foscolo

Comune di Borgomantovano - Revere

Schema di contratto

O

Descrizione

ELABORATO



 

1 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

 

COMUNE DI BORGO MANTOVANO 

Provincia di Mantova 

In nome della legge 

 

Rep. n. 

 

Codice identificativo gara (CIG): 

Codice Unico di Progetto (CUP): B36H19000040001 

Totale appalto a base d’asta: 692.836,21 €  

Oneri della sicurezza: 21.588,48 € 

 

OGGETTO: Realizzazione di una vasca di laminazione in via Di Vittorio a 

Revere nel Comune di Borgo Mantovano (MN) 

 

L’anno __________ il giorno ______ del mese di ______________ presso 

la sede municipale del Comune di Borgo Mantovano, Via dei Poeti, n° 3; 

Innanzi a me dott. _____________________________________, Segre-

tario del Comune di Borgo Mantovano, abilitato a rogare tutti i contratti nei 

quali l’Ente è parte, ai sensi dell’art. 97, comma 4 - lettera c), del decreto 
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legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, senza l'assi-

stenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con 

il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono comparsi: 

- il sig. ____________________________________________, nato a 

__________________________il ______________ 

Codice fiscale ________________________________________ domici-

liato per la carica assunta presso la sede municipale del Comune di Borgo 

Mantovano, Via dei Poeti n° 3, il quale interviene alla stipula del presente 

atto in nome e per conto del Comune di Borgo Mantovano Partita I.V.A. 

_________________________, giusto decreto di nomina n. 

________________ del _______________, ai sensi dell’art. 107, comma 

3 – lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive 

modificazioni; 

(NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA) 

il sig. __________________________ nato a __________________ il 

____________________ e ivi residente in 

_________________________Via _________________________  

n. _________ C.F. ______________________________________ 

(CARICA COPERTA) della società _____________________________ 

con sede in____________________ Via _____________________ n. 

_______ P. IVA ______________________________________di seguito 

denominato “Appaltatore”;  
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(NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSROZIO 

ORDINARIO DI IMPRESE) 

il sig. ___________________________ nato a_________________ 

il _________________, in qualità di _________________________ 

dell'impresa_____________________, C.F.: ___________________ 

, partita I.V.A. ________________________, con sede legale 

in____________________, alla via ________________________, che 

agisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo 

/consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio 

____________________________, in ______________, Repertorio 

n°_________________ in data___________________, tra essa e le se-

guenti imprese mandanti: 

Impresa - 1 

_____________________________________________________ 

C.F.:_______________________________________________, Partita

 I.V.A.__________________________________________ 

con sede in ________________________________, Via 

_______________________________, n° ______________;  

Impresa - 2 

_____________________________________________________ 

C.F.:_______________________________________________, Partita

 I.V.A.__________________________________________ 
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con sede in ________________________________, Via 

_______________________________, n° ______________; 

Impresa - 3 

_____________________________________________________ 

C.F.:_______________________________________________, Partita

 I.V.A.__________________________________________ 

con sede in ________________________________, Via 

_______________________________, n° ______________; 

Impresa - n 

_____________________________________________________ 

C.F.:_______________________________________________, Partita

 I.V.A.__________________________________________ 

con sede in ________________________________, Via 

_______________________________, n° ______________. 

Detti comparenti, della cui identità personale io Segretario Comunale sono 

certo, con questo atto convengono e stipulano quanto segue: 

 

P R E M E S S O 

che con deliberazione di Giunta Comunale

 n.____________________, esecutiva ai sensi di legge, è stato appro-

vato il progetto esecutivo relativo ai lavori di Lavori di realizzazione di una 

vasca di laminazione in via Di Vittorio a Revere nel Comune di Borgo Man-

tovano (MN); 
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- concludente per l'importo complessivo di euro 980.000,00 ripartito 

come indicato di seguito: euro 692.836,21 per lavori a base di gara, euro 

21.588,48 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed euro 

265.575,31 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

- che con determinazione n ______________ del ______________, 

esecutiva ai sensi di legge, in atti del Comune di Borgo Mantovano, si è 

stabilito doversi procedere mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con; 

- nella seduta pubblica tenuta in data __________________sono state 

sorteggiate le Ditte da invitare alla procedura aperta come da nota Prot. 

int. n. ______________________ del ____________________; 

- con nota Prot. n. ____________________ del _______________ il Re-

sponsabile dell'Area Opere e Lavori Pubblici ha approvato lo schema di 

lettera d'invito da inoltrare alle ditte individuate; 

- tramite procedura elettronica le ditte individuate sono state invitate a 

presentare la propria offerta per l'esecuzione dei lavori in oggetto entro le 

ore _______________ del ________________; 

- che in data _______________ è stata esperita la predetta gara, come 

risulta dal verbale di apertura buste e aggiudicazione provvisoria in cui si 

è proceduto all’apertura delle offerte pervenute, giusti verbali di procedura 

aperta in pari data, dai quali risulta che hanno presentato offerta n. 

________________  ditte e che aggiudicataria è stata dichiarata la ditta 

________________________________________con sede legale in 
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___________________________, la quale ha offerto il ribasso unico del 

____________% da applicare sull'importo posto a base di gara; 

- che con determinazione n. ________________ del ____________, 

esecutiva ai sensi di legge, in atti del Comune di Borgo Mantovano si sono 

aggiudicati definitivamente alla ditta _____________________ i lavori in 

oggetto descritti, per un importo di euro _________________, più I.V.A. 

pari al ____________%, per un importo complessivo pari a euro 

______________________ nel rispetto di determinate condizioni; 

- che sono state effettuate le pubblicazioni inerenti l’esito di gara, ai sensi 

dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e successive modificazioni; 

- che sono state esperite le formalità inerenti i requisiti di ordine generale 

ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della Linea guida n. 6 

aggiornata al D.Lgs. 56/2017; 

- che il Legale Rappresentante dell’Appaltatore ed il Direttore dei lavori 

hanno dato concordemente atto del permanere delle condizioni che con-

sentono l’immediata esecuzione dei lavori, escludendo che in seguito la 

Ditta possa riservarsi di dichiarare, durante l’esecuzione dei lavori, la man-

cata conoscenza di condizioni o la sopravvivenza di elementi ulteriori che 

precludano la realizzazione dell’opera, salvo che tali nuovi elementi appar-

tengano alla categoria delle c.d. cause di forza maggiore; 

- che l’Impresa aggiudicataria è/non è soggetta alle norme che discipli-

nano il diritto al lavoro dei disabili. 

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, 



 

7 

 

 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

Art. 1 

Il Comune di Borgo Mantovano, rappresentato da 

___________________________,  affida alla società 

____________________________________ con sede 

in_____________________ Via _____________ n. _________            P. 

IVA _____________________________________________ in persona 

del sig. ______________________________________,  Presidente della 

medesima società che accetta, i lavori di 

__________________________________________________________

_______________________________________________, in relazione 

agli interventi previsti nel progetto di una vasca di laminazione in via Di 

Vittorio a Revere nel Comune di Borgo Mantovano (MN). 

 

Art. 2 

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono 

i requisiti previsti dall'art. 32, comma 8 e del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

supportati dall'attestazione sullo stato dei luoghi rilasciata dal direttore dei 

lavori delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori in 

merito: 

a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori se-

condo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; 
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b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti ef-

fettuati prima dell'approvazione del progetto; 

c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al ter-

reno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecu-

zione dei lavori. 

 

Art. 3 

L’importo contrattuale ammonta ad euro _______________________ (di-

consi Euro ______________________________________) di cui euro 

_________________(diconsi Euro ______________________) per gli 

oneri per la sicurezza per lavori a base di gara, con ribasso di gara deter-

minato nella misura del _______%, così come risulta da offerta econo-

mica, allegata al presente Contratto. L’importo contrattuale è al netto 

dell’I.V.A. pari al …% ed è fatta salva la liquidazione finale. 

Il presente Contratto viene stipulato a misura, ai sensi dell’articolo 3, 

comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi per cui il corrispettivo con-

trattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come 

dedotta dal Contratto. 

 

Art. 4 

L’appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori di cui in oggetto oltre che nel 

rispetto di tutte le disposizioni del presente contratto, in ottemperanza a 

quanto previsto dal progetto esecutivo e relativi allegati, tra cui il capitolato 
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speciale d’appalto, approvati con deliberazione di Giunta Comunale 

n._____________ del _________________e successivamente. I citati do-

cumenti, sottoscritti per accettazione e depositati agli atti presso il compe-

tente ufficio tecnico, anche se materialmente non allegati, costituiscono 

parte integrante e sostanziale del presente atto. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad eseguire i lavori in questione nel ri-

spetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di lavori pubblici 

ed in particolare del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive 

modificazioni, del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora in vi-

gore e del capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, 

nonché delle prescrizioni tecniche del Direttore dei Lavori. 

 

Art. 5 

L’appaltatore si obbliga altresì ad osservare: 

1. le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza richiamate nel 

capitolato speciale d’appalto e le prescrizioni previste dal piano operativo 

della sicurezza prodotto dall’Appaltatore in data . Il predetto documento 

sottoscritto dall’appaltatore è depositato agli atti presso il competente uffi-

cio tecnico comunale e anche se materialmente non allegato, costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente contratto. Ai sensi del Capito-

lato Speciale d’Appalto le gravi e ripetute violazioni del predetto piano da 

parte dell'impresa, previa formale costituzione in mora, costituiscono 

causa di risoluzione del contratto; 
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2. le disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione, assistenza 

ed assicurazione nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati 

nell’esecuzione dei lavori, nonché le condizioni economiche e normative 

previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria di appar-

tenenza e degli accordi integrativi locali nonché quanto specificato nel Ca-

pitolato Speciale d’appalto. 

L’Impresa aggiudicataria è tenuta a trasmettere all’Ufficio comunale com-

petente, entro i termini di legge, la documentazione di avvenuta denuncia 

agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile 

nonché Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in 

occasione di ciascun pagamento in acconto o in saldo. 

Eventuali inottemperanze in merito agli obblighi previsti dalle sopra citate 

normative, accertate dal Comune o dagli Enti preposti, verranno segnalate 

all’appaltatore. 

 

Art. 6 

L'affidatario   darà    concreto    inizio    ai    lavori    immediatamente    entro 

_________________ giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 204 

naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di con-

segna ovvero dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale. 
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Nel calcolo del tempo contrattuale è tenuto conto delle ferie contrattuali e 

delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli anda-

menti stagionali e alle relative condizioni climatiche, pertanto per tale mo-

tivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallenta-

menti e le soste. 

A fine lavori l'Appaltatore comunicherà alla direzione dei lavori, a mezzo 

Pec (___________________________@______________.it) o lettera 

raccomandata con A.R. o tramite fax al n. _________________la data 

nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La direzione dei lavori procederà 

allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo l'apposito 

certificato. 

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione 

dello stato finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione. 

 

Art. 7 

All'impresa nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per 

cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, si procederà secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente. 

 

Art. 8 

In caso di ritardata ultimazione dei lavori sarà applicata una penale della 

misura di euro __________________ (________________) per ogni 
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giorno di ritardo, pari a 0,30 per mille dell'importo netto contrattuale e co-

munque non superiore al 10 per cento. 

Il direttore dei lavori deve riferire tempestivamente al responsabile del pro-

cedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al pro-

gramma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un 

importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 1, il 

responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste 

dall'art. 108, comma 4 del codice. 

È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disap-

plicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile 

all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifesta-

mente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La 

disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi 

all'esecutore. 

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante 

su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori 

e l'organo di collaudo ove costituito. 

 

 

 

Art. 9 

L'affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 ha 
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costituito una garanzia definitiva sotto forma fidejussoria (o cauzione) del 

10 per cento dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte 

le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'e-

ventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del 

rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze 

della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno 

verso l'appaltatore, mediante: 

– fidejussione assicurativa dellaSocietà _______________________ 

n.__________________________ del ____________________;  

La cauzione definitiva, come stabilito dall'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanza-

mento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale im-

porto garantito. 

 

Art. 10 

L'esecutore, ai sensi dall'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, ha altresì stipulato una polizza di assicurazione della Società 

_____________________________ n. _________________ in data 

_______________________ per l'importo (indicato nel bando di gara) di 

euro________________________________________________ 

(_____________________________), che copre i danni subiti dalle sta-

zioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o 
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parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori. 

 

Art. 11 

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni 

del Codice e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto 

allegato a questo contratto. 

La contabilizzazione dei lavori è a misura ed è effettuata, per ogni catego-

ria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo le misure rile-

vate in cantiere. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio 

tra le parti; tuttavia se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di fir-

mare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle 

misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o bro-

gliacci suddetti. 

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in 

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni. 

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti 

per i lavori. 

 

Art. 12 

Per l'esecuzione dei lavori l’impresa affidataria potrà richiedere un anticipo 

sull’importo stimato ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e sue 

successive modifiche. 
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L'affidatario avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual 

volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge, 

raggiunga la cifra di euro___________________________________ 

(____________________________________); 

contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicu-

rezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soggetti 

a ribasso d'asta. 

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti 

del corrispettivo d'appalto è fissato, in giorni 30 a decorrere dalla matura-

zione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 

Il termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base 

al certificato è fissato in giorni 30   decorrere dalla data di emissione del 

certificato di pagamento. 

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso 

entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla sta-

zione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso 

legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. 

Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i ses-

santa giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori. 

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il ter-

mine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione ap-

paltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle 

somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, 
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dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi 

moratori. 

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la sta-

zione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di ac-

conto per gli importi maturati fino alla data di sospensione. 

Il saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo è fissato ogni 

anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto 

con il Ministro dell'economia e finanze. La misura di tale saggio degli inte-

ressi di mora è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 

comma 2, del codice civile. 

Il pagamento della rata di saldo, non costituirà presunzione di accettazione 

dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile. 

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può, quindi, 

essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a seguito di ul-

teriori accertamenti, lo ritenga necessario. In ogni caso, il ritardo nel paga-

mento degli acconti non dà diritto all'affidatario di sospendere o di rallen-

tare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto. 

I pagamenti saranno disposti a mezzo mandati di pagamento, emessi dal 

Comune sul Tesoriere ________________________ - Agenzia Borgo 

Mantovano, a favore della Ditta Appaltatrice esclusivamente mediante bo-

nifico bancario o postale su conti correnti dedicati. 
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010, 

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transa-

zione posta in essere dal Comune, dall’Appaltatore, dal Subappaltatore e 

dai Subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente 

riportare i seguenti codici: 

CUP: ___________________ – CIG: ______________________ 

Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportati in tutte le fatture 

emesse dall’Appaltatore, Subappaltatore e Subcontraente. 

 

Art. 13 

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o 

danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da 

trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il 

fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati 

a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose. 

Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisio-

nali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, 

all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. 

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose 

o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei ne-

cessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente 

dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. 
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Art. 14 

L’Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 

Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche al fine di assicu-

rare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell’ap-

palto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su 

uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso 

la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle com-

messe pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo stru-

mento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di 

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L’Ap-

paltatore ha comunicato al Comune gli estremi identificativi dei conti cor-

renti dedicati, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone dele-

gate ad operare sugli stessi. 

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi 

conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello 

stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 

operare sugli stessi. Come previsto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge n. 

136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero 

degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità 

delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata Legge, il Co-

mune verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i 

subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, la 
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clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari con le modalità indicate nei commi precedenti del pre-

sente articolo. A tal fine l’Appaltatore si assume l’onere di trasmettere al 

Comune i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio 

Legale Rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto 

loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno l’obbligo di comunicare alla 

Stazione Appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro ac-

censione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, all’atto della loro desti-

nazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso ter-

mine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi 

all’esecuzione dell’appalto, esclusivamente tramite lo strumento del boni-

fico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire 

la piena tracciabilità delle operazioni. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della citata Legge, l’Appal-

tatore, il Subappaltatore o il Subcontraente, qualora abbiano notizia 

dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità fi-

nanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Stazione Ap-

paltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di 

Mantova. 

 

Art. 15 

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovrà 
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avvenire entro e non oltre 180 giorni dall'ultimazione dei lavori con l'emis-

sione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio 

e l'invio dei documenti alla stazione appaltante, così come prescritto 

dall'art. 102, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

Art. 16 

La direzione dei lavori generale oggetto del presente contratto è affidata a 

_________________________________. L’Ente appaltante si riserva di 

sostituire durante il corso dei lavori il direttore dei medesimi, senza che 

l’appaltatore possa opporre nulla al riguardo. 

Il Responsabile Unico del Procedimento geom. Cristian Baroni potrà effet-

tuare controlli periodici, al fine di accertare che i lavori vengano eseguiti 

nel rispetto degli elaborati progettuali, del cronoprogramma e delle norme 

vigenti in materia, mediante ispezioni nei cantieri, nonché verifica del pos-

sesso e della regolarità da parte dell’appaltatore della documentazione 

contabile ed amministrativa. 

Art. 17 

Il contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50, non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di 

nullità. 

 

 

 



 

21 

 

Art. 18 

Essendo stato dichiarato all'atto dell'offerta, ai sensi dell'art. 105, comma 

4, lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'appaltatore intende affidare in 

subappalto, a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vi-

gente in materia, i lavori ivi elencati, nella misura prevista dalla normativa 

vigente, previa apposita autorizzazione dell’Ente Appaltante, le seguenti 

opere: 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

______________________________________ 

 

L’Appaltatore ai sensi dell’art. 54 del capitolato speciale d’appalto è diret-

tamente responsabile nei confronti della stazione Appaltante per l’esecu-

zione delle opere affidate in subappalto e ai sensi dell’art. 105, comma 8, 

del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è responsabile in solido con il 

subappaltatore del rispetto delle disposizioni normative richiamate nella 

predetta normativa. 

La Stazione appaltante provvederà ad autorizzare il subappalto delle lavo-

razioni indicate in sede di gara nel rispetto e nella misura prevista dalle 

vigenti disposizioni di legge. 
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I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore su-

bappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i la-

vori. 

 

Art. 19 

Si procederà alla revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legge 

n. 4/2022. Per i contratti relativi ai  lavori,  in  deroga  all'articolo 106, 

comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo  n. 50 del 2016,  

le  variazioni  di  prezzo  dei  singoli  materiali  da costruzione,  in  aumento  

o  in  diminuzione,  sono  valutate  dalla stazione appaltante soltanto se 

tali variazioni  risultano  superiori al cinque  per  cento  rispetto  al  prezzo,  

rilevato  nell'anno  di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto  di  

quanto  previsto dal decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  

mobilità sostenibili.  In tal caso si procede a compensazione, in aumento o 

in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comun-

que in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle ri-

sorse di cui al comma 7 del citato decreto. 

 

Art. 20 

Per tutti gli effetti del presente atto, l'impresa affidataria elegge domicilio 

legale presso___________________________________________ via 

__________________________________ n _________. 
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Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno intestati a 

____________________________ mediante _________________. 

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autoriz-

zate a riscuotere e quietanzare, l'affidatario è obbligato a darne tempestiva 

notifica alla stazione appaltante. 

L'identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel 

caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel 

caso di Società mediante appositi atti legali. 

 

Art. 21 

Per la cessione dei crediti si applica Legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disci-

plina della cessione dei crediti di impresa). Ai sensi dell'art. 106, comma 

13 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50 è ammessa la cessione da parte dell'e-

secutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. 

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o 

scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni 

debitrici. 

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione può opporre 

al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente 

contratto. L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comu-

nicazione scritta all'impresa. 

In applicazione delle disposizioni dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 

1973, n. 602, la stazione appaltante, prima di effettuare, a qualunque titolo, 
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il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verifica, anche in via 

telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento de-

rivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare 

complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non proce-

derà al pagamento e segnalerà la circostanza all'agente della riscossione 

competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione 

delle somme iscritte a ruolo.  

 

Art. 22 

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello origi-

nariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, 

è obbligo dell'affidatario di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario 

mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se al 

contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di 

quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascerà apposita 

dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate. 

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della 

stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito ver-

samento delle eventuali maggiori imposte. 
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Art. 23 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni 

di carattere discordante, l'affidatario ne farà oggetto d'immediata segnala-

zione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di 

modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimen-

sionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni ripor-

tate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi 

nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il 

contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di con-

tratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente 

capoverso, l'affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti se-

guenti: contratto– capitolato speciale d'appalto – elenco prezzi – disegni 

esecutivi. 

 

Art. 24 

Fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:  

Allegato A – lettera d'invito alla gara (o bando di gara); 

Allegato B – copia dell'offerta dell'impresa con l'indicazione dei lavori o 

delle parti opere che si intende subappaltare (art. 105, c. 4, lett. c); 

Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara;  

Allegato D – capitolato speciale d'appalto;  

Allegato E – elaborati progettuali esecutivi: 
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__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________ 

Allegato F – attestazione del direttore dei lavori (o del responsabile del 

procedimento) sullo stato dei luoghi; 

Allegato G – atto di designazione della persona autorizzata dall'appaltatore 

a riscuotere (eventuale); 

Allegato N – polizze di garanzie definitive. 

 

Art. 25 

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti 

al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico 

dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. 

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 

131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di ese-

cuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 

 

Art. 26 

Per l’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le dispo-

sizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del Codice Civile. 
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Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capi-

tolato speciale d’appalto, prevalgono queste ultime. 

Le controversie che dovessero sorgere tra il Comune di Borgo Mantovano 

e la ditta appaltatrice sulla interpretazione ed esecuzione del presente con-

tratto saranno risolte mediante transazione o accordo bonario di cui rispet-

tivamente agli artt. 205 e 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 

50. 

Ove non si addivenga all’accordo amichevole, ogni controversia resterà 

devoluta alla competente Autorità giudiziaria. A tale scopo viene stabilita 

la competenza del foro di Mantova. 

 

Art. 27 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e succes-

sive modificazioni in materia di protezione dei dati personali i dati contenuti 

nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento 

delle attività ed obblighi previsti dalle leggi e regolamenti concernenti i pub-

blici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso agli atti. 

 

Art. 28 

Per quanto non disposto dal presente contratto si richiamano le norme le-

gislative e le altre disposizioni normative vigenti in materia ed in particolare 

le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive 

modificazioni, del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, del capitolato generale 
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d’appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 

145, degli articoli 1655 e seguenti del Codice Civile, in quanto non derogati 

dalla normativa specifica del settore degli appalti delle opere pubbliche. 

 

Art. 29 

L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attività oggetto del presente 

contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente nor-

mativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l'impresa 

garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti 

definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, so-

spensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti 

procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero con-

danne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministra-

zione. 

L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appal-

tante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: 

– eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a 

carico dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché 

dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successiva-

mente alla stipula del contratto; 

– ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% 

(due percento); 
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– ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata 

successivamente alla stipula del presente contratto. 

 

 

Art. 30 

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con 

inchiostro indelebile e su numero ______________________ fogli resi le-

gali, comprendenti n._______________ facciate intere e 

_________________________ righe della pagina escluse le firme, viene 

letto alle parti, i quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo appro-

vano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver 

rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cogni-

zione. 
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IL RESPONSABILE AREA 

GESTIONE DEL 

TERRITORIO 

 

 IL SEGRETARIO 

COMUNALE 

_________________  ________________ 

 
IMPRESA 

 

 

_____________________ 
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