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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BORGO MANTOVANO

Provincia di Mantova

In nome della leqge

Rep. n.

Codice identificativo gara (CIG):

Codice Unico di Progetto (CUP): B36H19000040001

Totale appalto a base d’asta: 692.836,21 €

Oneri della sicurezza: 21.588,48 €

OGGETTO: Realizzazione di una vasca di laminazione in via Di Vittorio a

Revere nel Comune di Borgo Mantovano (MN)

L'anno il giorno del mese di presso

la sede municipale del Comune di Borgo Mantovano, Via dei Poeti, n°® 3;

Innanzi a me dott. , Segre-

tario del Comune di Borgo Mantovano, abilitato a rogare tutti i contratti nei

quali 'Ente & parte, ai sensi dell'art. 97, comma 4 - lettera c), del decreto




legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, senza 'assi-

stenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con

il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono comparsi:

- il sig. ., hato a

Codice fiscale domici-

liato per la carica assunta presso la sede municipale del Comune di Borgo

Mantovano, Via dei Poeti n° 3, il quale interviene alla stipula del presente

atto in nome e per conto del Comune di Borgo Mantovano Partita I.V.A.

giusto decreto di  nomina n.

del , ai sensi dell’art. 107, comma

3 — lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive

modificazioni;

(NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA)

il sig. nato a il

e Vi residente in

Via

n. C.F.

(CARICA COPERTA) della societa

con sede in Via n.

P.IVA di sequito

denominato “Appaltatore”;




(NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSROZIO

ORDINARIO DI IMPRESE)

il sig. nato a

il , in_qualita di

dell'impresa ,C.F.:

partita |.V.A. ., _con sede legale

in . alla via . che

aqgisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo

/consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio

in , Repertorio
n° in data , tra essa e le se-
guenti imprese mandanti:
Impresa - 1
C.F. , Partita
|.V.A.
con sede in , Via
,n°
Impresa - 2
C.F. , Partita
|.V.A.




con sede in , Via

N
Impresa - 3
C.F.: , Partita
|.V.A.
con sede in , Via
,n°
Impresa - n
C.F.: , Partita
|.V.A.
con sede in , Via
,n°

Detti comparenti, della cui identita personale io Segretario Comunale sono

certo, con questo atto convengono e stipulano quanto seque:

PREMESSO
che con deliberazione di Giunta Comunale
n. , esecutiva ai sensi di leqge, é stato appro-

vato il progetto esecutivo relativo ai lavori di Lavori di realizzazione di una

vasca di laminazione in via Di Vittorio a Revere nel Comune di Borgo Man-

tovano (MN);




- concludente per limporto complessivo di euro 980.000,00 ripartito

come indicato di sequito: euro 692.836,21 per lavori a base di gara, euro

21.588,48 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed euro

265.575,31 per somme a disposizione del Amministrazione;

- che con determinazione n del

esecutiva ai sensi di leqge, in atti del Comune di Borgo Mantovano, si &

stabilito doversi procedere mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con;

- nella seduta pubblica tenuta in data sono state

sortegqgiate le Ditte da invitare alla procedura aperta come da nota Prot.

int. n. del

- con nota Prot. n. del il Re-

sponsabile dell'Area Opere e Lavori Pubblici ha approvato lo schema di

lettera d'invito da inoltrare alle ditte individuate;

- tramite procedura elettronica le ditte individuate sono state invitate a

presentare la propria offerta per I'esecuzione dei lavori in oggetto entro le

ore del

- chein data ¢ stata esperita la predetta gara, come

risulta dal verbale di apertura buste e aggiudicazione provvisoria in cui Si

e proceduto all’'apertura delle offerte pervenute, giusti verbali di procedura

aperta in pari data, dai quali risulta che hanno presentato offerta n.

ditte e che aggiudicataria € stata dichiarata la ditta

con sede legale in




, la quale ha offerto il ribasso unico del

% da applicare sull'importo posto a base di gara;

- che con determinazione n. del

esecutiva ai sensi di legge, in atti del Comune di Borgo Mantovano si sono

agqgiudicati definitivamente alla ditta | lavori in
oqgetto descritti, per un importo di euro . piu .V.A.
pari al %, per un importo complessivo pari a euro

nel rispetto di determinate condizioni:

- che sono state effettuate le pubblicazioni inerenti I'esito di gara, ai sensi

dell'art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e successive modificazioni:

- che sono state esperite le formalita inerenti i requisiti di ordine generale

ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e della Linea guida n. 6

aggiornata al D.Lgs. 56/2017;

- che il Legale Rappresentante dell’Appaltatore ed il Direttore dei lavori

hanno dato concordemente atto del permanere delle condizioni che con-

sentono I'immediata esecuzione dei lavori, escludendo che in sequito la

Ditta possa riservarsi di dichiarare, durante I'esecuzione dei lavori, la man-

cata conoscenza di condizioni o la sopravvivenza di elementi ulteriori che

precludano la realizzazione dell’'opera, salvo che tali nuovi elementi appar-

tengano alla categoria delle c.d. cause di forza maggiore;

- che I'Impresa aggiudicataria &/non & soggetta alle norme che discipli-

nano il diritto al lavoro dei disabili.

Tutto cid premesso, le Parti come sopra costituite,




CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

I Comune di Borgo Mantovano, rappresentato da

affida alla societa

con sede

in Via n. P.
VA in_persona
del sig. , Presidente della
medesima societa che accetta, i lavori di
, in_relazione

agli interventi previsti nel progetto di una vasca di laminazione in via Di

Vittorio a Revere nel Comune di Borgo Mantovano (MN).

Art. 2

Si puo procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono

i requisiti previsti dall'art. 32, comma 8 e del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e

supportati dall'attestazione sullo stato dei luoghi rilasciata dal direttore dei

lavori delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori in

merito:

a) alla accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori se-

condo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;




b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti ef-

fettuati prima dell'approvazione del progetto;

c) alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al ter-

reno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per I'esecu-

zione dei lavori.

Art. 3
L'importo contrattuale ammonta ad euro (di-
consi Euro ) di cui euro
(diconsi Euro ) per gli

oneri per la sicurezza per lavori a base di gara, con ribasso di gara deter-

minato nella misura del %, cosi come risulta da offerta econo-

mica, allegata al presente Contratto. L'importo contrattuale & al netto

dell'l.V.A. pari al ...% ed é fatta salva la liquidazione finale.

Il presente Contratto viene stipulato a misura, ai sensi dell’articolo 3,

comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi per cui il corrispettivo con-

trattuale si riferisce alla prestazione complessiva come esequita € come

dedotta dal Contratto.

Art. 4

L’'appaltatore si obbliga ad esequire i lavori di cui in oggetto oltre che nel

rispetto di tutte le disposizioni del presente contratto, in ottemperanza a

quanto previsto dal progetto esecutivo e relativi allegati, tra cui il capitolato




speciale d'appalto, approvati con deliberazione di Giunta Comunale

n. del e successivamente. | citati do-

cumenti, sottoscritti per accettazione e depositati agli atti presso il compe-

tente ufficio tecnico, anche se materialmente non allegati, costituiscono

parte integrante e sostanziale del presente atto.

L’Appaltatore si obbliga, altresi, ad esequire i lavori in questione nel ri-

spetto di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di lavori pubblici

ed in particolare del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive

modificazioni, del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 per le parti ancora in vi-

gore e del capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145,

nonché delle prescrizioni tecniche del Direttore dei Lavori.

Art. 5

L’appaltatore si obbliga altresi ad osservare:

1. le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza richiamate nel

capitolato speciale d’appalto e le prescrizioni previste dal piano operativo

della sicurezza prodotto dall’Appaltatore in data . Il predetto documento

sottoscritto dall'appaltatore € depositato agli atti presso il competente uffi-

cio tecnico comunale e anche se materialmente non allegato, costituisce

parte integrante e sostanziale del presente contratto. Ai sensi del Capito-

lato Speciale d’Appalto le gravi e ripetute violazioni del predetto piano da

parte dell'impresa, previa formale costituzione in mora, costituiscono

causa di risoluzione del contratto;




2. le disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione, assistenza

ed assicurazione nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati

nell’esecuzione dei lavori, nonché le condizioni economiche e normative

previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria di appar-

tenenza e degli accordi integrativi locali nonché quanto specificato nel Ca-

pitolato Speciale d’appalto.

L'Impresa aqgiudicataria & tenuta a trasmettere all’'Ufficio comunale com-

petente, entro i termini di legge, la documentazione di avvenuta denuncia

agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile

nonché Documento unico di regolarita contributiva in corso di validita in

occasione di ciascun pagamento in acconto o in saldo.

Eventuali inottemperanze in merito agli obblighi previsti dalle sopra citate

normative, accertate dal Comune o dagli Enti preposti, verranno segnalate

all'appaltatore.

Art. 6

L'affidatario dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro

giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

|l tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto é fissato in giorni 204

naturali successivi e continuativi, decorrenti dalla data del verbale di con-

segna ovvero dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.
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Nel calcolo del tempo contrattuale € tenuto conto delle ferie contrattuali e

delle ordinarie difficolta e degli ordinari impedimenti in relazione agli anda-

menti stagionali e alle relative condizioni climatiche, pertanto per tale mo-

tivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallenta-

menti e le soste.

A fine lavori I'Appaltatore comunichera alla direzione dei lavori, a mezzo

Pec ( @ it) o lettera

raccomandata con A.R. o tramite fax al n. la data

nella quale ritiene di aver ultimato i lavori. La direzione dei lavori procedera

allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo 'apposito

certificato.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione

dello stato finale e per la redazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 7

All'impresa nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per

cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 107 del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50, si procedera secondo quanto previsto dalla normativa

vigente.

Art. 8

In caso di ritardata ultimazione dei lavori sara applicata una penale della

misura di euro ( ) per ogni

11




giorno di ritardo, pari a 0,30 per mille dell'importo netto contrattuale e co-

munque non superiore al 10 per cento.

|| direttore dei lavori deve riferire tempestivamente al responsabile del pro-

cedimento in merito ai ritardi nell'landamento dei lavori rispetto al pro-

gramma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un

importo massimo della penale superiore all'importo previsto al comma 1, il

responsabile del procedimento promuove I'avvio delle procedure previste

dall'art. 108, comma 4 del codice.

E ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disap-

plicazione delle penali, guando si riconosca che il ritardo non & imputabile

all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifesta-

mente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La

disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi

all'esecutore.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante

su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori

e l'organo di collaudo ove costituito.

Art. 9

L'affidatario, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.

50, con le modalita di cui ai commi 2 e 3 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 ha

12




costituito una garanzia definitiva sotto forma fidejussoria (0 cauzione) del

10 per cento dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di tutte

le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'e-

ventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del

rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze

della liguidazione finale, salva comungue la risarcibilita del maggior danno

verso |'appaltatore, mediante:

— fidejussione assicurativa dellaSocieta

n. del

La cauzione definitiva, come stabilito dall'art. 103, comma 5 del D.Lgs. 18

aprile 2016, n. 50 sara progressivamente svincolata a misura dell'avanza-

mento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale im-

porto garantito.

Art. 10

L'esecutore, ai sensi dall'art. 103, comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.

50, ha altresi stipulato una polizza di assicurazione della Societa

n. in data

per l'importo (indicato nel bando di gara) di

euro

( ), che copre i danni subiti dalle sta-

zioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o

13




parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso

dell'esecuzione dei lavori.

Art. 11

La contabilizzazione dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni

del Codice e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto

allegato a questo contratto.

La contabilizzazione dei lavori & a misura ed ¢ effettuata, per ogni catego-

ria di lavorazione in cui il lavoro € stato suddiviso, secondo le misure rile-

vate in cantiere. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio

tra le parti; tuttavia se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di fir-

mare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle

misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o bro-

gliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti

per i lavori.

Art. 12

Per I'esecuzione dei lavori 'impresa affidataria potra richiedere un anticipo

sullimporto stimato ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e sue

successive modifiche.
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L'affidatario avra diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qual

volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di legge,

raqgiunga la cifra di euro

( );

contestualmente saranno pagati anche gli importi per le misure di sicu-

rezza relativi ai lavori dello stato d'avanzamento e che non sono soqggetti

a ribasso d'asta.

Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti

del corrispettivo d'appalto € fissato, in giorni 30 a decorrere dalla matura-

zione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

|l termine per disporre i mandati di pagamento degli importi dovuti in base

al certificato € fissato in giorni 30 decorrere dalla data di emissione del

certificato di pagamento.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso

entro il termine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla sta-

zione appaltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso

legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato.

Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i ses-

santa giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il ter-

mine stabilito nel presente articolo per causa imputabile alla stazione ap-

paltante spettano all'esecutore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle

somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni,
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dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi

moratori.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 90 giorni la sta-

zione appaltante deve disporre comunque il pagamento della rata di ac-

conto per gli importi maturati fino alla data di sospensione.

|l saggio degli interessi di mora previsto nel presente articolo é fissato ogni

anno con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto

con il Ministro dell'economia e finanze. La misura di tale saggio degli inte-

ressi di mora & comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224,

comma 2, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo, non costituira presunzione di accettazione

dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pu0, quindi,

essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a sequito di ul-

teriori accertamenti, lo ritenga necessario. In ogni caso, il ritardo nel paga-

mento degli acconti non da diritto all'affidatario di sospendere o di rallen-

tare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

| pagamenti saranno disposti a mezzo mandati di pagamento, emessi dal

Comune sul Tesoriere - Agenzia Borgo

Mantovano, a favore della Ditta Appaltatrice esclusivamente mediante bo-

nifico bancario o postale su conti correnti dedicati.
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010,

ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, i bonifici relativi ad ogni transa-

zione posta in essere dal Comune, dall’Appaltatore, dal Subappaltatore e

dai Subcontraenti, relativi al presente appalto, devono obbligatoriamente

riportare i sequenti codici:

CUP: - CIG:

Parimenti i suddetti codici dovranno essere riportati in tutte le fatture

emesse dall’Appaltatore, Subappaltatore e Subcontraente.

Art. 13

Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o

danni alle proprieta, il direttore dei lavori compila apposita relazione da

trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il

fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati

a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisio-

nali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere,

all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose

0 a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei ne-

cessari provvedimenti € a totale carico dell'esecutore, indipendentemente

dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
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Art. 14

L'Appaltatore & tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della

Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modifiche al fine di assicu-

rare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi ai lavori oggetto dell’ap-

palto. In particolare detti movimenti finanziari devono essere registrati su

uno o piu conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso

la societa Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva alle com-

messe pubbliche e devono essere effettuati esclusivamente con lo stru-

mento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni. L'Ap-

paltatore ha comunicato al Comune gli estremi identificativi dei conti cor-

renti dedicati, nonché, le generalita e il codice fiscale delle persone dele-

gate ad operare sugli stessi.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare eventuali aperture di nuovi

conti correnti dedicati, entro 7 giorni dalla loro accensione nonché, nello

stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad

operare sugli stessi. Come previsto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge n.

136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero

degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita

delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del Contratto.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 della citata Legge, il Co-

mune verifica che negli eventuali contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i

subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullita assoluta, la
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clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita

dei flussi finanziari con le modalita indicate nei commi precedenti del pre-

sente articolo. A tal fine I'Appaltatore si assume l'onere di trasmettere al

Comune i suddetti contratti o atti negoziali equivalenti, tramite un proprio

Legale Rappresentante o soggetto munito di apposita procura. Dal canto

loro, i subappaltatori e i subcontraenti hanno 'obbligo di comunicare alla

Stazione Appaltante, i conti correnti dedicati entro 7 giorni dalla loro ac-

censione, 0, nel caso di conti correnti gia esistenti, all’'atto della loro desti-

nazione alla funzione di conto corrente dedicato nonché, nello stesso ter-

mine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare

sugli stessi e sono tenuti ad effettuare tutti i movimenti finanziari, relativi

all’esecuzione dell'appalto, esclusivamente tramite lo strumento del boni-

fico bancario o postale o0 altro strumento di pagamento idoneo a consentire

la piena tracciabilita delle operazioni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della citata Legge, I'Appal-

tatore, il Subappaltatore o il Subcontraente, qualora abbiano notizia

dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita fi-

nanziaria, procedono a darne immediata comunicazione alla Stazione Ap-

paltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di

Mantova.

Art. 15

|l completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovra
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avvenire entro e non oltre 180 giorni dall'ultimazione dei lavori con 'emis-

sione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio

e l'invio dei documenti alla stazione appaltante, cosi come prescritto

dall'art. 102, comma 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 16

La direzione dei lavori generale oggetto del presente contratto € affidata a

. L'Ente appaltante si riserva di

sostituire durante il corso dei lavori il direttore dei medesimi, senza che

I'appaltatore possa opporre nulla al riguardo.

Il Responsabile Unico del Procedimento geom. Cristian Baroni potra effet-

tuare controlli periodici, al fine di accertare che i lavori vengano esequiti

nel rispetto degli elaborati progettuali, del cronoprogramma e delle norme

vigenti in materia, mediante ispezioni nei cantieri, nonché verifica del pos-

sesso e della regolarita da parte dell’'appaltatore della documentazione

contabile ed amministrativa.

Art. 17

|l contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50, non pud essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di

nullita.
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Art. 18

Essendo stato dichiarato all'atto dell'offerta, ai sensi dell'art. 105, comma

4 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, I'appaltatore intende affidare in

subappalto, a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vi-

gente in materia, i lavori ivi elencati, nella misura prevista dalla normativa

vigente, previa apposita autorizzazione del’Ente Appaltante, le sequenti

opere.

L’Appaltatore ai sensi dell'art. 54 del capitolato speciale d’appalto é diret-

tamente responsabile nei confronti della stazione Appaltante per I'esecu-

zione delle opere affidate in subappalto e ai sensi dell'art. 105, comma 8,

del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 & responsabile in solido con il

subappaltatore del rispetto delle disposizioni normative richiamate nella

predetta normativa.

La Stazione appaltante provvedera ad autorizzare il subappalto delle lavo-

razioni indicate in sede di gara nel rispetto e nella misura prevista dalle

vigenti disposizioni di legge.

21




| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore su-

bappalto pertanto il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i la-

VOori.

Art. 19

Si procedera alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legge

n. 4/2022. Per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 1086,

comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016,

le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento

0 in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se

tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo,

rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di

quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della

mobilita sostenibili. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o

in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comun-

que in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle ri-

sorse di cui al comma 7 del citato decreto.

Art. 20

Per tutti gli effetti del presente atto, I'impresa affidataria elegge domicilio

legale presso via
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Tutti i pagamenti a favore dell'affidatario saranno intestati a

mediante

In caso di cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autoriz-

zate ariscuotere e quietanzare, l'affidatario € obbligato a darne tempestiva

notifica alla stazione appaltante.

L'identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel

caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di commercio e nel

caso di Societa mediante appositi atti legali.

Art. 21

Per la cessione dei crediti si applica Legge 21 febbraio 1991, n. 52 (Disci-

plina della cessione dei crediti di impresa). Ai sensi dell'art. 106, comma

13 del D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50 &€ ammessa la cessione da parte dell'e-

secutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.

Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o

scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni

debitrici.

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione pud opporre

al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente

contratto. L'opposizione potra essere esercitata mediante semplice comu-

nicazione scritta all'impresa.

In applicazione delle disposizioni dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre

1973, n. 602, la stazione appaltante, prima di effettuare, a qualunque titolo,
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il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verifica, anche in via

telematica, se il beneficiario & inadempiente all'obbligo di versamento de-

rivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare

complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non proce-

dera al pagamento e segnalera la circostanza all'agente della riscossione

competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione

delle somme iscritte a ruolo.

Art. 22

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello origi-

nariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi,

& obbligo dell'affidatario di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario

mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se al

contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di

quello originariamente previsto, la stazione appaltante rilascera apposita

dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della

stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'esequito ver-

samento delle eventuali maggiori imposte.
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Art. 23

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni

di carattere discordante, l'affidatario ne fara oggetto d'immediata segnala-

zione scritta alla stazione appaltante per i consequenti provvedimenti di

modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimen-

sionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni ripor-

tate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi

nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il

contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di con-

tratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente

capoverso, |'affidatario rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti se-

guenti: contratto— capitolato speciale d'appalto — elenco prezzi — disegni

esecutivi.

Art. 24

Fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

Allegato A — lettera d'invito alla gara (o bando di gara);

Allegato B — copia dell'offerta dell'impresa con l'indicazione dei lavori o

delle parti opere che si intende subappaltare (art. 105, c. 4, lett. ¢);

Allegato C — verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato D — capitolato speciale d'appalto;

Allegato E — elaborati progettuali esecutivi:
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Allegato F — attestazione del direttore dei lavori (0 del responsabile del

procedimento) sullo stato dei luoghi;

Allegato G — atto di designazione della persona autorizzata dall'appaltatore

a riscuotere (eventuale);

Allegato N — polizze di garanzie definitive.

Art. 25

Tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, inerenti e conseguenti

al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico

dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.

131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di ese-

cuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

Art. 26

Per l'interpretazione del presente contratto trovano applicazione le dispo-

sizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del Codice Civile.
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Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capi-

tolato speciale d’appalto, prevalgono queste ultime.

Le controversie che dovessero sorgere tra il Comune di Borgo Mantovano

e la ditta appaltatrice sulla interpretazione ed esecuzione del presente con-

tratto saranno risolte mediante transazione o accordo bonario di cui rispet-

tivamente agli artt. 205 e 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.

50.

Ove non si addivenga all’accordo amichevole, ogni controversia restera

devoluta alla competente Autorita giudiziaria. A tale scopo viene stabilita

la competenza del foro di Mantova.

Art. 27

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e succes-

sive modificazioni in materia di protezione dei dati personali i dati contenuti

nel presente contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento

delle attivita ed obblighi previsti dalle leggi e regolamenti concernenti i pub-

blici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso agli atti.

Art. 28

Per quanto non disposto dal presente contratto si richiamano le norme le-

gislative e le altre disposizioni normative vigenti in materia ed in particolare

le disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive

modificazioni, del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, del capitolato generale
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d’'appalto dei lavori pubblici, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n.

145, degli articoli 1655 e seqguenti del Codice Civile, in quanto non derogati

dalla normativa specifica del settore degli appalti delle opere pubbliche.

Art. 29

L'impresa prende atto che l'affidamento dell'attivita oggetto del presente

contratto € subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente nor-

mativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, I'impresa

garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti

definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, so-

spensioni 0 decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti

procedimenti per |'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero con-

danne che comportino l'incapacita di contrarre con la pubblica amministra-

zione.

L'impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appal-

tante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

— eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a

carico dell'impresa stessa ovvero del suo rappresentante legale, nonché

dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successiva-

mente alla stipula del contratto;

— ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2%

(due percento);
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— _ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata

successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 30

[l presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con

inchiostro indelebile e su numero foqli resi le-

gali, comprendenti n. facciate  intere e

righe della pagina escluse le firme, viene

letto alle parti, i quali — dichiarandolo conforme alla loro volonta — lo appro-

vano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver

rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cogni-

zione.
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IL RESPONSABILE AREA IL SEGRETARIO
GESTIONE DEL COMUNALE
TERRITORIO

IMPRESA
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