


Comune di Massalengo - Lodi 23/01/2023

Progettazione Definitiva nuova scuola materna comunale in Via Liberazione

Quadro Economico id: MSL_D_QE_05

A) IMPORTO A BASE D'ASTA LAVORI DI REALIZZAZIONE

a.1.1 Lavori di costruzione dell'edificio 4.169.721,17 €

a.1.2 Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 171.427,90 €

TOTALE QUADRO A 4.169.721,17 €

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 SPESE TECNICHE

b.1.1 Importo revisione progettazione Definitiva 49.291,81 €

b.1.2 Importo  incarico Progettazione Esecutiva + 138.000,00 €

Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)

b.1.3 Verifiche e collaudi, APE 84.248,67 €

b.2 CNPAIA su b.1.1,b.1.2, b.1.3 (4%) 10.861,62 €

b.3 Importi a disposizione della stazione appaltante per imprevisti (4%) 166.788,85 €

b.4 IVA su b.1.1,b.1.2, b.1.3, b.2 (22%) 62.128,46 €

b.5 IVA su A) e b.3 (10%) 433.651,00 €

b.6 Incentivi per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs 50/2016 (1,5% - DL e CSE) 42.531,16 €

b.7 Validazione progetti ( IVA e CNPAIA compresi) 39.967,20 €

b.8 Incarico invarianza idraulica e rilievi ( IVA e CNPAIA compresi) 11.649,44 €

TOTALE QUADRO B 1.039.118,21 €

TOTALE INTERVENTO 5.208.839,38 €


