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ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto I’esecuzione di tutte le opere, prestazioni € somministrazioni
necessarie per i lavori di risanamento conservativo e adeguamento strutturale di alcuni ambienti
interni della Scuola media “E. Fermi” (aule, corridoi, laboratori) € messa in sicurezza — OPERE A
CORPO.

ART.2 - IMPORTO DEILAVORI

Importo netto presunto dei lavori a base di gara € 18.000,00
imprevisti

oneri sicurezza € 100,00
Totale netto € 18.100,00
IVA per opere risanamento conservativo 10% € 1.800,00
IV A per opere abbattimento barriere architettonihce 4%

IVA per imprevisti 22%

IV A per oneri sicurezza 22% € 22,00
Totale IVA € 1.822,00
TOTALE LORDO € 19.922,00

I lavori di risanamento conservativo e adeguamento strutturale di alcuni ambienti interni (aule,
corridoi, laboratori) della Scuola media “E, Fermi” di via Piave, rientrano nella categoria— opere
edili OG1/0S7 e verranno affidati mediante contratto d’appalto, da stipulare a corpo - D.lgs. n. 50
del 18.04.2016 e s.m.i “Codice dei contratti pubblici” - e verra appaltato ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett a) del predetto Decreto, tramite affidamento previo invito a ditte specializzate e
qualificate del settore, nel rispetto delle condizioni di cui alle normative vigenti in materia di appalti
di lavori, forniture e servizi.

L’ Amministrazione comunale si riserva di affidare in economia opere di completamento e
migliorie e/o interventi che risultassero urgenti ed indifferibili utilizzando anche le somme a
disposizione del ribasso di gara.

ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

I lavori in oggetto sinteticamente potranno riguardare, a seconda delle reali necessita e di
sicurezza:

- predisposizione dell’area di cantiere con delimitazione della aree di intervento tramite
recinzioni/barriere idonee a norma di sicurezza;

- realizzazione di segnaletica verticale di cantiere, cartello di cantiere, eventuale posa di
baracca di cantiere e definizione aree di stoccaggio e deposito materiale prefabbricato,
formazione di recinzione/barriere per delimitare I’area di cantiere a protezione degli utenti
del plesso scolastico di ogni genere e tipo, persone e cose;

- Smontaggio dei corpi illuminanti esistenti, deposito in zona indicata dalla D.L., e
successiva ricollocazione nel punto originario; comprese assistenze murarie, integrazioni di
componenti elettriche tasselli € quant'altro per avere l'impianto perfettamente funzionante.



- Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento certificata tipo eseguita
con lastre in gesso rivestito, in CLASSE A2-s1,d0 di reazione al fuoco, sp. 13 mm, fissate
attraverso viti autoforanti (con punta a chiodo e testa svasata) all’intelaiatura primaria in
profilati sagomati C60x27x0,7 mm. in acciaio zincato ad elevata resistenza meccanica
secondo la normativa EN 14195, ancorati ai travetti del solaio attraverso tasselli meccanici
ad espansione, classe 8.8 secondo norma UNI 5739 — DIN933, con bussola in ottone e
cavaliere in acciaio zincato di connessione, spessore 1,2 mm, con resistenza a strappo
superiore a 150 kg. La controsoffittatura antisfondellamento ¢ completa di pannelli in
polistirolo in CLASSE E di resistenza al fuoco, spessore 20 mm, inseriti nell’intercapedine
tra lastre ed intradosso del solaio e di guide U28x30x0,5 mm in acciaio zincato per il
fissaggio lungo le pareti perimetrali. La finitura € eseguita con garza adesiva, due mani di
stucco lungo i bordi delle lastre, ed un cordolo di silicone lungo il perimetro, per rendere le
superfici pronte per le opere di tinteggiatura. La determinazione dell’interasse
dell’intelaiatura primaria viene valutata caso per caso nella fase di progetto della messa in
sicurezza, valutando il rischio di sfondellamento specifico per un coefficiente di sicurezza
>2,5 che ¢ garantito da un Certificato rilasciato dal Centro Ricerche Applicate —Ingegneria
Civile ed Industriale-, che attesta I’esecuzione di analisi numeriche e di prove di laboratorio
statiche, cicliche e di caratterizzazione dinamica sulla controsoffittatura antisfondellamento
che ha capacita portante di risposta flessionale di 115 kg/mq, unitamente alla polizza RC
prodotto rilasciata a garanzia del sistema, alla dichiarazione di regolare posa in opera, alla
relazione tecnica firmata da professionista abilitato attestante 1’esecuzione di prove a
trazione strumentali, realizzate in opera e a campione per tipologia di travetto e/o solaio,
dei fissaggi ai travetti con un carico >60 kg verificato mediante dinamometro elettronico.

- Fornitura e posa in opera di angolari in alluminio presso piegato, di colore bianco, delle
dimensioni diL 30 x 45 x 3000.

- Smontaggio strutture provvisionali e di sicurezza, segnaletica di cantiere, pulizia dell’area
dei lavori, sgombero dei materiali di risulta, trasporto e allontanamento materiali di risulta.

Il Direttore dei lavori potra impartire indicazioni attuative pitt complete e precise volte a far
eseguire le opere a perfetta regola d’arte, per ottenere la loro piena funzionalita e sicurezza.

In caso di contrasto o d’incongruenza delle opere o interventi eseguiti, la ditta appaltatrice
dovra procedere, senza alcun compenso, a modificare quanto eseguito, cosi come indicato a
discrezione del Direttore dei lavori.

In caso di contrasto o d’incongruenza delle opere o interventi eseguiti, la ditta appaltatrice
dovra procedere, senza alcun compenso, a modificare quanto eseguito, cosi come indicato a
discrezione del Direttore dei lavori.

ART. 4 - CATEGORIA/E DEI LAVORI

Le opere prevalenti di cui al presente Capitolato speciale di appalto rientrano, ai sensi
del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2017, nella Categoria OG1 classifica I per un importo di € 18.000,00.=
al netto oneri di sicurezza.

ART. S - LAVORI A CORPO

I lavori verranno eseguiti mediante contratto d’appalto a corpo, ai sensi del D. Lgs n. 50 del 18
aprile 2016 e s.m.1.



ART. 6 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

La gara sara quindi aggiudicata, ad insindacabile giudizio dall' Amministrazione Comunale, alla
Ditta che avra formulato la migliore offerta, a corpo. L'appalto verra aggiudicato anche nel caso in
cui all'Amministrazione Comunale pervenga una sola offerta valida.

Il criterio di aggiudicazione adottato ¢ quello del prezzo piut basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato con il metodo del massimo ribasso (sconto percentuale) sull’importo
complessivo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 del predetto Decreto, con esclusione
degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara.

ART. 7 - DOMICILIO DELL'APPALTANTE

L'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio
presso la sede dell’Ente appaltante. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di
messo comunale o mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato
dell’appaltatore (Direttore tecnico di cantiere) o al capo cantiere dal Direttore dell’ufficio tecnico o
dal Direttore dei lavori si considerera fatta personalmente al titolare dell’appaltatore.

ART. 8 - CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE -
DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE

L’Appaltatore che non conduce le lavorazioni personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e morali, (Direttore tecnico di
cantiere) per I’esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto e
a regola d’arte, il quale dovra garantire la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori, per tutta la
durata dell’appalto. L’Appaltatore, comunque, rimane responsabile dell’operato del suo
rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione appaltante,
che provvedera a dare comunicazione al Direttore Lavori.

Il Direttore tecnico di cantiere avra piena rappresentanza dell’Impresa e dovra presenziare in
contradditorio alla rilevazione del servizio eseguite e controfirmare i documenti amministrativi e
contabili.

L’ Appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine dei luoghi di intervento e ha
I’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo,
di provata capacita e adeguato numericamente alle necessita.

L'Appaltatore risponde dell’idoneita di tutto il personale addetto ai cantieri. Detto personale
dovra essere di gradimento dell'appaltante, che ha diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere
stesso di qualunque addetto senza obbligo di specificarne il motivo e risponderne delle
conseguenze.

Ai sensi dell’art. 26 comma 8 del d. Igs. 81/2008 e s.m.i. I’ Appaltatore deve munire il proprio
personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e 1’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Le societa con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo sopra descritto mediante
annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente
impiegato nei lavori.



L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilitd per sottrazioni, guasti o danni
apportati a materiali e/o attrezzature depositati in cantiere o messi in opera dall' Appaltatore fino alla
data di consegna dei lavori.

ART.9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto, di cui al presente Capitolato, implica da parte dell'Appaltatore la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di
tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali: 1a possibilita di poter utilizzare materiali
locali in rapporto ai requisiti richiesti, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per
I'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere deviata), 'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed
in generale di tutte le circostanze generali e speciali.che possano aver influito sul giudizio
dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al ribasso da lui offerto
sul prezzo stabilito dall'Appaltante.

Infine I’ Appaltatore dichiara con la sottoscrizione del presente Capitolato di appalto, di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il
ribasso offerto, avendo nulla da eccepire a riguardo ed accettando il tutto senza condizioni o veti;

ART. 10 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.

L'Appaltatore, ai sensi delle norme vigenti ¢ obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali collettivi di
lavoro e degli accordi integrativi vigenti per le rispettive categorie di lavoratori nei tempi e nelle
localita in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.

I1 suddetto obbligo vincola 1'Appaltatore fino alla data del collaudo, anche se egli non sia
aderente alle Associazioni stipulanti o receda da essi, indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni delllmpresa di cui e' titolare e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Se I'Appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti
Pubblici, & soggetto anche all'obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, ai sensi dell'art.
36 della Legge 20 maggio 1970, n°® 300.

L'Appaltatore deve, altresi, osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti
sull’assunzione, sulla sicurezza, salute, assicurazione, liberta e dignita dei lavoratori.

Contratti e norme devono essere rispettati, se trattasi di cooperative, anche nei confronti dei
soci. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti, la Stazione Appaltante,
potra pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo sulle somme dovute
all'Appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri che fossero gia stati concessi a favore di altri
creditori. Prima del certificato di regolare esecuzione, la Stazione appaltante richiedera agli organi
competenti il DURC dal quale dovra risultare 1'avvenuto adempimento di tutti i suoi obblighi in
merito.

L'Appaltatore sard responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle
disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori , fatta comunque salva in questa
ipotesi l'applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per l'accertata inadempienza
contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.



ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

b)

g)

h)

3

Oltre agli oneri, spese e responsabilita prescritte dalle disposizioni di legge e dal Capitolato
generale del Ministero dei Lavori Pubblici, sono a carico dell’ Appaltatore:

Formazione del cantiere attrezzato in relazione all’entitd dell’opera, con tutti i pitt moderni e
perfezionati apparecchi e strumenti, nonché I’approntamento di tutte le opere provvisorie e
schermature di protezione atti ad assicurare 1’esecuzione a regola d’arte dei lavori edili
nell’edificio scolastico e la completa rispondenza alle norme di sicurezza vigenti, incluse le
spese per 1’eventuale impianto di illuminazione provvisoria notturna e la sua manutenzione.
Delimitazione e chiusura dei cantieri con segnaletica di cantiere e di sicurezza adeguata, avendo
cura di garantire gli accessi/uscite e il transito alle persone e mezzi transitanti nell’edificio
scolastico ed autorizzati.
Fornitura e posa di idoneo cartello di dimensioni adeguate identificativi I'opera indicando
gli estremi del Committente, del Responsabile del procedimento, del Progettista, del
Direttore dei Lavori, dell’Impresa esecutrice, delle imprese subappaltatrici, tipo di
finanziamento ed importo.
L'Appaltatore dovra provvedere alla pulizia di tutti gli spazi ed aree interessate dai lavori edili,
alla riparazione, alla custodia e al mantenimento delle opere eseguite fino all’approvazione del
certificato di regolare esecuzione.
Le spese per trasporto di qualsiasi materiale, mezzo d’opera e le spese per attrezzi e opere
provvisionali.
La compilazione del giornale dei lavori, da parte del Direttore tecnico di cantiere, con
I’indicazione delle condizioni atmosferiche, del numero degli operai presenti in cantiere, dei
macchinari e delle attrezzature impiegate e ’annotazione delle opere eseguite.
La custodia diurna e notturna di tutti i materiali del cantiere, dei mezzi d’opera, nonché di tutto
quanto fornito od affidato dall’Amministrazione appaltante; il ricevimento in cantiere e la
messa a disposizione del personale e dei mezzi occorrenti per carichi e scarichi di quest’ultimo.
Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti e le
prestazioni di personale per la regolamentazione del traffico ove occorra.
Esecuzione presso istituti specializzati di tutte le verifiche e le prove che venissero, in ogni
tempo, ordinate dal Direttore dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto per l’accettazione dei materiali stessi: i
campioni dovranno essere conservati, munendoli di suggelli e firma del Direttore dei lavori e
dell’Impresa.
11 ripristino delle aree occupate, sia per 1’esecuzione delle opere che per i cantieri e per i
necessari accessi; il rispetto dei termini di confine verso le proprieta di terzi.
La responsabilita diretta, sia civile che penale, tanto verso I’Amministrazione quanto verso gli
operai ed i terzi, per tutti i danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi in
dipendenza dei lavori, e il pagamento delle proprie assicurazioni.
L'Appaltatore dovra provvedere a prestare apposita polizza assicurativa, come previsto dall’art.
129 comma 1 del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, che tenga indenne I’ Amministrazione da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del
certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

Nell’importo delle opere del presente capitolato speciale di appalto sono compresi parte

degli oneri per opere provvisionali, di protezione e di sistemazione provvisoria necessarie a
garantire le condizioni di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori nel pieno rispetto della
legislazione vigente oltre a quelli evidenziati e non soggetti a ribasso d’asta.



Nessun compenso spettera alle ditte concorrenti per lo studio e la compilazione del
preventivo - offerta e disegni relativi a particolari esecutivi.

L’appaltatore resta unico responsabile e garante verso I’Amministrazione appaltante della
buona qualita dei materiali, della loro posa in opera, dell’esecuzione delle opere e dell’esercizio e
conduzione del cantiere.

ART. 12 - ACCETTAZIONE, QUALITA’, IMPIEGO E RISPONDENZA OPERE E
MATERIALI

L’ Appaltatore, ai sensi del D. lgs. 50/2016 e s.m.i,, ¢ responsabile della perfetta rispondenza
dei materiali, delle opere e delle parti delle opere alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle
disposizioni contenute negli ordini di servizio, annotati sul libro giornale o alle istruzioni
comunicate all'lmpresa per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata, fax o consegnate a.mano al
Direttore di cantiere.

I lavori, i materiali e le apparecchiature rifiutati dal Direttore dei lavori, anche se gia posti in
opera, perché risultanti di qualita, lavorazione, funzionamento e resa estetica non pienamente
corrispondenti al presente elaborato ed alle descrizioni analitiche, agli ordini di servizio o altre
analoghe istruzioni, dovranno essere sostituiti a cura e spese dell’Impresa. Le opere e i lavori
rifiutati dal Direttore dei lavori non saranno liquidati all’Impresa.

L’appaltatore non pud introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza
averne ricevuto 1’ordine scritto da parte del Direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a
norma di legge.

ART. 13 - PERSONALE DELL’APPALTATORE, ENTI PREVIDENZIALI E
SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI

I1 personale dell’appaltatore dovra essere, per numero e qualita, adeguato all’importanza dei
lavori da eseguire e dei termini di consegna dal Direttore dei Lavori e riportati negli ordini di
servizio. Tutti i dipendenti dell’appaltatore sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza e le norme
antinfortunistiche vigenti in relazione al tipo di cantiere. L’inosservanza delle predette condizioni
costituisce, per [’appaltatore, responsabilita penale e civile dei danni che, per -effetto
dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti e attrezzature di
cantiere.

ART. 14 - ASSICURAZIONI

La ditta appaltatrice ¢ obbligata all’assicurazione degli operai in conformita alla legge e
disposizioni presenti e future; la ditta appaltatrice ¢ altresi obbligata a tenere sollevate ed indenni
I'’Amministrazione Appaltante, la Direzione dei Lavori ed il personale di sorveglianza e controllo da
ogni danno arrecato a terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto,
assumendosi, in caso di infortuni, ogni responsabilita, sia civile che penale.

ART. 15 - RESPONSABILITA'

Le responsabilita civili e penali che dovessero insorgere per causa direttamente legata
all'esecuzione dei lavori sono a carico completo dell'Appaltatore, la quale solleva da qualsiasi
responsabilita il Direttore dei lavori e ' Amministrazione Comunale.



La ditta appaltatrice sara tenuta alla perfetta e puntuale esecuzione dei lavori oggetto
dell’appalto; all’atto della partecipazione alla gara dovra presentare tutta la documentazione
richiesta e necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti occorrenti.

L’ Appaltatore ¢ responsabile verso 1I’Amministrazione comunale del perfetto andamento e
svolgimento dei lavori stradali assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna
dall’appaltante, della disciplina e dell’operato dei propri dipendenti.

I1 Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facolta di ordinare motivatamente
’allontanamento dal servizio del personale reo di comportamenti negligenti o di violazioni delle
norme di sicurezza, di insubordinazioni o gravi mancanze nonché di contegno scorretto con gli
utenti o con il pubblico o di altri comportamenti non conformi alle norme contrattuali e di legge.

ART. 16 - CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per 1'affidamento dei lavori dovra essere corredata da una cauzione pari
al 2% dell'importo dell’appalto compreso oneri di sicurezza, da presentare o tramite assegno
circolare, o mediante fidejussione bancaria o fideiussione assicurativa, ai sensi dell'art. 93 del D.
lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, con contestuale impegno del fideiussore a rilasciare la fideiussione
anche per la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione.

La cauzione provvisoria decade automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Ai non aggiudicatari verra restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione. Qualora la cauzione
provvisoria sia prestata mediante polizza fideiussoria e assicurativa, questa dovra avere validita per
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipulazione del contratto di appalto 1’Appaltatore dovra versare la cauzione
definitiva di cui all'art. 103 del D. 1gs. n. 50 del 18 aprile 2016 pari al 10% dell'importo netto
contrattuale. In caso di ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20% la
polizza fideiussoria sara aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%, art. 103, comma 1, del D. Igs. n. 50 del 18 aprile 2016.

La cauzione dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a richiesta scritta dell’Ente appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e 1’acquisizione
della cauzione provvisoria. In tal caso I’appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in
graduatoria.

La cauzione definitiva potra essere svincolata con le modalita espresse nell’art. 7 comma 1
punto t) della Legge 1.08.2002 n. 166. La quota di garanzia pari al 25% cessera di avere effetto
soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e dopo che I’ Appaltatore avra
dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali, 1’estinzione di tutti i crediti nei suoi
confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente, la cui estinzione
dovra essere certificata dai competenti ispettorati del lavoro. In assenza di tali requisiti la garanzia
definitiva verra trattenuta dall’Ente appaltante fino all’adempimento delle condizioni suddette.

ART. 18 - QUOTA D'INCIDENZA MATERIALI, MANO D'OPERA E NOLI

La quota d'incidenza per i materiali e noli e' fissata nella misura del 60%, mentre quella per la
mano d'opera nella misura del 40%.



ART. 19 - PIANO DI SICUREZZA

L’ Appaltatore dovra consegnare all’Ente appaltante, ai sensi del D. lgs. n. 50 del 18 aprile
2016, entro 30 giorni dalla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione — e comunque
prima dell’esecuzione dei lavori, un piano operativo di sicurezza POS relativo alle scelte autonome
dell’ Appaltatore e alle relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei
lavori, il quale fara parte integrante del contratto d’appalto. Le gravi e ripetute violazioni del piano
da parte dell’ Appaltatore saranno causa di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora.
L’ Appaltatore si impegna a tenere il piano operativo di sicurezza a disposizione delle autorita
competenti alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

ART. 20 - CONSEGNA LAVORI

I lavori saranno consegnati dal Direttore dei lavori, previa autorizzazione del responsabile del
procedimento, entro 45 giorni dalla data di stipulazione dell’eventuale contratto e, in caso di
urgenza, dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva. Resta comunque salva, per
I’ Amministrazione comunale, sia la facolta di procedere a una consegna di urgenza dei lavori
appaltati, ai sensi delle norme vigenti, sia la facolta di procedere ad una consegna frazionata ai sensi
delle norme vigenti, senza che al riguardo 1’appaltatore possa pretendere indennita o risarcimenti di
sorta.

Nel giorno fissato le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per eseguire, ove
occorra, il tracciamento delle opere secondo i disegni esecutivi di progetto. Le spese per la
consegna dei lavori sono a carico dell’ Appaltatore. La consegna dovra risultare da apposito verbale
redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorrera il termine utile per il compimento
delle opere.

Qualora I’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, I’Ente appaltante assegnera un
termine perentorio, decorso il quale il contratto si intende risoluto di diritto e si procedera con le
modalita previste dalle leggi vigenti.

Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in piu riprese. In tal caso
saranno redatti verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione dei lavori decorrera dalla
data dell’ultimo verbale di consegna.

ART. 21 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Non viene accordato all'Appaltatore il diritto di esclusiva, ipotizzato dall'art. 1567 del Codice
Civile, pertanto il Comune, fermo restando 1'obbligo di garantire il forfait contrattuale all'Impresa, si
riserva la facolta rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare I'esecuzione di lavori della stessa
natura ad altri imprenditori.

ART. 22 - DIREZIONE LAVORI

I1 Direttore dei lavori rappresenta I’Ente appaltante per quanto riguarda 1’accertamento che
le opere eseguite dall’ Appaltatore corrispondano in tutto e per tutto alle condizioni del contratto e
siano conformi ai disegni di progetto e alle prescrizioni tecniche da lui impartite.

A tale scopo il Direttore dei lavori puo controllare in qualsiasi momento i lavori eseguiti,
nonché contestare o respingere un’esecuzione che a suo giudizio non risponda alle regole dell’arte,
prendere visione delle bollette di consegna dei materiali in cantiere, accettare o rifiutare materiali,
effettuare rilievi ed ispezioni e quant’altro la legge gli consenta di ottemperare.

Egli esercita la sua opera di alta sorveglianza con visite personali o di suoi sostituti, con la
frequenza e la durata da lui ritenute necessarie.

Al Direttore dei lavori ¢ demandato, il compito di verificare i quantitativi delle forniture e le



misure delle opere eseguite e di provvedere alla redazione del certificato di regolare esecuzione ed
alla liquidazione del saldo dei lavori in unica soluzione.

Spettano al Direttore dei lavori e ai suoi collaboratori tutti gli adempimenti, compiti e doveri
di cui alle norme vigenti in materia di lavori pubblici.

ART. 23 - TEMPO UTILE E VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere eseguiti ed ultimati entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L’appaltatore non pud per nessuna ragione sospendere o rallentare 1’esecuzione dei lavori.
L’Ente appaltante pud ordinare la sospensione dei lavori con le modalita e motivi di cui all’art. 26

La data di ultimazione dei lavori ordinati dovra essere comunicata immediatamente
dall’appaltatore al D.L. per iscritto, il quale verifichera la corretta esecuzione delle opere ordinate in
contradditorio; nél caso in cui le oper€ ordinate non siano state eseguite nei termini previsti sara
facolta esclusiva della D.L. applicare le penali previste dall'art. 24.

Quest’ultimo, al termine dei lavori, dovra provvedere ad asportare tutte le attrezzature del
cantiere, a ripristinare 1’ordinata sistemazione dei luoghi e a procedere alla pulizia dei luoghi di
cantiere.

ART. 24 - PENALI

L'Appaltatore, in caso di consegna dei lavori oltre il termine stabilito per l'esecuzione
degli stessi, dovra sottostare ad una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo, nel rispetto delle
disposizioni del D. 1gs. 50/2016 e comunque in misura giornaliera non superiore all’l per mille
dell’ammontare netto contrattuale, e non superiore al 10% dell’importo complessivo dei lavori.

La penale complessiva verra trattenuta dall’Amministrazione comunale con il Conto finale e
sara comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore
dell’esecuzione del servizio.

Ove I’entita della penale, conseguente al ritardo nell’ultimazione lavori, ecceda il 10% del
valore del servizio appaltato, il responsabile del procedimento promuove 1’avvio delle procedure ai
sensi delle norme vigenti

ART. 25 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Sono considerati danni di forza maggiore quelli provocati ai lavori da eventi imprevedibili o
eccezionali e per i quali I’ Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni di sicurezza.

L’ Appaltatore € tenuto ad attuare tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali
danni e a provvedere alla loro eliminazione. Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il
danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’ Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno
inoltre a completo carico dell’ Appaltatore 1 danni subiti alle opere provvisionali, in generale, di
quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta del servizio.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, e in nessun caso, sotto pena di
decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell’avvenimento.

L’ Appaltatore non potra sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare 1’esecuzione dei lavori,
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, fino all’esecuzione
dell’accertamento dei fatti. 11 compenso per quanto riguarda i danni al servizio ¢ limitato
all’importo dei lavori necessari per 1’occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di
contratto. Si applicano integralmente le disposizioni di cui al D. Igs. 50/2016, in merito ai
compensi eventuali all’ Appaltatore per danni cagionati da forza maggiore.

10



ART.26 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre similari circostanze speciali
impedissero in via temporanea il procedere dei lavori a regola d’arte, 1'Ufficio Tecnico Comunale o
il Direttore dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, potra ordinare la sospensione dei
lavori relativi all'ordine di servizio specifico, disponendone la ripresa quando siano cessate le
ragioni che determinarono la sospensione.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera, nei casi previsti dal D. 1gs. n. 50 del 18 aprile 2016; in
tal caso il tempo di sospensione dovra essere adeguato alla complessitd ed importanza delle
modifiche da introdurre al progetto.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, il Direttore dei lavori potra ordinare, per ragioni
di pubblico interesse o necessita, la sospensione degli stessi per un periodo di tempo che, in una
sola volta o nel complesso se a piu riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista
per I’esecuzione del servizio stesso, € mai per piu di sei mesi.

Nel caso la sospensione avesse durata pit lunga, I’ Appaltatore potra richiedere lo scioglimento
del contratto senza oneri.  Se I’Ente appaltante si opporra allo scioglimento del contratto,
I’ Appaltatore avra diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della
sospensione oltre i termini suddetti.

Per la sospensione disposta nei casi precedenti non spettera all’ Appaltatore alcun compenso o
indennizzo. In ogni caso la durata della sospensione non sara calcolata nel termine fissato nel
contratto per 1’ultimazione del servizio.

ART. 27 - PROROGHE DEI LAVORI

In relazione a particolari difficolta di esecuzione incontrate dall’ Appaltatore, 1’Ente appaltante,
previa richiesta scritta di quest’ultimo, potrd concedere proroghe al termine di ultimazione dei
lavori, previsti in contratto, senza che cid possa costituire titolo per 1’Appaltatore ad ottenere
indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.

In ogni caso la proroga dovra essere richiesta con congruo anticipo rispetto della scadenza del
termine di ultimazione contrattualmente fissato.

La risposta in merito all’istanza di proroga ¢ resa dal responsabile del procedimento, sentito il
direttore dei lavori, entro trenta giorni dal ricevimento.

ART. 28 - PAGAMENTI

I pagamenti avverranno con le seguenti modalita:
- il salde dell’importo dei lavori avverra in unica soluzione solo dopo I’approvazione del certificato
di regolare esecuzione, se con esito positivo, da parte dell’organo comunale competente entro 90
(novanta) giorni dalla data risultante dal verbale di ultimazione lavori, a seguito delle risultanze del
collaudo positivo con esito positivo;

Non si terra conto dei lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione con gli ordini
della Direzione dei Lavori e/o non conformi al contratto ed i suoi allegati.

L'Appaltatore potra richiedere, di volta in volta, lo svincolo anticipato di tale trattenuta
previa costituzione di fidejussione bancaria od assicurativa di pari importo.

In ogni caso l'eventuale ritardo quale che sia nel pagamento dei suddetti acconti non dara
diritto all'Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né richiedere lo scioglimento del contratto,
avendo I'Appaltatore soltanto il diritto al pagamento degli interessi nei limiti e nei termini delle
disposizioni del Capitolato Generale, escluso ogni altra indennita o compenso.
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Le norme in vigore del Regolamento di attuazione della Legge quadro D.P.R. n. 207/2010
disciplineranno la contabilizzazione dei lavori.

ART. 29 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

I lavori in oggetto s’intenderanno accettati solo ad avvenuta approvazione del certificato di
regolare esecuzione da parte dell’Amministrazione comunale. Il certificato di regolare esecuzione
dovra avere luogo entro tre mesi a decorrere dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, ai sensi
dell’art. 141 del D. 1gs. n. 163 del 12 aprile 2006.

L’Impresa si impegna a dare esecuzione con la massima sollecitudine possibile a tutti i lavori
che, nel corso delle operazioni di collaudo risulteranno necessarie per rendere le opere conformi al
progetto ed alle prescrizioni contrattuali.

I1 collaudo potra essere concluso solo una volta che sia accertata la piena positiva funzionalita
delle opere, non ritenendosi, al riguardo, sufficiente il mero accertamento dell’esecuzione delle
stesse in conformita al progetto.

Il tempo eventualmente utilizzato per rendere perfettamente e integralmente funzionanti le
opere non sara computato nel termine di cui al precedente 1° comma.

E’ facolta dell’Ente appaltante richiedere, prima dell’ultimazione dei lavori, 1’apertura parziale
o totale delle strade oggetto di intervento. In tal caso si provvedera a un certificato provvisorio delle
opere da utilizzare, con redazione di verbale di consegna anticipata delle opere, ai sensi del D.P.R.
207/2010.

Con I’approvazione del certificato di regolare esecuzione, si procedera allo svincolo della
cauzione definitiva. Il pagamento del saldo, comunque, non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera ai sensi dell’art. 1666 del Codice Civile.

Il collaudo sara eseguito con le modalita del Regolamento di esecuzione ed attuazione del
Codice D.P.R. n. 207/2010.

In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per causa dell’Amministrazione, anche in
presenza dell’utilizzazione dell’opera, non costituisce accettazione delle opere.

ART. 30 - TRATTENUTE A GARANZIA E PERIODO DI GARANZIA

L'Appaltatore dovra garantire 1 lavori eseguiti per un periodo minimo pari a due anni dalla
data di ultimazione degli stessi, previa presentazione idonea garanzia scritta prima
dell’approvazione del certificato di collaudo da parte della stazione appaltante.

L’impresa dovra fornire, completamente a sue spese, i disegni aggiornati delle opere
realizzate, complete di dettagli tecnici e delle eventuali varianti.

ART. 31 - ONERI FISCALI E SPESE

Tutte le spese, eventuali, inerenti ed incombenti il presente appalto, e il successivo contratto,
incluso le spese di bollo, di registro, della copia del contratto e dei documenti, saranno a carico
dell'Appaltatore, senza possibilita alcuna di rivalsa nei confronti dell'’Amministrazione Comunale, ai
sensi delle norme vigenti e di quelle ancora in vigore del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 32 - ORDINI DI SERVIZIO - ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori dovrad' uniformarsi agli ordini di servizio ed alle
istruzioni che gli saranno comunicate dal Direttore dei lavori, salvo il diritto di presentare le proprie
osservazioni e riserve per iscritto, in tempi rapidi per non arrecare danno o disagio alcuno.
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ART. 33 - SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto dei lavori sara autorizzato dall’Ente appaltante a condizione che

I’ Appaltatore provveda, ai sensi dell’art. 105 del D. Igs. n. 50 del 18 aprile 2016:

- aindicare all’atto dell’offerta, o all’atto dell’affidamento in caso di varianti in corso d’opera, i
lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;

- a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo
tempo indicate nell’offerta;

- arichiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Ente appaltante, che dovra provvedere
al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di
giustificati motivi, trascorso il quale, I’autorizzazione s’intendera concessa;

- astipulare il contratto di subappalto dopo 1’autorizzazione;

- a depositare il contratto di subappalto presso il Comune almeno 20 giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione dei lavori, allegando alla copia autenticata del contratto di
subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e di
collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con I’'Impresa affidataria del subappalto
nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto;

- aindividuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente imprese aventi gli stessi requisiti
tecnici-economici-finanziari, per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai servizi da
realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei requisiti previsti dalle
normative vigenti;

- a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei
subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori,
con I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

- apraticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;

- atrasmettere all’Ente appaltante prima dell’inizio dei lavori in subappalto la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici, nonché copia del proprio piano operativo di sicurezza;

- atrasmettere periodicamente all’Ente appaltante copia dei versamenti contributivi previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti;

ART. 34 - INVARIABILITA’ DEI PREZZI - ELENCO PREZZ1

Il prezzo contrattualmente convenuto ¢ fisso e invariabile e comprende tutti i lavori stradali
ed ogni altro onere, anche se non previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare
compiute a regola d’arte le manutenzioni e ripristini stradali appaltati. I1 prezzo per 1'esecuzione dei
lavori ¢ da intendersi a intervento prestazione e sulla base della % di ribasso applicata in sede di
offerta all’elenco prezzi unitari.

ART. 35 - PREZZO CONTRATTUALE E REVISIONE

I prezzi unitari sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni
genere, fornitura di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiali, noli e tutto
quanto occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. La revisione prezzi non ¢ ammessa, ne ¢
applicabile il 1° comma dell’articolo 1664 del Codice Civile, ai sensi del D. Igs. n. 50 del 18 aprile
2016.
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ART. 36 - ADEMPIMENTI IN CASO DI RISOLUZIONE O RESCISSIONE DEL
CONTRATTO

In caso di risoluzione o rescissione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 109 del D. Igs. n.
50 del 18 aprile 2016, I’ Appaltatore dovra consegnare il cantiere all’Amministrazione entro € non
oltre 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta risoluzione o rescissione.

L’ Amministrazione comunale, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento
dei danni subiti, pud procedere alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dalla
legge, al verificarsi di almeno uno dei seguenti casi:

- mancato inizio dei lavori alla data prevista;

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;

- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o
parte dei lavori in appalto da parte dell’ Appaltatore;

assunzione .di decisioni unilaterali quali la sospensione, il ritardo, la riduzione, la
modificazione dei lavori, la fatturazione di corrispettivi non autorizzati;

- scioglimento, cessazione, cessione o fallimento dell’ Appaltatore;

- comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’ Appaltatore;

- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;

subappalto anche di un singolo lavoro in appalto, senza il preventivo consenso
dell’ Amministrazione comunale;
- cessione totale o parziale del contratto;

- venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara d’appalto nonché

le autorizzazioni necessarie per I’esercizio delle relative attivita;
sopravvenuta condanna definitiva del Legale rappresentante o di altri organi di
amministrazione dell’aggiudicataria per un reato contro la Pubblica Amministrazione;

- inosservanza dei contratti collettivi di lavoro;

- 1l manifestarsi di una della cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto.

Il verificarsi di una delle citate circostanze costituisce grave inadempimento contrattuale e
conseguentemente, grave errore contrattuale comportante immediata risoluzione del contratto e
incameramento dell’intera cauzione definitiva. Ove il Comune di Vittuone ravvisasse la
sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovra inoltrare formale contestazione per iscritto
alla controparte mediante Raccomandata RR, fermo restando il termine di 15 giorni per le
contro-deduzioni; decorso tale termine il Comune adottera le determinazioni ritenute opportune.

L’ Amministrazione comunale potra far valere la clausola risolutiva prevista dal presente
articolo senza che I’aggiudicataria possa vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a
qualsiasi titolo. L’Appaltatore sara tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i
maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che
derivassero alla stazione appaltante per effetto della risoluzione stessa.

I lavori potranno essere portati a termine con le modalita previste dalla legge, senza che per
questo 1’ Appaltatore possa avanzare diritti di sorta.

Nel caso di fallimento dell’ Appaltatore, 1’appalto si intendera senz’altro risolto e la stazione
appaltante potra provvedere ai sensi di legge. In caso di morte del titolare di ditta individuale,
sara pure facolta dell’Amministrazione scegliere nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la
continuazione o il recesso del contratto.

In caso di assunzione da parte degli eredi delle obbligazioni del contratto, i medesimi saranno
tenuti, dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che potranno
dall'Amministrazione comunale ritenersi necessari per la regolare giustificazione della
successione e per la prosecuzione del contratto.
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Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applichera la disciplina di cui all’art. 48 del D. Igs.
n. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 37 - ESECUZIONE D’UFFICIO

Verificandosi inadempienze o abusi rispetto agli obblighi contrattuali, successivamente alla
contestazione prevista dal precedente articolo, I’Amministrazione comunale potra procedere
all’esecuzione d’ufficio dei lavori, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Tale procedura verra seguita quando 1’ Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai
propri obblighi contrattuali entro il giorno successivo all’avvenuta contestazione delle
inadempienze rilevate ovvero non venga presentata alcuna controdeduzione entro il termine di
cui all’articolo precedente.

In tal caso I’Amministrazione comunale, salvo il diritto alla rifusione dei danni e
I’applicazione delle penali di cui agli articoli precedenti, avra facoltd di ordinare e di fare
eseguire d’ufficio, a spese dell’Appaltatore, tutto quanto necessario per consentire il regolare
andamento del servizio, anche eventualmente ordinandone 'esecuzione totale o parziale ad altra
ditta.

Il recupero delle spese di cui al comma precedente, aumentate della maggiorazione
contrattualmente prevista a titolo di rimborso spese generali, sara operato dall’ Amministrazione
comunale con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo, che dovra essere tempestivamente
integrato dall’ Appaltatore fino alla concorrenza del 10% dell’importo contrattuale.

ART. 38 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ vietata la cessione del contratto da parte dell'aggiudicataria a qualsiasi titolo e in qualsiasi
forma, parziale e/o temporanea, pena la facolta per I’appaltante dell’immediata risoluzione del
contratto, con conseguente incameramento della cauzione definitiva, risarcimento dei danni e
rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero allo stesso per effetto della risoluzione
contrattuale stessa.

Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di
imprese per le quali si applicano le disposizioni vigenti in materia. E’ vietata la cessione di
crediti da corrispettivo d'appalto, se non previa autorizzazione scritta della stazione appaltante; la
cessione non potra comunque determinare una modifica del luogo di pagamento dei corrispettivi
dovuti da quest’ultima.

ART. 39 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in merito ai lavori in oggetto, verranno deferite ed attribuite alla

giurisdizione ordinaria competente per territorio previo tentativo di accordo bonario ai sensi
dell’art. 206 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 40 - RICHIAMO ALLE LEGGI ED AL CAPITOLATO GENERALE DEL
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Per quanto non ¢ prescritto dal presente capitolato speciale d’appalto ed in quanto ad esso
non contraddicano, valgono le disposizioni di legge in vigore per il servizio del Ministero dei
Lavori Pubblici e, in particolare, il “Nuovo” Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e

15



forniture D. Igs. n. 50 del 18 aprile 2016 e le norme ancora vigenti del Regolamento di
attuazione D.P.R. n. 207/2010.

Si accettano espressamente e tassativamente, senza riserva alcuna, le clausole
contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara e si
acconsente a che vengano riportate nell’eventuale contratto o scrittura privata successivi
all’aggiudicazione dell’appalto.

ART. 41- TRATTAMENTO DEI DATI

At sensi del D. Igs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati
dal Comune di Vittuone esclusivamente per le finalitd connesse alla gara e per 1’eventuale
successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione ¢ il
Comune di Vittuone.
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