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COMUNE DI VITTUONE

ART.1 - OGGETTO E NATURA DELL’APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di ristrutturazione e sistemazione/ripristino appartamento
- piano terra - di cui al fg. 3 mapp. 437 sub 02 — posto nelle case comunali di Piazza Venini
VITTUONE (MI) — anno 2016, nel rispetto delle norme vigenti in materia D. Lgs. n. 50 del
18.04.2016 e delle norme ancora in vigore del ex- DPR 207/2010.

Le opere saranno svolte con personale tecnico specializzato in opere edili con materiali
prestazioni, somministrazioni ed attrezzature necessarie, compreso quelle provvisionali, idonee
della ditta aggiudicatrice e dovra essere regolarmente coperto da tutti gli obblighi assicurativi e
previdenziali.

ART. 2 - IMPORTO DEI LAVORI

L'importo complessivo dei lavori inerenti le opere oggetto di appalto ai sensi del D. Lgs n. 50
del 18.04.2016, come da Computo metrico estimativo facenti parte della documentazione tecnica
di gara, ammonta a €. 21.747,62.= al netto IVA 22%, oltre a oneri di sicurezza pari a € 400,00.= e
imprevisti pari a € 1.087,38.= non soggetti a ribasso di gara.= netto IVA, finanziato con fondi propri
comunali — alienazione immobili ERP, precisamente cosi suddiviso:

Importo netto dei lavori € 21.747,62
Totale netto a base d'asta € 21.747,62
imprevisti su opere a base d'asta 5% € 1.087,38
oneri sicurezza € 400,00
Totale netto lavori imprevisti e oneri sicurezza € 23.235,00
IVA per opere 10% € 2.174,76
IVA per imprevisti 10% € 108,74
IVA per oneri sicurezza 22% € 88,00
Totale IVA € 2.371,50
TOTALE LORDO € 25.606,50

ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

I lavori in oggetto sono quelli necessari alla ristrutturazione dell’appartamento di proprieta
comunale in oggetto, opere edili, opere impiantistiche, finiture interne, (piastrellista, tinteggiatura,
rivestimenti, falegname), meglio descritti nel computo metrico estimativo di cui alla
documentazione tecnica di gara.

Il Direttore dei lavori potra impartire indicazioni attuative pilt complete e precise volte a far
eseguire le opere a perfetta regola d’arte e ottenere la loro piena funzionalita e sicurezza.

In caso di contrasto o di incongruenza delle opere o interventi eseguiti I’Appaltatore dovra
procedere senza alcun compenso a variare quanto eseguito cosi come indicato a discrezione del
Direttore dei lavori.
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COMUNE DI VITTUONE

ART. 4 - CATEGORIA/E DEI LAVORI
Le opere di cui al presente Capitolato speciale rientrano nella Categoria OG1 classifica I.

ART. 5-LAVORI A CORPO
| lavori verranno eseguiti con contratto di appalto da stipulare a corpo ai sensi del D. Lgs n.
50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi”.

La ditta dovra indicare, esclusivamente ai fini della gestione tecnico contabile dei lavori,
sull’offerta economica I'importo relativo allo sconto unico percentuale da applicare all'importo
complessivo dei lavori posto a base di gara (ad esclusione degli oneri di sicurezza di legge).

| costi per la sicurezza pari a € 400,00.= e delle misure da adottate per eliminare o, ove cid
non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti
dall’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi del comma 5 dell’art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile
2008 n. 81 modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 non sono soggetti a ribasso.

Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e
applicato all'importo complessivo dei lavori. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso
d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi delle norme vigenti. Potranno
essere richieste all’Appaltatore prestazioni occorrenti per i lavori, a misura e in economia, secondo
le modalita in seguito stabilite, e valutate come stabilito nell’Elenco Prezzi Unitari.

Per eventuali nuovi prezzi si applicano le disposizioni delle norme vigenti in materia.

ART. 6 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione dell’appalto avverra mediante affidamento ai sensi dell’art. 36 del D. Igs.
n. 50 del 18.04.2016, attraverso la selezione di cinque imprese specializzate e qualificate in opere
stradali, con il criterio del prezzo piu basso, di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso unico percentuale
sul totale del computo metrico estimativo.

ART. 7 - DEFINIZIONE E DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio
presso la sede della Stazione appaltante. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato
dell’appaltatore (Direttore tecnico di cantiere) o al capo cantiere dal Responsabile ufficio tecnico o
dal Direttore dei lavori o, infine dal Responsabile della Stazione appaltante si considerera fatta
personalmente al titolare dell’appaltatore.

ART. 8 -CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE — DIREZIONE TECNICA
DEL CANTIERE

L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e morali, (Direttore tecnico di
cantiere) per l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma della
convenzione, del progetto esecutivo e a regola d’arte, il quale dovra garantire la presenza sul
luogo dei lavori, per tutta la durata dell’appalto.

L'Appaltatore, comunque, rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.
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COMUNE DI VITTUONE

I mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante,
che provvedera a dare comunicazione al Direttore dei lavori.

Il Direttore tecnico di cantiere avra piena rappresentanza dell'Impresa e dovra presenziare in
contraddittorio alla rilevazione delle opere eseguite e controfirmare i documenti amministrativi e
contabili.

ART.9 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto, di cui al presente foglio patti e condizioni, implica da parte
dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo
regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali: la possibilita di
poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la presenza o meno di acqua (sia
che essa occorra per I'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere deviata), I'esistenza di adatti
scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito
sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere la realizzazione dell’'opera.

ART. 10- TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore, ai sensi delle norme vigenti, & obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali collettivi di
lavoro e degli accordi integrativi vigenti per le rispettive categorie di lavoratori nei tempi e nelle
localita in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.

Il suddetto obbligo vincola I'Appaltatore fino alla data del collaudo, anche se egli non sia
aderente alle Associazioni stipulanti o receda da essi, indipendentemente dalla natura industriale
o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'lmpresa di cui é titolare e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Se I'Appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti
Pubblici, & soggetto anche all'obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, ai sensi dell'art.
36 della Legge 20 maggio 1970, n° 300.

L'Appaltatore deve, altresi, osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti
sull’assunzione, sulla sicurezza, salute, assicurazione, liberta e dignita dei lavoratori.

Prima del collaudo, la stazione appaltante verifichera tramite richiesta diretta on line agli
istituti competenti, le posizioni assicurative e previdenziali dai quali risulti I'avvenuto
adempimento di tutti i suoi obblighi in materia contributiva.

L'Appaltatore sara' responsabile nei confronti della Stazione appaltante e dell’Amministrazione
comunale del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori,
fatta comunque salva in questa ipotesi |'applicazione da parte della Stazione appaltante delle
sanzioni per |'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.

ART. 11 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri, spese e responsabilita prescritte dalle disposizioni di legge, sono a carico
dell’appaltatore:

a) Formazione del cantiere attrezzato in relazione all’entita dell’'opera, con tutti i piu moderni e
perfezionati apparecchi e strumenti, nonché I'approntamento di tutte le opere prowvisorie e
schermature di protezione atti ad assicurare |'esecuzione a regola d’arte di tutte le opere e la
completa rispondenza alle norme di sicurezza vigenti, incluse le spese per l'impianto di
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COMUNE DI VITTUONE

illuminazione e la sua manutenzione.
Delimitazione e chiusura del cantiere, avendo cura di garantire gli accessi e il transito alle
persone e mezzi autorizzati, per salvaguardare l'incolumita di eventuali avventori delle aree
limitrofe a piazzetta Pozzi e parcheggi dove vengono eseguiti i lavori e le spese necessarie per
le vie di accesso.
L'installazione della segnaletica di sicurezza necessaria a norma di legge per salvaguardare
I'incolumita dei lavoratori e degli utenti della scuola elementare ed altre persone, cose, mezzi;
L'Appaltatore dovra provvedere alla pulizia di tutti gli spazi interessati dai lavori, alla
riparazione e al mantenimento delle opere eseguite fino all’'approvazione del certificato di
regolare esecuzione.
La vigilanza e la guardiania del cantiere e la custodia diurna di tutti i materiali, dei mezzi
d’opera, nonché di tutto quanto fornito od affidato dall’Amministrazione appaltante; il
ricevimento in cantiere e la messa a disposizione del personale e dei mezzi occorrenti per
carichi e scarichi di quest’ultimo.
Le spese per trasporto di qualsiasi materiale, mezzo d’opera e le spese per attrezzi e opere
provvisionali.
Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti e le
prestazioni di personale per la regolamentazione del traffico ove occorra.
Esecuzione presso istituti specializzati di tutte le verifiche e le prove che venissero, in ogni
tempo, ordinate dal Direttore dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto per |'accettazione dei materiali stessi: i
campioni dovranno essere conservati, munendoli di suggelli e firma del Direttore dei lavori e
dell’Appaltatore.
Il ripristino delle aree occupate, sia per I'esecuzione delle opere che per i cantieri e per i
necessari accessi, nonché il mantenimento delle strade sia pubbliche che private utilizzate
dall’lmpresa per I'esecuzione dei lavori.
Il rispetto dei termini di confine verso le proprieta di terzi.
La responsabilita diretta, sia civile che penale, tanto verso I’Amministrazione quanto verso gli
operai ed i terzi, per tutti i danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi in
dipendenza dei lavori, e il pagamento delle proprie assicurazioni.
L'Appaltatore dovra provvedere a prestare apposita polizza assicurativa, come previsto dalle
norme vigenti in materia che tenga indenne I’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da
qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni
a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di
regolare esecuzione.

Nell'importo delle opere del presente Foglio patti e condizioni compresi gli oneri per opere

provvisionali, di protezione e di sistemazione provvisoria necessarie a garantire le condizioni di
sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori nel pieno rispetto della legislazione vigente ad
eccezione della quota oneri di sicurezza a disposizione dell’Amministrazione comunale per
ulteriori opere provvisionali o atte a migliorare le condizioni di sicurezza durante I'esecuzione dei
lavori. Nessun compenso spettera alle ditte concorrenti per lo studio e la compilazione del
preventivo-offerta e disegni relativi a particolari esecutivi.

L’Appaltatore resta unico responsabile e garante verso I’Amministrazione appaltante della

buona qualita dei materiali, della loro posa in opera, dell’esecuzione delle opere e dell’esercizio
dei cantieri.
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COMUNE DI VITTUONE

ART. 12- ACCETTAZIONE, QUALITA’, IMPIEGO E RISPONDENZA OPERE E MATERIALI

L’Appaltatore, ai sensi delle norme vigenti, & responsabile della perfetta rispondenza dei
materiali, delle opere e delle parti delle opere alle condizioni stabilite dal presente foglio patti e
condizioni e dagli elaborati tecnici, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio,
annotati sul libro giornale o alle istruzioni comunicate all'lmpresa per iscritto, a mezzo di lettera
raccomandata, fax o consegnate a mano al Direttore di cantiere.

| lavori, i materiali e le apparecchiature rifiutati dal Direttore dei lavori, anche se gia posti in
opera, perché risultanti di qualita, lavorazione, funzionamento e resa estetica non pienamente
corrispondenti al Foglio patti e condizioni, ai progetti, alle descrizioni analitiche, agli ordini di
servizio o altre analoghe istruzioni, dovranno essere sostituiti a cura e spese dell'Impresa, che sara
anche tenuta al risarcimento degli eventuali danni causati nel rispetto di quanto specificato nelle
norme vigenti.

L’Appaltatore non pud introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne
ricevuto l'ordine scritto da parte del Direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di

legge.

ART. 13- PERSONALE DELL’APPALTATORE, ENTI PREVIDENZIALI E SICUREZZA FISICA DEI
LAVORATORI

Il personale dell’Appaltatore dovra essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza dei
lavori da eseguire e dei termini di consegna dal Direttore dei Lavori e riportati negli ordini di
servizio. Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare i Piani di sicurezza e le norme
antinfortunistiche vigenti in relazione al tipo di cantiere. L'inosservanza delle predette condizioni
costituisce, per [I'Appaltatore, responsabilita penale e civile dei danni che, per effetto
dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti e attrezzature di
cantiere.

ART. 14 - ASSICURAZIONI

La Ditta appaltatrice & obbligata all’assicurazione degli operai in conformita alla legge e
disposizioni presenti e future; la Ditta appaltatrice ¢ altresi obbligata a tenere sollevate ed indenni
la Stazione appaltante e I'Amministrazione comunale, la Direzione dei Lavori ed il personale di
sorveglianza e controllo da ogni danno arrecato a terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori
oggetto del presente appalto, assumendosi, in caso di infortuni, ogni responsabilita, sia civile che
penale.

ART. 15- RESPONSABILITA'

Le responsabilita civili e penali che dovessero insorgere per causa direttamente legata
all'esecuzione delle opere sono a carico completo dell'Appaltatore, il quale solleva da qualsiasi
responsabilita la Direzione Lavori, la Stazione appaltante e I'Amministrazione Comunale.

ART. 16 - CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per l'affidamento dei lavori dovra essere corredata da una cauzione
pari al 2% dell'importo dei lavori, da presentare mediante assegno circolare intestato alla
“Tesoreria comunale di Vittuone” o mediante fidejussione bancaria o assicurativa, ai sensi dell'art.
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COMUNE DI VITTUONE

93 del D. Igs. n. 50 del 18 aprile 2016, con contestuale impegno del fideiussore a rilasciare la
fideiussione anche per la cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione.

La cauzione provvisoria decade automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto. Ai non aggiudicatari verra restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione. Qualora la
cauzione provvisoria sia prestata mediante polizza fideiussoria e assicurativa, questa dovra avere
validita per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipulazione del contratto di appalto I’Appaltatore dovra versare la cauzione
definitiva di cui all'art. 103 del D. Igs. n. 50 del 18 aprile 2016, pari al 10% dell'importo netto
contrattuale. In caso di ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20% la
polizza fideiussoria sara aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%.

La cauzione dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a richiesta scritta dell’Ente
appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e I'acquisizione
della cauzione provvisoria. In tal caso I'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in
graduatoria. La cauzione definitiva potra essere svincolata con le modalita espresse nell’art. 103
del D. Igs. n. 50 del 18 aprile 2016. La quota di garanzia pari al 25% cessera di avere effetto
soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e dopo che I’Appaltatore avra
dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali, I'estinzione di tutti i crediti nei suoi
confronti, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente, la cui estinzione
dovra essere certificata dai competenti ispettorati del lavoro. In assenza di tali requisiti la garanzia
definitiva verra trattenuta dall’Ente appaltante fino all’'adempimento delle condizioni suddette.

ART. 18 - QUOTA D'INCIDENZA MATERIALI, MANO D'OPERA E NOLI

La quota d'incidenza per i materiali e noli e' fissata nella misura del 60%, mentre quella per la
mano d'opera nella misura del 40%.

ART. 19- PIANO DI SICUREZZA

L'Appaltatore & obbligato a redigere il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori (POS) nel
rispetto di quanto stabilito dal presente foglio patti e condizioni e dalle norme vigenti in materia,
in particolare il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. e dovra essere consegnato al comune. Le gravi e ripetute
violazioni del piano da parte dell’Appaltatore saranno causa di risoluzione del contratto, previa
costituzione in mora.

Il Piano di sicurezza contiene l'individuazione, I'analisi, e la valutazione dei rischi, le
procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme per
la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.

Ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 il direttore tecnico di cantiere € responsabile dei
rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Inoltre devono essere seguite le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza sul cantiere, in
attuazione della Direttiva CEE 92/58.
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COMUNE DI VITTUONE

In particolare, quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente

limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di
protezione collettiva, I'impresa deve far ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:
- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte, vietare comportamenti che
potrebbero causare pericolo, prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della
sicurezza, fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio,
fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

Le ripetute violazioni del Piano di sicurezza dei cantiere, previa formale costituzione in
mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale. L’Appaltatore si impegna a
tenere il piano di sicurezza a disposizione delle autorita competenti alle verifiche ispettive di
controllo dei cantieri e ai tecnici comunali, i quali eserciteranno attivita di vigilanza, ai sensi delle
norme vigenti e sull’applicazione del POS.

ART. 20- CONSEGNA LAVORI

| lavori e/o le aree esterne alle case comunali di Piazza Venini e piazzetta Pozzi saranno
consegnate all’Appaltatore immediatamente dopo [|'approvazione degli atti di gara di
aggiudicazione con determinazione dirigenziale. Le spese per la consegna dei lavori sono a carico
dell’Appaltatore. La consegna dovra risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le
parti e dalla data di esso decorrera il termine utile per il compimento delle opere. Qualora
I’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Stazione appaltante sentita I’Amministrazione
comunale assegnera un termine perentorio, decorso il quale il contratto si intende risoluta di
diritto e si procedera con le modalita previste dalle leggi vigenti.

Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in piu riprese. In tal caso
saranno redatti verbali di consegna prowvisori ed il termine di ultimazione dei lavori decorrera
dalla data dell’ultimo verbale di consegna.

ART. 21 - DIREZIONE LAVORI

Il Direttore dei lavori rappresenta la Stazione appaltante per quanto riguarda I'accertamento
che le opere eseguite dall’Appaltatore corrispondano in tutto e per tutto alle condizioni della
convenzione e siano conformi ai disegni di progetto e alle prescrizioni tecniche da lui impartite.

A tale scopo il Direttore dei lavori puo controllare in qualsiasi momento i lavori eseguiti,
nonché contestare o respingere un’esecuzione che a suo giudizio non risponda alle regole
dell’arte, prendere visione delle bollette di consegna dei materiali in cantiere, accettare o rifiutare
materiali, effettuare rilievi ed ispezioni e quant’altro la legge gli consenta di ottemperare.

Egli esercita la sua opera di alta sorveglianza con visite personali o di suoi sostituti, con la
frequenza e la durata da lui ritenute necessarie.

Al Direttore dei lavori € demandato, il compito di verificare i quantitativi delle forniture e le
misure delle opere eseguite e di prestare I'assistenza al collaudo dei lavori dopo la loro
ultimazione.

Spettano al Direttore dei lavori e ai suoi collaboratori tutti gli adempimenti, compiti e doveri di
cui alle norme ancora in vigore del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010 e linee guida
dell’ANAC. L’Amministrazione comunale con i propri tecnici esercitera funzioni di supervisione e
controllo dei lavori e coordinamento in caso di criticita e problematiche verso le attivita che si
svolgono all'interno dell’edificio scolastico, limitando al minimo le interferenze.
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COMUNE DI VITTUONE

ART. 22 - TEMPO UTILE E VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

| lavori dovranno essere eseguiti ed ultimati entro 40 giorni lavorativi naturali, successivi e
continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L’Appaltatore non puo per nessuna ragione sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori. La
Stazione appaltante, sentita ’Amministrazione comunale puo ordinare la sospensione dei lavori
con le modalita e motivi di cui all’art.19 del presente Capitolato.

La data di ultimazione dei lavori ordinati dovra essere comunicata immediatamente
dall’Appaltatore al D.L. per iscritto, il quale verifichera la corretta esecuzione delle opere ordinate
in contradditorio.

Nel caso in cui le opere ordinate non siano state eseguite nei termini previsti sara facolta del
Responsabile della Stazione appaltante, sentito il Responsabile Unico del Procedimento, applicare
le penali previste dal presente foglio patti e condizioni.

Quest’ultimo, al termine dei lavori, dovra provvedere ad asportare tutte le attrezzature del
cantiere, a ripristinare I'ordinata sistemazione dei luoghi e a procedere alla pulizia dei luoghi di
cantiere.

ART. 23 - PENALE

L'Appaltatore, in caso di consegna dei lavori oltre il termine stabilito per I'esecuzione degli
stessi, e nel caso in cui I'Appaltatore sospenda i lavori senza una valida causa a giudizio della D.L. o
conduca i lavori con lentezza tale da intralciare I'andamento del resto dei lavori dovra sottostare
ad una penale pecuniaria pari a euro 500,00 (cinquecento virgola zero centesimi), per ogni
giorno di ritardo, nel rispetto dei dettami del presente foglio patti e condizioni e
documentazione tecnica

La penale complessiva verra trattenuta dalla Stazione appaltante sentita ’Amministrazione
comunale in sede di collaudo ed € comminata dal Responsabile del Soggetto attuatore sulla base
delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori.

Ove l'entita della penale, conseguente al ritardo nell’ultimazione lavori, ecceda il 10% del
valore dei lavori appaltati, il responsabile del procedimento promuove 'avvio delle procedure ai
sensi del D. Lgs n. 50/2016.

ART. 24 -DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili
o eccezionali e per i quali I'Appaltatore abbia trascurato le ordinarie precauzioni di sicurezza.

L'Appaltatore & tenuto ad attuare tempestivamente tutte le misure preventive atte ad

evitare tali danni e a provvedere alla loro eliminazione. Nessun compenso sara dovuto quando a
determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’Appaltatore o dei suoi
dipendenti; resteranno inoltre a completo carico dell’Appaltatore i danni subiti dalle opere
provvisionali, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o
perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio, e, in generale, di
quant’altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, e in nessun caso, sotto pena di
decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell’avvenimento.
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L’Appaltatore non potra sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori,
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, fino all’esecuzione
dell’accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere & limitato
all'importo dei lavori necessari per I'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni del
progetto esecutivo e della convenzione.

ART. 25 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre similari circostanze speciali
impedissero in via temporanea il procedere dei lavori a regola d’arte, la Direzione Lavori, d'ufficio
o su segnalazione dell'a Stazione appaltante, sentita ’Amministrazione comunale, potra ordinare
la sospensione dei lavori relativi all'ordine di servizio specifico, disponendone la ripresa quando
siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera, nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016; in tal caso il tempo
di sospensione dovra essere adeguato alla complessita ed importanza delle modifiche da
introdurre al progetto.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, la Direzione lavori potra ordinare, per ragioni di
pubblico interesse o necessita, la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola
volta o nel complesso se a pil riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per
I’esecuzione dei lavori stessi, e mai per piu di sei mesi.

ART. 26 - PROROGHE DEI LAVORI

In relazione a particolari difficolta di esecuzione incontrate dall’Appaltatore, ’Amministrazione
comunale, previa richiesta scritta pervenuta dalla Stazione appaltante, potra concedere proroghe
al termine di ultimazione dei lavori, senza che cid0 possa costituire titolo per I’Appaltatore ad
ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.

In ogni caso la proroga dovra essere richiesta con congruo anticipo rispetto della scadenza del
termine di ultimazione fissato in contratto.

La risposta in merito all’istanza di proroga é resa dal Responsabile della Stazione appaltante,
sentito il RUP ed il sentito il direttore dei lavori, entro dieci giorni dal ricevimento.

ART. 27 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'opera in oggetto s’intendera accettata solo ad avvenuta approvazione del certificato di
regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante e, a seguire, approvata con determinazione
da parte dell’lAmministrazione comunale. Il certificato di regolare esecuzione verra redatto dalla
Stazione appaltante e dovra avere luogo entro tre mesi a decorrere dalla data del verbale di
ultimazione dei lavori, ai sensi delle norme vigenti.

L'Impresa si impegna a dare esecuzione con la massima sollecitudine possibile a tutti i lavori
che, nel corso delle operazioni di collaudo risulteranno necessarie per rendere le opere conformi
al progetto ed alle prescrizioni della convenzione.

Il collaudo potra essere concluso solo una volta che sia accertata la piena positiva funzionalita
delle opere, non ritenendosi, al riguardo, sufficiente il mero accertamento dell’esecuzione delle
stesse in conformita al progetto.
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Il tempo eventualmente utilizzato per rendere perfettamente e integralmente funzionanti le
opere non sara computato nel termine di cui al precedente 1° comma.

E’ facolta delllAmministrazione comunale richiedere, prima dell’'ultimazione dei lavori, il
funzionamento parziale o totale delle opere eseguite per dar corso alle attivita dell’ambulatorio
comunale. In tal caso si provvedera a un collaudo provvisorio delle opere da utilizzare, con
redazione di verbale di consegna anticipata delle opere, ai sensi delle norme vigenti in materia.

In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per causa delllAmministrazione, anche in
presenza dell’utilizzazione dell’opera, non costituisce accettazione delle opere.

ART. 28 - PERIODO DI GARANZIA

L'Appaltatore dovra garantire i lavori eseguiti per un periodo minimo pari ad un anno dalla
data di ultimazione degli stessi, previa presentazione idonea garanzia scritta prima
dell’approvazione del certificato di collaudo allAmministrazione comunale.

ART. 29 - ORDINI DI SERVIZIO - ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori dovra uniformarsi agli ordini di servizio ed alle
istruzioni che gli saranno comunicate dal Direttore dei Lavori, salvo il diritto di presentare le
proprie osservazioni e riserve per iscritto.

ART.30- SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto o in cottimo delle opere purché rappresentino solo parte
dell'intera opera e, comunque, siano contenute entro i termini di legge, di ciascuna categoria e
sara autorizzato dalla Stazione appaltante a condizione che I’Appaltatore provveda:

e a indicare all'atto dell’affidamento dei lavori o delle parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo;

e a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Ente appaltante, che dovra
provvedere al rilascio entro 10 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in
presenza di giustificati motivi, trascorso il quale, I'autorizzazione s’intendera concessa;

e astipulare il contratto di subappalto dopo I'autorizzazione;

e a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni
prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla
copia autenticata del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno
di eventuali forme di controllo e di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile,
con I'Impresa affidataria del subappalto nonché la certificazione attestante il possesso dei
requisiti previsti dal successivo punto;

e a individuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente imprese aventi gli stessi
requisiti tecnici-economici-finanziari, per categorie e classifiche di importi corrispondenti
ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei
requisiti previsti dalle normative vigenti;

e a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti
dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei
subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

e a trasmettere alla Stazione appaltante e all’Amministrazione comunale prima dell’inizio
dei lavori di subappalto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
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inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del proprio piano
operativo di sicurezza;

e a trasmettere periodicamente allAmministrazione comunale copia dei versamenti
contributivi previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva, trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti;

e il subappaltatore non potra subappaltare a sua volta i lavori, salvo che per la fornitura con
posa in opera di impianti e di strutture speciali ai sensi delle norme vigenti.

ART. 31- INVARIABILITA’ DEI PREZZI - ELENCO PREZZI

Il prezzo indicato nel quadro economico a base di gara & da intendersi fisso e invariabile,
comprendente tutte le opere, i lavori, prestazioni e redazione pratiche burocratiche per le relative
autorizzazioni presso gli enti competenti e ogni altro onere, anche se non previsti dal presente
foglio patti e condizioni, necessari a dare compiute a regola d’arte le opere appaltate.

Per eventuali nuovi prezzi di cui sopra si fara riferimento al prezzi del bollettino CCIAA prov.
Milano n. 01/2016 al quale verra applicato uno sconto unico forfettario del 20,00% (venti per
cento).

ART. 32 - PAGAMENTI

Il pagamento avverra in unica soluzione con le seguenti modalita:
- previa rilascio del certificato di regolare esecuzione, con esito positivo redatto dal Direttore
dell’esecuzione delle opere, il pagamento avverra entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
presentazione di regolare fattura elettronica al settore finanziario, e comunque dopo l'invio di
bozza fattura da parte del settore tecnico;

Non si terra conto dei lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione con gli ordini del
Direttore dell’esecuzione delle opere e/o non conformi al contratto ed i suoi allegati.

Le norme del Regolamento di attuazione della Legge quadro D.P.R. n. 207/2010 ancora
vigenti disciplineranno la contabilizzazione dei lavori.

ART. 33 - ADEMPIMENTI IN CASO DI RISOLUZIONE O RESCISSIONE DEL CONTRATTO

In caso di risoluzione o rescissione del contratto di appalto, I’Appaltatore dovra consegnare il
cantiere alla Stazione appaltante entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
risoluzione o rescissione.

La Stazione appaltante avra diritto di pretendere che I’Appaltatore lasci I’eventuale recinzione
di cantiere, nonché il materiale depositato presso il cantiere stesso a disposizione
delllAmministrazione comunale; a tal fine I’Amministrazione comunichera, unitamente alla
risoluzione o alla rescissione, se intenda o meno avvalersi di detto diritto specificando gli eventuali
materiali da lasciare in cantiere.

| materiali da usare per la costruzione trattenuti dallAmministrazione saranno contabilizzati
nello stato finale; I'eventuale recinzione sara recuperata dall'lmpresa a propria cura e spese, una
volta ultimati i lavori, senza che sia dovuto dall’Amministrazione compenso alcuno nemmeno per
I'uso.

ART. 34 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in merito alle opere in oggetto, verranno deferite ed attribuite alla
giurisdizione ordinaria competente per territorio.
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ART. 35- RICHIAMO ALLE LEGGI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE

Per quanto non é prescritto dal presente foglio patti e condizioni ed in quanto ad esso non
contraddicano, valgono le disposizioni di legge in vigore per le opere del Ministero dei Lavori
Pubblici e, in particolare, il Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D. Lgs.
n. 50 del 18.04.2016, le norme ancora in vigore del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010
e le linee guida dell’ANAC esecutive.

Si accettano espressamente, senza riserva alcuna, le clausole contenute nel presente Foglio
patti e condizioni e si acconsente a che vengano riportate nel contratto di appalto.
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