

COMMITTENTE



Comune di CELANO
Provincia di L'Aquila



Presidenza del Consiglio dei Ministri

PROGETTO

RIQUALIFICAZIONE URBANA, SOCIALE E CULTURALE
AREE DEGRADATE
RIONE MURICELLE, STAZIONE, TRIBUNA E VASCHETTE

TITOLO

Quadro economico

FORMATO

A4

SCALA

-

PROGETTISTA



STUDIO PARIS ENGINEERING

Via G. Amendola, 48
67051 AVEZZANO (AQ)
tel/fax: 0863.1940207
email: info@studioparisengineering.it



TIMBRO E FIRMA

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
0	novembre 2017	progetto definitivo - esecutivo	CT	LP	LP

ELABORATO

REL . CON . 19

		Unità di misura	TOTALE
	QUADRO ECONOMICO		
A	Importo lavori		
A1	Lotto 1: edificio scuola arti e mestieri	€	815 580,89
A2	Lotto 2: asilo nido "M. Carusi" e Sacro Cuore	€	887 806,87
A3	Lotto 3: Centro per il sociale "ex vigili urbani" e urbanizzazioni	€	667 198,69
	Totale parziale	€	2 370 586,45
B	Oneri sicurezza		
B1	Lotto 1: edificio scuola arti e mestieri	€	18 823,27
B2	Lotto 2: asilo nido "M. Carusi" e Sacro Cuore	€	16 701,77
B3	Lotto 3: Centro per il sociale "ex vigili urbani" e urbanizzazioni	€	11 175,95
		€	46 700,99
A+B	Totale lavori A+B	a corpo	€ 2 417 287,44
C			
C1	Somme a disposizione	€	-
C2	Lav. in economia esclusi app.	€	-
C3	Rilievi ed indagini IVA compresa	€	-
C4	Allacci e sottoservizi	€	-
C5	Imprevisti	€	-
C6	Spese per ottenimento pareri da Enti terzi	€	1 625,38
C7	Compensi art. 106 del D.Lgs 50/2016	€	12 086,44
C8	Spese tecniche e generali	€	190 000,00
C9	Commissioni	€	6 000,00
C10	Pubblicità	€	7 000,00
C11	Acquisizioni	€	-
C12	IVA 10% sui lavori A+B	€	241 728,74
C13	Oneri 4% su spese tecniche C8	€	7 600,00
C14	IVA 22% su spese tecniche C8+C13	€	43 472,00
C15	Servizi	€	60 000,00
	IVA 22% su servizi C14	€	13 200,00
	Totale somme a disposizione	€	582 712,56
D	Totale generale A+B+C	€	3 000 000,00