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MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO:
RIFACIMENTO DEL MANTO IN ERBA SINTETICA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
E
DESCRIZIONE LAVORI

Finanziamento: Comune di Oleggio

Importo totale d’appalto: € 498.840,00
di cui:

- Oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere:
(non soggetti a ribasso) € 10.194,78

- Importo soggetto a ribasso: € 488.645,22

Area Tecnica Lavori Pubblici - ing. Renato Scarabofti
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



Comune di Oleggio Progetto
Manutenzione straordinaria Campo da calcio
Rifacimento del manto in erba sintetica Pagina 2 di 29

Area Tecnica Lavori Pubblici - ing. Renato Scarabofti
CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO



Comune di Oleggio
Manutenzione straordinaria Campo da calcio
Rifacimento del manto in erba sintetica

Progetto

Pagina 3 di 29

INDICE:

CAPO 1 - DEFINIZIONE DELL’APPALTO

Art. 1 - Descrizione dei lavori

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

Art. 2 bis - Distribuzione degli importi

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, altre categorie di lavori

CAPQ 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'appalto

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

Art. 8 - Risoluzione del Contratto e fallimento dell'appaltatore

Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione
Art. 11 - Denominazione in valuta

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Art. 14 - Sospensioni e proroghe

Art. 15 - Penali in caso di ritardo

Art. 16 - Programma dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
Art. 17 - inderogabilita dei termini di esecuzione

Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Anticipazione

Art. 20 - Pagamenti in acconto

Art. 21 - Pagamenti a saldo

Art. 22 - Termini per il pagamento delle rate di acconto
Art. 23 - Termini per il pagamento della rata di saldo
Art. 24 - Revisione prezzi

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPQ 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 26 - Valutazione dei lavori a misura
Art. 27 - Valutazione dei lavori in economia

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28 - Cauzione provvisoria

Art. 29 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
Art. 30 - Riduzione delle garanzie

Art. 31 - Assicurazione a carico dell'Impresa

CAPQ 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32 - Variazione dei lavori
Art. 33 - Varianti per errori od omissioni progettuali
Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

CAPQO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 - Norme di sicurezza generali

Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro

Art. 37 - Piani di sicurezza

Art. 38 - Piano operativo di sicurezza

Art. 39 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 40 - Subappalto
Art. 41 - Responsabilita in materia di subappalto
Art. 42 - Pagamento dei subappaltatori

Area Tecnica Lavori Pubblici - ing. Renato Scarabofti
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



Comune di Oleggio
Manutenzione straordinaria Campo da calcio
Rifacimento del manto in erba sintetica

Progetto

Pagina 4 di 29

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 43 - Controversie
Art. 44 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Art. 45 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 46 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Art. 47 - Termini per il collaudo - Accertamento della regolare esecuzione

CAPQ 12 - NORME FINALI

Art. 49 - Direzione dei Lavori

Art. 50 - Qualita e accettazione dei materiali in genere
Art. 51 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Art. 52 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

Art. 53 - Custodia del cantiere

Art. 54 - Cartello di cantiere

Art. 55 - Applicazione L.R. Piemonte 3/9/84 n°54 e Legge 9/1/89 n°13, con relativi regolamenti di attuazione e prescrizioni tecniche

CAPQ 13 - PRESCRIZIONI TECNICHE E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

PARTE |- Qualité e provenienza dei materiali

Art. 56 — Prescrizioni generali — prove

Art. 57 — Acqua e leganti idraulici

Art. 58 — materiali ferrosi e metalli vari

Art. 59 — pozzetti e canalette di raccolta delle acque
Art. 60 - chiusini e caditoie in ghisa o acciaio

Art. 61 - Tubiin P.V.C.

Art. 62 - tubazioni in pead (polietilene ad alta densita)
Art. 63 - tubazioni per cavidotti interrati

Art. 64 - strati di fondazione

Art. 65 - pavimento in massetti autobloccanti

PARTE Il Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro:
SCAVI RILEVATI, DEMOLIZIONI, PALIFICAZIONI

Art. 66 — Tracciamenti

Art. 67 - Scavi

Art. 68 - Realizzazione sottofondo per la posa della pavimentazione
Art. 69 - esecuzione scavi per posa tubazioni

Art. 70 - scavi a sezione obbligata e ristretta

Art. 71 - rinterri

MURATURE E VARIE

Art. 72 - Malte cementizie

Art. 73 - posa in opera delle tubazioni

Art. 74 — esecuzione delle pavimentazioni
Art. 75 — impianto di irrigazione

COLLOCAMENTO IN OPERA

Art. 76- Disposizioni generali

Art. 77- Movimento di materie

Art. 78- Tubazioni

Art. 79- Pozzetti

Art. 80- Opere diverse

Art. 81- Prestazioni di manodopera in economia
Art. 82 - materiali a pie d’opera, trasporti e noli

Area Tecnica Lavori Pubblici - ing. Renato Scarabofti
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



Comune di Oleggio Progetto
Manutenzione straordinaria Campo da calcio
Rifacimento del manto in erba sintetica Pagina 5 di 29

CAPO 1 - DEFINIZIONE DELL’APPALTO

Le opere che costituiscono oggetto del contratto, di cui al presente Capitolato, risultano dai disegni esecutivi allegati, dalle relative
descrizioni quantitative, qualitative e prestazionali, dalle specifiche tecniche e normative che verranno indicate ai capitoli ed articoli successivi del
presente Capitolato, nonché dagli allegati progetti esecutivi e loro relazioni/descrizioni. Tutto € riferito alla seguente sommaria descrizione.

Art. 1 - Descrizione dei lavori

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni e dalle specifiche tecniche
allegati al contratto di cui formano parte integrante, salvo quanto verra meglio precisato in sede esecutiva dalla Direzione dei Lavori.
In concreto I'appalto comprende le seguenti opere particolari:

¢ lademolizione delle recinzioni esistenti sui lati lunghi, per 'adeguamento della larghezza del campo

«  lademolizione delle panchine, poste sul fronte ovest,

¢ larimozione delle porte

* o shancamento generale, con asportazione dello strato superficiale di terreno di coltura, per uno spessore medio di 20 cm;

e posa di uno strato in geotessuto e soprastante stesa di sottofondo in materiale anidro di cava per uno spessore di 14cm, perfettamente
rullato e livellato per accogliere il manto

« formazione di una rete di drenaggio profonda con tubazioni fessurate, in polietilene, collettore perimetrale e canale grigliato per lo
smaltimento delle acque superficiali, collegato a n.3 di pozzi perdenti

« sistema di irrigazione composta cisterna interrata della capacita di 12.000 litri, pompa ad immersione, centralina, € n. 6 irrigatori a
pioggia.

e posa di un manto in erba sintetica monofilo h=62 mm, riciclabile, con intaso di stabilizzazione in sabbia selezionata ed intaso
prestazionale in gomma nobilitata;

« realizzazione di pavimentazione nelle zone esterne al campo (interne alle recinzioni) in erba sintetica decorativa
«  posa di nuove porte da calcio in profilato di alluminio

e realizzazione di nuova recinzione sui lati lunghi, altezza circa 2,20 m, ti tipo a pali e rete metallica zincata e plastificata nelle zone per
addetti ai lavori, e di tipo resistente alla spinta del pubblico per le parti verso le tribune.

e attivitd tecnico/economico/amministrativa necessaria all'ottenimento dell'omologazione del campo da gioco da parte della L.N.D.,
compreso il versamento dei diritti di omologazione.

Restano esclusi dall'appalto i seguenti lavori che I'Amministrazione intende affidare ad altre ditte senza che I'appaltatore possa fare alcuna
eccezione o richiedere compenso alcuno:

Fornitura e posa di nuove panchine
Realizzazione del sistema di dispersione delle acque superficiali con pozzi perdenti
Quant’altro non espressamente previsto in appalto

Per tali opere dovra tenersi conto nella programmazione e nella gestione delle operazioni di cantiere.
Art. 2 - Ammontare dell'appalto

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento & definito come segue:

Importo totale d’appalto: € 498.840,00
di cui:
A) - Oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere (non soggetti a ribasso): € 10.194,78
di cui:
Generici: € 7.273,78
Specifici: € 2.921,00
B) - Importo soggetto a ribasso: € 488.645,22

L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui alla lettera B), del presente Articolo, al quale deve essere applicato il ribasso
percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito alla
lettera A), non soggetto ad alcun ribasso (come al combinato disposto dell'articolo 23, comma 15, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
dell'articolo 91, comma 1, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

Art. 2 bis - Distribuzione degli importi

Con riferimento agli importi per lavori ed oneri compensati a misura, compresi nell'appalto, la distribuzione relativa alle varie categorie di
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lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

Tabella “B”
N. Designazione delle categorie omogenee di lavori Importo €
1 | Scavi e demolizioni 28.195,79
2| Fondazioni 96.523,89
3 | Raccolta acque 48.481,31
4 Impianto Irrigazione 40.810,00
5 Manto in erba sintetica 232.315,50
6 | Recinzioni 35.729,93
7 Opere accessorie 2.862,00
8 | Opere prowvisionali e di sicurezza 2.921,00
9 | Oneri per omologazione del campo 11.000,58
TOTALE 498.840,00
di cui:
soggetti a ribasso d'asta 488.645,22
oneri per ['attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso
d'asta 10.194,78

Le quantificazioni del precedente quadro, che indicano gli importi delle diverse categorie di lavori a corpo, potranno variare con le modalita
ed entro i limiti percentuali previsti dalla legislazione vigente in materia.

L'importo dei compensi per le voci indicate nel computo metrico estimativo come “a corpo” deve intendersi fisso ed invariabile, soggetto al
ribasso d’asta.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto sara stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 33, comma 1 lettera ddddd), Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Il prezzo a corpo indicato nel presente capitolato comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano
d'opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei
Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche del presente capitolato.

Sono incluse nellimporto a corpo tutte le opere che si trovano sopra il piano espressamente indicato, a tale scopo, nei progetti o descritto nel
contratto o nel presente capitolato (e ciog il piano di demarcazione fra le opere a corpo e quelle a misura) comprendendo tutte le lavorazioni e parti
di esse necessarie per dare 'opera completamente finita in ogni dettaglio; in mancanza di tale definizione tra le opere che dovranno essere
computate a corpo e quelle a misura, tutti i lavori oggetto del presente capitolato dovranno intendersi parte integrante dell'importo indicato a corpo
senza esclusioni di sorta.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili, altre categorie di lavori

Ai sensi dell'art. 61, comma 3, D.P.R. 207/2010, i lavori seguenti sono classificati nella Categoria Prevalente:
Tab.

At 086: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
€498.840,00

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il lavoro & stato progettato e
comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le
norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto
delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da
1362 a 1369 del Codice Civile.

Faranno comunque testo e chiarimento le indicazioni che verranno fornite dal Direttore Lavori con gli atti e le modalitd previste per la
contabilita e rendicontazione previste per le opere pubbliche.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
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a) il capitolato generale d’appalto;

b) il capitolato speciale d’appalto;

c) gli elaborati grafici progettuali;

d) I'elenco dei prezzi unitari;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento, previsto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;

f) il crono-programma dei lavori

Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- la legge 20/03/1865, n. 2248, allegato "F", per quanto applicabile;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e smi;

- I'art.18 della legge 19/3/90, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni;

- Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, DPR 05/10/2010, n. 207;

- il Capitolato Generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero LL.PP. approvato con Decreto Ministero LL.PP. n. 145 del
19/04/2000.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico estimativo;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la suddivisione per categorie degli stessi, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale; esse
hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione
dei requisiti oggettivi del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui agli art. 13 e 14 del Capitolato
Generale d'appalto o delle varianti in corso d'opera di cui all'art. 106 “Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata
accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme
che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua esecuzione.

In particolare I'appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice
Civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento, nonché del presente Capitolato.

Art. 8 - Risoluzione del Contratto e fallimento dell'appaltatore

In caso di inadempienze la Stazione appaltante si avvale, salvi e in pregiudicato ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi,
della procedura prevista dall'art. 108 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nel caso di Risoluzione Contrattuale o di fallimento dell'appaltatore, la Stazione appaltante attivera la procedura di cui all'art.110 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

L'appaltatore ha I'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante quanto previsto ai sensi degli artt. 2, 3 e 6 del Capitolato
generale d'appalto approvato con Decreto M.L.P. 19/04/2000 n° 145, in particolare il domicilio e il nominativo del rappresentante.

Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi di impianti tecnologici oggetto
dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione Appaltante e I'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto
dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del Capitolato generale approvato con D.M.L.P. 19/04/2000 n°145.

Art. 11 - Denominazione in valuta

Gli elaborati progettuali dai contenuti economici sono espressi in € (Euro).
Tutta la contabilita delle opere ed i rapporti economici del contratto sono e verranno espressi in €, cio secondo la vigente normativa
monetaria.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12 - Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto ed in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, mentre e
facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai
sensi dell'art. 153, punto 1, D.P.R. 207/2010;

E' altresi facolta della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi dell'art.154, punto 6, del D.P.R. 207/2010, senza
che l'appaltatore possa pretendere indennita o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna
provvisorio e ['ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non
inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutimente il quale I'appaltatore stesso € dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto &
risolto di diritto e la Stazione appaltante trattiene la garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori
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effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile ove dovuta; deve altresi trasmettere, a scadenza
quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva.

L'Impresa aggiudicataria dovra iniziare i lavori entro giorni dalla data del Verbale di consegna degli stessi e dare continuita sino
all'ultimazione entro il tempo utile fissato dal successivo art.13.

Art. 13 - Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in giorni 75 (settantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori:

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del Cronoprogramma dei Lavori che potra fissare scadenze inderogabili per
I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero
necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

Art. 14 - Sospensioni e proroghe

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori
redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo I'apposito verbale.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, pud chiedere con domanda
motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione Appaltante purché le domande pervengano prima della scadenza
del termine anzidetto.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale I'appaltatore non pud mai
attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato
alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

| verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati
dall'appaltatore, devono pervenire alla Stazione Appaltante entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti
controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si
danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale. Non possono essere riconosciute sospensioni, € i relativi verbali
non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte della Stazione
Appaltante.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal terzo giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto
verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto
giorno precedente la data di trasmissione.

Art. 15 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei
lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale pari all't (UNO) per mille dellimporto
contrattuale.

La penale di cui al presente articolo viene contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al
verificarsi della relativa condizione di ritardo. In ogni caso l'importo complessivo della penale irrogata non pud superare il 10% dell'importo
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, € facolta della Stazione Appaltante
di applicare I'art.18 del presente Capitolato, in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione
appaltante a causa dei ritardi.

Art. 16 - Programma dei lavori dell'appaltatore e crono programma

| lavori devono essere eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e costituente parte integrante del
progetto esecutivo.

Entro | CINQUE | giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore puo predisporre e consegnare alla
Direzione Lavori un proprio Cronoprogramma dei Lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa; tale cronoprogramma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla
Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso predetto termine senza che la Direzione Lavori si
sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione.

Il programma dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, con semplice ordine di servizio, ogni volta
che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e, in particolare:

a) peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con
I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

c) perlintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o
responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le
societd o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi
parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 5 del decreto legislativo n. 9 aprile 2008,
n.81es.m.i.

| lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto
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esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante e trova applicazione la disciplina di cui al comma 2.
Art. 17 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo
programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento
dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle
strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;

c) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

d) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
e) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

f)  le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore € il proprio personale dipendente.

Art. 18 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo dell'appaltatore sui termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal
Cronoprogramma con valori temporali superiori a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della
Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore. Anche in questo caso sono dovuti
dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 - Anticipazione

E’ dovuta anticipazione pari al 20 per cento dell'importo del contratto, da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo
inizio dei lavori, ai sensi dellart. 35 coma 18 del D.Lgs 50/2016, la cui erogazione & subordinata alla costituzione di garanzia ai sensi del
medesimo art. 35.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli
eventuali materiali utili a pié d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la meta del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso
d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli artt. 26 e 27, raggiungano un importo non inferiore
al dell'importo contrattuale.

Entro i 15 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al primo periodo, deve essere redatta la relativa
contabilita ed emesso Stato di Avanzamento dei Lavori, ai sensi dell'art. 194 del Regolamento. Entro il medesimo termine verra emesso, in
conformita all'art. 195 del Regolamento, il conseguente Certificato di Pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il
............................ ”, con l'indicazione della data.

La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito
mandato e |'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'art.185 del D.Igs. n. 267 del 18/08/2000.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione
dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dalliimporto minimo di cui al comma 1.

Art. 21 - Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori & redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale.
Ai sensi dell'art.174 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, il conto finale dei lavori & sottoposto alla sottoscrizione da parte
dell'lmpresa che & tenuta a sottoscriverlo entro 30 giorni.
La rata di saldo, ove dovuta, & pagata entro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di collaudo.
Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformitd ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 22 - Termini per il pagamento delle rate di acconto

Il termine per I'emissione dei Certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non pud superare i quarantacinque
giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art.194 del Regolamento.

Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non pud superare i trenta giorni a decorrere dalla data di
emissione del certificato stesso.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito al primo comma del presente articolo
per causa imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale delle somme dovute, fino alla data di
emissione di detto certificato. ~ Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono
dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito al primo comma del presente articolo per causa
imputabile alla Stazione Appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora i ritardo nel
pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Art. 23 - Termini per il pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non pud superare i novanta giorni dall'emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102, comma 2, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Nel caso I'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della
garanzia stessa.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dal precedente comma per causa imputabile alla Stazione
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Appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i
sessanta giorni dal termine stesso.

Art. 24 - Revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera a) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione I'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.
Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica
il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale,
da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ¢ il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2
per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per |'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.
E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 106 comma 13, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che il
cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il contratto di cessione, in

originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal direttore
dei lavori.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 26 - Valutazione dei lavori a misura

Non sono previste lavorazioni a misura, fatto salvo per le eventuali variazioni di cui al CAPO 7. Per tutti i prezzi dei lavori valutati a misura
sono comprensivi delle spese per il carico, la fornitura, il trasporto, la movimentazione in cantiere e la posa in opera dei materiali includendo,
inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, 'allestimento dei cantieri, le
spese generali, I'utile dell'Appaltatore e quanto altro necessario per la completa esecuzione dell'opera in oggetto. Viene quindi fissato che tutte le
opere incluse nei lavori a misura elencate di seguito si intenderanno eseguite con tutte le lavorazioni, i materiali, i mezzi e la mano d’opera
necessari alla loro completa corrispondenza con le prescrizioni progettuali e contrattuali, con le indicazioni della Direzione dei Lavori, con le norme
vigenti e con quanto previsto dal presente capitolato senza altri oneri aggiuntivi, da parte dell’Appaltante, di qualunque tipo. Il prezzo stabilito per i
vari materiali e categorie di lavoro & comprensivo, inoltre, dell'onere per I'eventuale posa in opera in periodi di tempo diversi, qualunque possa
essere l'ordine di arrivo in cantiere dei materiali forniti dall’ Appaltatore.

La misurazione e valutazione dei lavori a misura sono fatte secondo specificazioni date nelle norme del Capitolato speciale e nell'enunciazione
delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,
senza che I'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in opera. Nel
corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni
stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Gli oneri per la sicurezza di cui all'art. 2, comma 1, lett. B), sono evidenziati alla tabella "B" e sono valutati in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella "B",
intendendosi come esequita e liquidabile la quota parte proporzionale ai lavori esequiti.

Art. 27 - Valutazione dei lavori in economia

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d’opera, i noli, i materiali incluse tutte
le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantita, nei tempi di
realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dalla Direzione dei Lavori.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla
Direzione dei Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d’opera dovra comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle
assicurazioni, la spesa per I'illuminazione, gli accessori, le spese generali e I'utile dell’Appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori,
gli operai specializzati, I'assistenza, la spesa per i combustibili, I'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque
tipo, 'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalita dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Il prezzo dei materiali dovra includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a
garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali
operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, I'utile dell’Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle
quantita e qualita richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le
disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell’Appaltatore.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 28 - Cauzione provvisoria

Ai sensi dell'art. 93, comma 1, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (un
cinquantesimo) dell'importo preventivato a base d'asta dei lavori da appaltare, da prestare al momento della partecipazione alla gara.
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Art. 29 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ¢ richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento la garanzia
fidejussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, 'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o
assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per |'ultimazione dei lavori; essa deve
essere presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto,
automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

L'Amministrazione potra avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché
per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; I'incameramento della garanzia
avviene con atto unilaterale dell Amministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre
azione innanzi I'Autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata se, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente,
dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la stessa garanzia pud essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, ma non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto
dell'importo originario.

Art. 30 - Riduzione delle garanzie

L'importo della cauzione provvisoria di cui all'art. 93 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 & ridotto al 50% per i concorrenti in
possesso della certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN I1SO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
L'importo della garanzia fideiussoria di cui all'art. 103 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, & ridotto al 50% per I'appaltatore in possesso
dei medesimi requisiti di cui al comma 1.

Art. 31 - Assicurazione a carico dell'Impresa
Ai sensi dell'art. 103 comma 7, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, I'appaltatore € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione
del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne I'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa

determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda
anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo.

Tale assicurazione deve essere stipulata per un massimale di Euro 1.000.000,00 (un milione) per danni a persone, Euro 500.000,00
(cinquecentomila) per danni a cose e animali; tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" s'intendono compresi i
rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei Collaudatori in corso d'opera. Con la stessa
polizza, o con altra polizza, devono essere coperti i rischi dell'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per
manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere, con un massimale pari allimporto contrattuale per interventi di Nuova
Costruzione o pari al 140 (centoquaranta)% dell'importo contrattuale per interventi di Recupero Edilizio o Manutenzione, intendendosi in
quest'ultimo caso coperto il valore delle strutture esistenti. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore
della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per 'approvazione del certificato di collaudo, nonché
essere prive di franchigia.

La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre, senza alcuna riserva, anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e
subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato dall'art. 23,
comma 7, del decreto legislativo n.406/1991, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 32 - Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio
ritenga opportune, senza che percio I'Impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in
pit 0 in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; artt. 161,162 e 163
del D.P.R. 207/2010.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza
preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima
dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in
contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerate varianti, ai sensi del comma 1, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti in
un importo non superiore al 10 0 5% delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella "B" di cui all'art.19, e che non comportino
un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e
alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, oppure per migliorie derivanti da motivate decisioni della stessa Stazione
Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva altresi specifiche valutazioni di merito per varianti in diminuzione ai sensi degli artt.11 e 12 del Capitolato
Generale d'Appalto.
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Art. 33 - Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che
possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto
dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale &
invitato I'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino
a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionari ed economici prestabiliti e
risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 34 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione di prezzi unitari contrattuali come determinati ai sensi dell'articolo 3.

Qualora negli atti di cui al primo comma non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi,
mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'art.161, comma 6, e art.163 del D.P.R. 207/2010.

Nel procedere alla formazione di Analisi dei Prezzi si terra comunque conto dei prezzi contenuti nell'allegato Elenco Prezzi Unitari.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 - Norme di sicurezza generali

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e
in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L'appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere.
L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in
relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L'appaltatore & obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il documento di valutazione dei
rischi di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81e s.m.i., nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori
dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.,
nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 37 - Piani di sicurezza

L'appaltatore € tenuto a presentare, prima della firma del contratto, un Piano di Sicurezza sostitutivo del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..
Tale piano sara soggetto all'approvazione della Direzione Lavori.

Art. 38 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano sostitutivo della sicurezza di cui all'art. 37.

Art. 39 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con

particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e all'allegato IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i..

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12/06/1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24
giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice & obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente
o del coordinatore, l'iscrizione alla C.C.I.A.A., l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di
associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

I direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 40 - Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, prevalente, scorporabile 0 non scorporabile, comunque prevista in progetto,
sono subappaltabili e subaffidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in
subappalto, col solo limite del divieto di subappalto dei lavori per una quota superiore al 30%, in termini economici, dell'importo del contratto. E’
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vietato 'affidamento in subappalto ad altra ditta che abbia partecipato alla procedura di affidamento dei lavori.

L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle
indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo ¢ vietato e non pud essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, con I'impresa alla quale € affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle
imprese partecipanti all'associazione, societa o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla
stessa Stazione appaltante la certificazione attestante che il subappaltatore abbia i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 agli artt. 78 e 90;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D.Lgs 06.09.2011 n. 159, e successive
modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, I'appaltatore deve
produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei
fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n.
252/1998; resta fermo che, ai sensi dell'art.12, comma 4, dello stesso D.P.R. 252/1998, il subappalto ¢ vietato, a prescindere dall'importo dei
relativi lavori, qualora per 'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'art.10, comma 7, del citato D.P.R. 252/1998.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta
dell'appaltatore; I'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non
piu di 30 gg., ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione s'intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non
superiore al 20%;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi
di iscrizione all'Albo Nazionale Costruttori o alla Camera di Commercio, ai sensi del comma 2, lettera c);

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza
delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresi
trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societd anche consortili, quando le imprese
riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici. Ai fini del presente articolo
€ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro
e qualora lincidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 % dell' importo del contratto di subappalto. | lavori affidati in
subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno
eccezione al divieto la fornitura con posa in opera di impianti e strutture speciali individuate con apposito regolamento, in tali casi il fornitore o il
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al
comma 2, lettera d). E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente,
limporto del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 41 - Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto,
sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori 0 da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore lavori, il responsabile del procedimento e il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e
del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29/4//1995, n.139, convertito dalla L. 28/6/1995, n. 246 (ammenda
fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da 6 mesi ad un anno).

Art. 42 - Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 43 - Controversie

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I''mporto economico dei lavori comporti variazioni rispetto allimporto
contrattuale in misura superiore al 10% di quest'ultimo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del
direttore lavori e, ove nominato, del collaudatore e, sentito I'Appaltatore, formula alla Stazione appaltante, entro 90 giorni dall'apposizione
dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario.

La Stazione appaltante, entro 60 giorni dalla proposta di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo
bonario & sottoscritto dall'appaltatore. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, e I'appaltatore confermi le riserve, ovvero per
tutte le controversie tra I'Amministrazione e |'Appaltatore, sia durante I'esecuzione dei lavori che al termine del contratto, che non si siano potute
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definire in via amministrativa, quale che sia la loro natura - tecnica, amministrativa e giuridica - si esclude il ricorso al procedimento arbitrale per la
definizione.

La procedura di cui ai commi precedenti & esperibile anche qualora le variazioni all'importo contrattuale siano inferiori al 10 per cento, nonché
per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche; in questi casi tutti i termini di cui al comma 1 sono dimezzati.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data
di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dall'emissione del provvedimento esecutivo
con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pué comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli
ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 44 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L'appaltatore € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in
vigore nel corso dei lavori e, in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale
di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente
dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti
dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime I'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito
tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima
comunica all'appaltatore I'inadempienza accertata e procede con le modalita di cui all'art.7 del Capitolato Generale d'Appalto, salvo riservarsi
ulteriori detrazioni sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, o alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono
ultimati, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice delle
somme accantonate non & effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Art. 45 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

La Stazione appaltante puo dichiarare risolto il contratto, nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., anche nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;

b)  nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione appaltante nei modi e nei termini previsti dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i e dal
Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, con le modalita precisate con il presente articolo, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata
sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle
finalita dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle
condizioni stipulate;

c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori o dei piani di sicurezza di cui al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i., integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante & fatta
all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con la contestuale indicazione della data alla quale avra
luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei lavori e |'Appaltatore
0 suo rappresentante o, in mancanza di questi, in presenza di testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei
materiali, delle attrezzature, dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, in caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali,
attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del
relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o
con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ai sensi di legge e della normativa vigente.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 46 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei Lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il
Certificato di ultimazione; entro 30 giomi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori egli procede all'accertamento sommario della regolarita
delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e
difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei
Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante.

In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato Speciale, proporzionale
allimporto della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a
quello dei lavori di ripristino.

L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo
I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con I'approvazione del collaudo
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finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
Art. 47 - Termini per il collaudo - Accertamento della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo (ovvero il Certificato di Regolare Esecuzione) & emesso entro i termini previsti dalla normativa vigente ed ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 48 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo I'ultimazione
lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non pud
opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere,
onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o
per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non
puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 49 - Direzione dei Lavori

L’Amministrazione da mandato di rappresentarla presso I'lmpresa e di assolvere a tutte le mansioni relative alla Direzione Lavori in
appalto al Dirigente Tecnico dell Amministrazione o suo collaboratore o a professionista di fiducia il cui nominativo sara tempestivamente
comunicato all'Impresa.

Il Direttore dei Lavori designato potra farsi rappresentare in Cantiere e far sorvegliare i lavori da persona di propria fiducia da designarsi
quale Assistente dei Lavori, a cui I'lmpresa sara tenuta a far capo in sua assenza o secondo le direttive che lo stesso Direttore dei lavori fornira;
egli potra altresi indicare pil nominativi di persone di propria fiducia in collaborazione dell’Assistente dei lavori al fine di verificare parti
specialistiche dell'opera (impiantistica, opere specialistiche, ecc.).

Il Direttore dei Lavori avra facolta di rifiutare quei materiali e di far modificare e rifare opere che egli ritenesse inaccettabili per deficiente qualita
dei materiali o difettosa esecuzione da parte dell'impresa, o dei suoi fornitori, come pure di vietare I'impiego di quei fornitori o di quei dipendenti
dell'lmpresa che egli ritenesse inadatti all'esecuzione dei lavori o all'adempimento di mansioni che I'lmpresa intendesse loro affidare.

Il Direttore dei Lavori fornira all'lmpresa, in relazione alle necessita derivanti dall'andamento dei lavori o a richiesta dell'Impresa stessa, tutte
quelle indicazioni o prescrizioni tecniche o quei disegni di dettagli che potessero ulteriormente occorrere per il buon andamento dei lavori oltre a
quanto gia contenuto nel presente Capitolato e nei disegni di progetto allegati; per cui, in caso di mancanza di qualche indicazione o di dubbio
sullinterpretazione dei suoi obblighi contrattuali, I'lmpresa sara tenuta a richiedere tempestivamente alla D.L. le opportune istruzioni in merito.

L'lImpresa dovra oltremodo demolire, senza compenso alcuno, quanto essa avesse eventualmente eseguito di suo arbitrio ed in difformita dai
previsti progettuali. L'lmpresa dovra fornire personale ed attrezzi, di qualita ed in misura sufficiente, per permettere alla D.L. ogni attivita di verifica
e controllo delle opere realizzate e in fase di realizzazione, nonché di ogni quanto interessi il buon andamento del Cantiere specie in materia di
Sicurezza sul Lavoro. Non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano state preventivamente
ordinate per iscritto dalla Direzione Lavori.

Art. 50 - Qualita e accettazione dei materiali in genere

| materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei
regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualita esistenti in commercio, in
rapporto alla funzione cui sono stati destinati

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d’'uso piu generale, I’Appaltatore dovra
presentare adeguate campionature almeno 10 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni per cui se ne prevede l'uso, ottenendo
I'approvazione della Direzione dei Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali perché non adatta all'impiego, I'impresa deve sostituirla con altra che
corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati subito dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali,
ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possano dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali
stessi, la direzione lavori ha facolta di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessita, entro 60 giorni antecedenti il loro utilizzo,
I'appaltatore presenta alla direzione dei lavori, per I'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o
necessari per dare finita in ogni sua parte I'opera oggetto dell'appalto.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta I'appaltatore dalla totale responsabilita della riuscita delle opere,
anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.

Art. 51 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali di cui all'art.139 del D.P.R. 207/2010 e art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto;
b) letasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di
conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
d) lerichieste di ordinanza per di posizionamento del cantiere temporaneo sulla carreggiata stradale ed a margine della stessa
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e) lespese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

In particolare, come previsto all'art. 5 del Capitolato Generale d'Appalto, a carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri
oneri che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il contratto & soggetto all'imposta sul Valore Aggiunto (L.V.A.); I'.V.A. € regolata dalla legge: tutti gli importi citati nel presente Capitolato
speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa, restando quest'ultima a carico della Stazione Appaltante.

Otre a ci0 in particolare risultano a carico dell'appaltatore:

¢ La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore lavori, in conformita alle pattuizioni
contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte,
richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o
dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell'art.1659 del Codice Civile.

« | movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita dell'opera, con tutti i pit moderni e
perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti,
in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
linghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai
lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.

« L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque
connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto.

» L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da
impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione
lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice 0 armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in
particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, che viene datato e conservato.

* Le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi esequiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.

< |l mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
esequire.

¢ |l ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque
allinterno del cantiere, dei materiali € dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente
appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.

» Concedere, su richiesta della D.L., a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o
totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario
all'esecuzione dei lavori che I'Ente appaltante intendera eseguire direttamente, ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'Ente
appaltante, l'impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento, il tutto
compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.

¢ Lapulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.

Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica,
gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti
dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che
eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

« L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale
o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle opere simili.

» La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quant’altro indicato dalle disposizioni
vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.

« La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati,
illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, calcolatrice e materiale di cancelleria.

e La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a
disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.

» La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi
omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori come oltre specificato nel dettaglio.

¢ L'idonea protezione dei materiali impiegati € messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette
protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

¢ L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumita degli operai, delle persone
addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in
materia di prevenzione infortuni; con ogni pil ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevata la
Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

» L'appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi,
rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, SOLE, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla
conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto
tale, compresa l'occupazione di suoli. Sara a carico dell'Appaltatore ogni onere conseguente.

« Sara onere e cura dell'Appaltatore la predisposizione di ogni quanto sara richiesto dal Collaudatore Strutturale per le operazioni di Collaudo
Statico, ivi compresa I'esecuzione di prove di carico.

« L'Appaltatore dovra fornire apparecchiature ed assistenza per le prove di collaudo degli impianti.
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Art. 52 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

L'appaltatore € obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:

a) illibro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento,

date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;

- le annotazioni e controdeduzioni dellimpresa appaltatrice;

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere
eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura
dell'appaltatore, & periodicamente verificato, vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle
parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore
dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilitd e dunque
retribuite.

L'appaltatore & obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare
complessita, ovvero non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e 'ora nelle
quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

Art. 53 - Custodia del cantiere
E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di
proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della

Stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 22 della legge 13/9/1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica
appropriata.
Art. 54 - Cartello di cantiere

L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm.100 di base e 200 di altezza,
recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1/6/90, n.1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato dalla Direzione
Lavori, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 55 - Applicazione L.R. Piemonte 3/9/84 n°54 e Legge 9/1/89 n°13, con relativi regolamenti di attuazione e prescrizioni tecniche

Il progetto prevede il rispetto del "Regolamento di attuazione” della Legge Regionale del Piemonte n°54/84, e delle prescrizioni
tecniche relative alla Legge 9/1/89 n°13, contenute nel D.M. 14/6/89 n°236 pubblicate nel supplemento alla G.U. n°145 del 23/6/89, concernenti
“disposizioni per I'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale pubblica".

L'lmpresa aggiudicataria & tenuta al rispetto completo delle norme legislative succitate nella parte piu restrittiva di ciascuna di esse ed in
particolare: alla posa della segnaletica di cui all'art. 2 del regolamento; alla verifica delle pendenze delle rampe nel rispetto dei disposti di cui all'art.
3; alle norme del D.M. 236.

Eventuali dimenticanze descrittive o incompletezze progettuali non possono essere richiamate come esimenti dal rispetto delle
normative di cui agli articolati del citato Regolamento di attuazione della L.R. n°54/84", pubblicato sul B.U.R. n®19 del 3/5/85 e delle prescrizioni di
cui al pit volte richiamato D.M. 14/06/89 n°236 che si intendono qui richiamati per intero.
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CAPITOLO VI - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 56
PRESCRIZIONI GENERALI - PROVE

| materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere dovranno pervenire da localita ritenute dall'impresa di sua convenienza, purché
siano riconosciuti dalla direzione lavori di buona qualita in relazione alla natura del loro impiego. L'impresa ha I'obbligo di prestarsi, tutte le volte
che la direzione lavori lo riterra necessario, alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi e delle varie categorie di impasti cementizi; essa
provvedera a tutte sue spese al prelevamento ed invio dei campioni ed alla esecuzione delle prove necessarie presso gli Istituti sperimentali a cio
autorizzati. Dei campioni pud essere ordinata la conservazione negli uffici municipali, munendoli di sigilli e firme della direzione lavori e dell'impresa
nei modi piU atti a garantire l'autenticita. L'impresa & obbligata a rimuovere dai cantieri i materiali non accettati dalla direzione lavori ed a demolire
le opere costruite con i materiali non riconosciuti di buona qualita. In particolare i materiali € le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi
a quanto prescritto dalle norme CEI. Si riterranno comunque esplicabili, per quanto sopra non espressamente previsto, le prescrizioni di cui agli
articoli 15 - 16 e 17 del Capitolato Generale approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. del 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 57
ACQUE E LEGANTI IDRAULICI

L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose o colloidali.

| cementi ed i leganti idraulici da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti.

Di norma si impieghera cemento del tipo “325” e “425". | cementi ed i leganti in genere dovranno essere conservati in sacchi sigillati originali
in magazzini coperti, su tavolati in legno, ben riparati dall'umidita e se sciolto in silos.

Qualora in qualsiasi momento si accerti che il cemento, per effetto di umidita, non sia polverulento ma agglutinato o grumoso, esso sara
allontanato dal cantiere.

Art. 58
MATERIALI FERROSI E METALLI VARI

a) Materiali ferrosi. - | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi
altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato d.m. 26 marzo 1980, allegati n. 1, 3 e 4, alle norme UNI vigenti e presentare
inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti:

1°) Ferro. - Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra
essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

2°) Acciaio trafilato o laminato. - Tale acciaio, nella varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e duro, dovra essere privo di difetti,
di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuita. In particolare, per la prima varieta sono richieste perfette malleabilita e lavorabilita a
freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovra essere altresi saldabile e non suscettibile di prendere la tempera;
alla rottura dovra presentare struttura lucente e finemente graduale.

3°) Acciaio fuso in getti. - L’acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli e per qualsia-si altro lavoro, dovra essere di prima qualita, esente da
soffiature o da qualsiasi altro difetto.

4°) Ghisa. - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la
lima e con lo scalpello, di frattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, shavature, asperita ed
altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

E assolutamente escluso 'impiego di ghise fosforose. | chiusini e le caditole saranno in ghisa o ghisa sferoidale secondo norma UNI 4544,
realizzati secondo norme UNI EN 124 di classe adeguata al luogo di utilizzo, in base al seguente schema:

Luogo di utilizzo

Classe Portata
Per carichi elevati in aree speciali E 600 t 60
Per strade a circolazione normale D400  t40
Per banchine e parcheggi con presenza di veicoli pesanti C 250 t25
Per marciapiedi e parcheggi autovetture B125 t125

b) Metalli vari. - Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere
delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma,
0 ne alteri la resistenza o |a durata.

Art. 59
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POZZETTI E CANALETTE DI RACCOLTA DELLE ACQUE

Saranno in cemento armato vibrocompresso del tipo triforo a piu scomparti e con sifone interno, delle dimensioni specifiche alle relative voci
di elenco prezzi.

La posizione ed il diametro dei fori per I'innesto dei fognoli saranno stabiliti dalla direzione lavori, secondo le varie condizioni d’impiego.

| pozzetti dovranno essere forniti perfettamente lisci e stagionati privi di cavillature, fenditure, scheggiature o di altri difetti. Dovranno essere
confezionati come segue:

— Sabbia lapillosa e ghiaietto fino a mm 10, mc 1.000

— Cemento, kg 450

— Acqua, litri 110 circa

— Prodotto impermeabilizzante (tipo Sansus, Barra, o simili), nelle quantita che indichera la direzione lavori per rendere completamente
impermeabili le pareti dei pozzetti.

L'armatura sara eseguita con tondino da cm 6 e sara costituita da quattro barre sagomate ad U ed uncinate agli estremi, passanti per il
fondo e da quattro cerchiature orizzontali delle quali due nella parte superiore e che raccolgano le uncinature delle quattro barre ad U, una meta
pozzetto, ed una nella parte inferiore del pozzetto.

Art. 60
CHIUSINI E CADITOIE IN GHISA O IN ACCIAIO

La presente norma si riferisce alla fornitura e posa in opera del dispositivi di coronamento e di chiusura delle camerette d'ispezione e dei pozzetti
(chiusini e caditoie) che, con riferimento alla norma UNI EN 124, dovranno essere costituiti dai seguenti materiali:

Chiusini

a) ghisa a grafite lamellare;

b) ghisa a grafite sferoidale;

| chiusini potranno essere di forma circolare, quadrata o rettangolare a scelta della Direzione Lavori. L'apertura libera minima dovra per qualsiasi
classe di resistenza risultare non inferiore a quella corrispondente alle seguenti dimensioni (in mm):

a) chiusini circolari diametro 600;

b) chiusini quadrati 600 x 600;

c) chiusini rettangolari 500 x 700.

La scelta della classe dei dispostivi di coronamento e chiusura sara individuata in riferimento alla norma UNI EN 124 - APPENDICE A con la
precisazione che nelle sedi stradali dovranno sempre essere previsti chiusini della classe D 400 o superiore, mentre nelle banchine e nei
marciapiedi la classe minima da adottare sara la C 250.

Griglie

a) ghisa a grafite lamellare,

b) ghisa a grafite sferoidale.

Materiali

| materiali con cui i chiusini e le griglie verranno costruiti dovranno essere tra quelli sottoelencati:

chiusini in ghisa grigia tipo G 20 - G 25 secondo UNI 5007;

chiusini in ghisa sferoidale tipo GS 500-7 0 GS 400-12 secondo UNI 4544,

Caratteristiche generali

Per quanto riguarda la classificazione, i materiali e i principi di costruzione e di prova, cosi come per la marcatura dei dispostivi di coronamento e di
chiusura, si fa riferimento alla norma UNI EN 124. Tutti i chiusini approvvigionati dovranno essere accompagnati da una dichiarazione della ditta
fornitrice di rispondenza alle norme sopra citate, ferma restando la facolta della Direzione Lavori di effettuare a spese dell'Appaltatore tutte le
verifiche e collaudi che riterra opportuni su n. 3 chiusini scelti nel lotto fornito.

| chiusini saranno protetti sulla faccia inferiore con verniciature epossicatramose dello spessore di almeno 600 micron. Il tipo e la disposizione dei
risalti superficiali dovra essere approvato dalla Direzione Lavori, Per i chiusini dotati di guarnizioni circolari in poliestere I'Appaltatore dovra fornire
anche guarnizioni di riserva per almeno il 20% dei chiusini forniti, considerando tale spesa compresa nei prezzi di elenco. | chiusini quadrati o
rettangolari dovranno essere dei tipo a battuta piana con guide e sedi rettificate a macchina e con telaio scomponibile collegato mediante bulloni,
per garantire una perfetta aderenza dei coperchio ed eliminare ogni vibrazione al passaggio dei carichi in transito.

L'assemblaggio dei chiusino e dei telaio e le eventuali ulteriori rettifiche dovranno essere provate in officina prima della consegna. Per i chiusini
circolari torniti la superficie di appoggio fra tampone e telaio dovra risultare con tolleranza massima di 0,2 mm.

Caratteristiche delle singole tipologie previste

a) CHIUSINO A RIEMPIMENTO 500x500 o 600x600 C250

Di forma quadrata con all'interno una vasca profonda cm 7 che permette I'inserimento di qualsiasi pavimentazione, dovra presentare inoltre due fori
per il sollevamento, sara inoltre privo di guarnizione, assicurarando la tenuta con contatto metallo - metallo. Il chiusino d'ispezione a riempimento
sara realizzato in ghisa sferoidale EN-GJS 500-7 a norme UNI EN 1563 novembre 1998 con restistenza a rottura superiore a 250 KN (25 t.),
conforme alla classe di carico C250, previsto dalla norma UNI EN 124 aprile 1995, ed andra completato in modo da adeguarsi alla pavimentazione
in pietra.

Trattamenti particolari: il chiusino presentera un rivestimento con vernice protettiva di colore nero.

b) CHIUSINO CIRCOLARE PIANO @600 D400

Di forma circolare con un gancio per l'articolazione e asola di manovra (sede della serratura di sicurezza), dovra assicurare un’elevata stabilita in
virtu delle costole di auto centraggio poste sotto il coperchio. La superficie superiore del coperchio del chiusino dovra presentare una
conformazione tale da consentire il completo deflusso delle acque meteoriche. Il chiusino circolare dovra essere realizzato in ghisa sferoidale EN-
GJS-500-7 A NORME UNI EN 1563 di novembre 1998, con resistenza a rottura superiore a 400kN (40 t) conforme alla classe di carico D400
prevista dalla norma UNI EN 124 di aprile 1995. Sara inoltre caratterizzato da un coperchio incernierato, con apertura massima a 100° e che gia a
90° (circa) assume la posizione di sicurezza (bloccaggio automatico) con possibilitd di rimozione del coperchio stesso senza operazioni di
smontaggio della cerniera. Il dispositivo, sul coperchio, sara dotato di una serratura in acciaio inossidabile del tipo X5CrNiMo 17-12-2, a norma EN-
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10088-1, manovrabile con chiave a sezione speciale che ne aumenti la sicurezza ed eviti I'apertura dei chiusini da parte di personale non
autorizzato. |l telaio di forma quadrata o circolare e con passaggio libero interno circolare, presentera una guarnizione in polietilene posta all'interno
allo scopo di aumentare la stabilita dei coperchi ed eliminare basculamenti e rumori; allinterno dovra presentare una sede di rotazione
dell'articolazione realizzata per fusione mentre all'esterno presentera una struttura alveolare per ottimizzare la tenuta della malta cementizia e
I'inserimento di dispositivi di ancoraggio.

Trattamenti particolari: il chiusino presentera un rivestimento con vernice protettiva di colore nero.

c) CHIUSINO QUADRATO PIANO 600x600 D400

Di forma quadrata con superficie antisdrucciolo. Sara provvisto di fori ciechi, progettati per I'inserimento di opportune maniglie di sollevamento e
sara privo di guarnizione, assicurarando la tenuta con contatto metallo - metallo. Il chiusino di ispezione dovra essere realizzato in ghisa sferoidale
EN-GJS-500-7 A NORME UNI EN 1563 di novembre 1998 con resistenza a rottura superiore a 250 KN (25 t.), conforme alla classe di carico D400
prevista dalla norma UNI EN 124 di aprile 1995. La zona di appoggio del coperchio sul telaio sara conformata in modo tale da realizzare un
dispositivo a tenuta idraulica se la canaletta del telaio viene riempita con acqua, sabbia o bitume. All'esterno presentera una bordatura per
ottimizzare la tenuta alla malta cementizia. Trattamenti particolari: il chiusino presentera un rivestimento con vernice protettiva di colore nero.

d) GRIGLIA PER CANALETTE DI RACCOLTA 25x600 D400

Di forma rettangolare piana, dovra presentare un sistema di incastro maschio femmina posto ai bordi che aumenta la sicurezza ed evita 'apertura
del dispositivo da parte di personale non autorizzato. Le dimensioni delle fessure saranno ridotte per consentire un’agevole passaggio pedonale e
ciclabile in assoluta sicurezza ed il loro posizionamento dovra consentire il maggior deflusso possibile delle acque piovane. La griglia rettangolare
sara realizzata in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 A NORME UNI EN 1563 di novembre 1998 con resistenza a rottura superiore a 400 kN (40 t.),
conformemente alla classe di carico D400 prevista dalla norma UNI EN 124 di aprile 1995. Il telaio di appoggio sara composto da due longheroni
dotati di 4 fori per il fissaggio della griglia nel bordo interno. All'esterno i longheroni presenteranno alette per ottimizzare la tenuta della malta
cementizia e l'inserimento di dispositivi di ancoraggio. Il bloccaggio delle griglie sui longheroni avverra mediante viteria.

Trattamenti particolari: la griglia presentera un rivestimento con vernice protettiva di colore nero.

Posa in opera

II coperchio, il telaio e il pozzetto formano un insieme che deve sopportare le sollecitazioni dovute al traffico stradale; la tenuta di questo insieme &
funzione di tutti gli elementi componenti e delle operazioni eseguite per renderli solidali. Di conseguenza I'accuratezza nella posa in opera dei telaio
sul pozzetto & di particolare importanza.

Sia la tecnica che i materiali impiegati devono essere oggetto di una scelta appropriata, approvata dalla Direzione Lavori in funzione anche del
luogo di installazione del chiusino.

Tutti i chiusini che si presentino rumorosi al transito stradale dopo la loro installazione devono essere tolti, verificati nelle loro parti (telaio e
tampone) e, se idonei, completamente riposizionati a cura e spese dell'Appaltatore.

Preparazione del pozzetto

La superficie dei piano di appoggio dei telaio dovra essere resa scabra per ottenere una perfetta aderenza della malta cementizia di base. La testa
del pozzetto, dopo irruvidimento, dovra presentarsi ben pulita e solida. Se necessario dovra essere consolidata con uno strato di malta di almeno
20 mm fra telaio e pozzetto.

Preparazione del telaio

Il telaio dovra essere collocato perfettamente in quota secondo I'esatta pendenza della pavimentazione stradale definitiva, e cid mediante
opportuno collegamento, durante la fase di montaggio, a traverse in legno o metallo.

Installazione del telaio sul pozzetto

Il telaio dovra essere posizionato sul pozzetto con idonea casseratura ad anello, realizzabile in legno o con camera d'aria, per proteggere da
shavature di malta la luce interna di passaggio e garantire un completo riempimento della base del telaio. Il iempimento con malta cementizia
dovra essere effettuato curando particolarmente il costipamento dello

spazio sottostante il telaio, aiutandosi con una cazzuola; la malta dovra risalire attraverso le asole del telaio. Le malte cementizie da usare
dovranno essere dei tipo sotto indicato, e in ogni caso approvato dalla Direzione Lavori.

Malta di cemento a base di cemento di classe minima 425 kglcm2;

Malta di cemento a presa rapida a base di cemento alluminoso;

Malta a base di resina.

Il iempimento in malta non dovra comunque raggiungere la quota dei manto stradale con la malta cementizia, ma lasciare liberi almeno i tre
centimetri superiori dei bordo dei telaio in modo da permettere una rifinitura a livello con la stesa dei tappeto d'usura.

Operazioni conclusive Subito dopo aver rimosso la casseratura ad anello, dovra essere ripulita accuratamente da ogni eventuale residuo di malta
tutta la superficie del telaio che verra a trovarsi in contatto coi coperchio.

Apertura al traffico

Il ripristino della circolazione dovra avvenire osservando un tempo minimo di maturazione che variera in funzione della temperatura e dei grado di
umidita ambientali.

Art. 61
TUBI DI CLORURO DI POLIVINILE

| tubi di cloruro di polivinile dovranno corrispondere per generalita, tipi, caratteristiche e metodi di prova alle norme UNI EN 1401 SDR 41 -
SN4; |a direzione dei lavori, prima dell'accettazione definitiva, ha facilita di sottoporre presso laboratori qualificati e riconosciuti i relativi provini per
accertare 0 meno la loro rispondenza alle accennate norme.

| tubi ed i raccordi in PVC-U per fognature e scarichi interrati non in pressione dovranno avere i requisiti previsti dalla normativa UNI e CEN
vigente:

e - UNIEN 1401 : 1998 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione — Policloruro di vinile non
plastificato (PVC-U)";
e - UNI 10968 : 2005 “Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi interrati non in pressione — Sistemi di tubazioni a

parete strutturata di policloruro di vinile non plastificato (PVC-U), polipropilene (PP) e polietilene (PE)”;
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e - prEN 13476 “Plastics piping systems for non-pressure underground drainage and sewerage — Structured-wall piping systems of
unplasticized poly(vynil chloride) (PVC-U), polypropylene (PP) and polyethylene (PE)”.

| tubi ed i raccordi dovranno essere certificati da I.I.P. - Istituto Italiano dei Plastici con Marchio di conformita IIP -UNI o Piip o da altro
organismo di certificazione di prodotto equivalente accreditato in conformita alla norma EN 45011.

Quando osservate senza ingrandimento, le superfici interne e esterne dei tubi e dei raccordi dovranno essere lisce, pulite e prive di cavita,
bolle, impurezze e qualsiasi altra irregolarita superficiale che possa influire sulla conformita alla norma. Le estremita dei tubi dovranno essere
tagliate in modo netto e perpendicolarmente all'asse del tubo; gli orli dei tubi spiralati, che possano essere taglienti una volta tagliati, dovranno
essere arrotondati.

Tutti i tubi dovranno essere permanentemente marcati in maniera leggibile lungo la loro lunghezza riportando, con frequenza non minore di
due metri, almeno le seguenti informazioni:

. - identificazione del fabbricante;

e - marchio di conformita IIP-UNI o Piip o equivalente;

e - riferimento alla norma (UNI EN 1401, UNI 10968 o prEN 13476);
e - codice d'area di applicazione (U o UD);

e - materiale (PVC-U o PVC);

e - dimensione nominale DN (1);

e - spessore minimo o SDR (2);

. + rigidita anulare nominale SN;

e - data di produzione (data o codice).

(1): serie DN/OD o DN/ID per UNI 10968 e prEN 13476

(2): solo per UNI EN 1401

Tutti i raccordi dovranno essere permanentemente marcati in maniera leggibile riportando almeno le seguenti informazioni:
. - identificazione del fabbricante;

e - marchio di conformita IIP-UNI o Piip o equivalente (*);

e - riferimento alla norma (UNI EN 1401 o UNI 10968 o prEN 13476) (*);
e - codice d'area di applicazione (U o UD);

¢ - materiale (PVC-U 0 PVC);

e - dimensione nominale DN (1);

e - spessore minimo o SDR (*) (2);

e - angolo nominale (*);

e - rigidita anulare nominale SN (*);

e - data di produzione (data o codice) (*).

(*): informazione che ¢ possibile riportare anche su di un’etichetta.
(1): serie DN/OD o DN/ID per UNI 10968 e prEN 13476
(2): solo per UNI EN 1401

Art. 62
TUBAZIONI IN PEAD (POLIETILENE AD ALTA DENSITA)

TUBAZIONI CORRUGATE

Le tubazioni dovranno essere in polietilene alta densita (PEAD) a doppia parete per condotte di scarico interrate non in pressione, del
diametro nominale esterno indicato in elenco prezzi, liscio internamente di colore azzurro per facilitare I'ispezione visiva e con telecamere,
corrugato esternamente di colore nero. Classe di rigidita anulare SN8 (pari a 8 kN/m2) misurata secondo EN 1SO 9969, prodotto per coestrusione
continua delle due pareti in conformita al progetto di norma europea EN 13476-1 (luglio 2000) e norma UNI 10968-1 per tubi strutturati in PE di tipo
B, certificato dal marchio “PlIP/a” rilasciato dall'Istituto Italiano dei Plastici. Le barre dovranno essere dotate di apposito bicchiere di giunzione
saldato su una testata della barra (dal @ 160mm al @ 400mm), e di apposita guarnizione elastomerica di tenuta in EPDM realizzate in conformita
alla norma Europea EN 681-1, da posizionare nella prima gola fra due corrugazioni successive della testata di tubo che verra inserita nel bicchiere.
Il tubo dovra riportare la marcatura prevista dal prEN 13476-1 (luglio 2000) e norma UNI 10968-1 e dovranno essere esibite: - certificazioni di
collaudo alla flessibilitd anulare secondo quanto previsto dal prEN13476-1 (luglio 2000) e norma UNI 10968-1 con il metodo di prova descritto nella
UNI EN 1446 - certificazione di produzione in regime di qualita aziendale (UNI EN I1SO 9001:2000) - certificazione di collaudo alla tenuta idraulica
delle giunzioni secondo quanto previsto dal prEN13476-1 (luglio 2000) e norma UNI 10968-1 con il metodo di prova descritto nella EN 1277 -
certificazione di collaudo di resistenza all’'abrasione verificata in accordo alla norma DIN EN 295-3 - certificazione PIIP del sistema di giunzione.

TUBAZIONI LISCE

Art. 63
TUBAZIONI PER CAVIDOTTI INTERRATI

| cavidotti dovranno essere in polietilene ad alta densita corrugati esternamente e lisci internamente, per protezione cavi elettrici B.T. (bassa
tensione) e telefonici conforme alle normative CEI EN 50086-1 (CEI 23-39) e CEI EN 50086-2-4 (CEI 23-46) di colore rosso nella parete esterna e
nero nella parete interna. Il cavidotto dovra avere una resistenza alla schiacciamento superiore a 450 N con una deformazione del diametro interno
pari al 5%. Il cavidotto potra essere fornito in rotoli da 50 metri (25 metri per il cavidotto DN 200 mm) o barre da 6 m e dovra avere a corredo un
manicotto di giunzione. Il cavidotto dovra essere prodotto da azienda certificata ISO 9001:2000 e I1SO 14001:2004 (certificazione ambientale) e
licenziataria dei marchi IMQ e NF e spagnolo AENOR. Diametri nominali esterni come da elenco prezzi.

Art. 64

Area Tecnica Lavori Pubblici - ing. Renato Scarabofti
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO



Comune di Oleggio Progetto
Manutenzione straordinaria Campo da calcio
Rifacimento del manto in erba sintetica Pagina 22 di 29

STRATI DI FONDAZIONE

Lo strato di fondazione sara costituito dalla miscela conforme alle prescrizioni del presente capitolato e comunque dovra essere
preventivamente approvato dalla Direzione dei lavori e dovra essere steso in strati successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei lavori in
relazione alla capacita costipante delle attrezzature di costipamento usate.

Gli strati dovranno essere costipati con attrezzature idonee al tipo di materiale impiegato ed approvato dalla Direzione dei lavori, tali da
arrivare ai gradi di costipamento prescritti dalle indicazioni successive.

Il costipamento dovra interessare la totale altezza dello strato che dovra essere portato alla densita stabilita di volta in volta dalla Direzione
dei lavori in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura da laboratorio usata ed in relazione al sistema ed al tipo di attrezzatura di cantiere
impiegato. Durante la fase di costipamento la quantita di acqua aggiunta, per arrivare ai valori ottimali di umidita della miscela, dovra tenere conto
delle perdite per evaporazione causa vento, sole, calore ed altro. L’'acqua da impiegare dovra essere esente da materie organiche e da sostanze
nocive.

Si dara inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidita siano tali da non produrre danni alla qualita dello strato stabilizzante. La
costruzione sara sospesa quando la temperatura sia inferiore a 3 °C.

Qualsiasi zona o parte della fondazione, che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di altre condizioni di umidita
durante qualsiasi fase della costruzione, dovra essere completamente scarificata, rimiscelata e costipata in conformita delle prescrizioni della
Direzione dei lavori, senza che questa abbia a riconoscere alcun compenso aggiuntivo.

La superficie di ciascuno strato dovra essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le curvature previste dal progetto e dovra risultare
liscia e libera da buche e irregolarita.

A) FONDAZIONE IN MISTO GRANULARE A STABILIZZAZIONE MECCANICA

Tale fondazione & costituita da una miscela di materiali granulari (misto granulare) stabilizzati per granulometria con I'aggiunta 0 meno di
legante naturale, il quale & costituito da terra passante al setaccio 0,4 UNI.

L’aggregato potra essere costituito da ghiaie, detriti di cava, frantumato, scorie od anche altro materiale; potra essere: materiale reperito in
sito, entro o fuori cantiere, oppure miscela di materiali aventi provenienze diverse, in proporzioni stabilite attraverso una indagine preliminare di
laboratorio e di cantiere.

Lo spessore da assegnare alla fondazione sara fissato dalla Direzione dei lavori in relazione alla portata del sottofondo; la stesa avverra in
strati successivi, ciascuno dei quali non dovra mai avere uno spessore finito superiore a cm 20 e non inferiore a cm 10.

a) Caratteristiche del materiale da impiegare
Il materiale in opera, dopo I'eventuale correzione e miscelazione, rispondera alle caratteristiche seguenti:
1) 'aggregato non deve avere dimensioni superiori a 71 mm, né forma appiattita, allungata o lenticolare;
2) granulometria compresa nei seguenti fusi e avente andamento continuo e uniforme praticamente concorde a quello delle curve limiti:

L ) Miscela passante: Miscela passante:
Serie crivelli e sefacci U.N.I. % totaltf in peso % totalg in peso
® max 71 mm ® max 30 mm
Crivello 71 100 100
Crivello 30 70 =100 100
Crivello 15 50 = 80 70 +100
Crivello 10 3070 50 + 85
Crivello 5 23+55 35+ 65
Setaccio 2 15+ 40 25+ 50
Setaccio 0,42 8+25 15+ 30
Setaccio 0,075 2+15 5+15

3) rapporto tra il passante al setaccio 0,075 ed il passante al setaccio 0,4 inferiore a 2/3;

4) perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature inferiore al 30%;

5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM compreso tra 25 e 65. Tale controllo dovra anche essere eseguito per
materiale prelevato dopo costipamento. Il limite superiore dell’'equivalente in sabbia (65) potra essere variato dalla Direzione lavori in funzione
delle provenienze e delle caratteristiche del materiale. Per tutti i materiali aventi equivalente in sabbia compreso fra 25 e 35, la Direzione lavori
richiedera in ogni caso (anche se la miscela contiene pit del 60% in peso di elementi frantumati) la verifica dell'indice di portanza CBR di cui al
successivo punto 6);

6) indice di portanza CBR (C.N.R. — U.N.I. 10009 — Prove sui materiali stradali; indice di portanza C.B.R. di una terra), dopo 4 giorni di imbibizione
in acqua (eseguito sul materiale passante al crivello 25) non minore di 50. E inoltre richiesto che tale condizione sia verificata per un intervallo
di £ 2% rispetto all'umidita ottima di costipamento;

7) limite di liquidita 0 25%, limite di plasticita [ 19, indice di plasticita [ 6.

Se le miscele contengono oltre il 60% in peso di elementi frantumati a spigoli vivi, I'accettazione avverra sulla base delle sole caratteristiche
indicate ai precedenti commi 1), 2), 4), 5), salvo nel caso citato al comma 5) in cui la miscela abbia equivalente in sabbia compreso tra 25 e 35.

b) Studi preliminari

Le caratteristiche suddette dovranno essere accertate dalla Direzione lavori mediante prove di laboratorio sui campioni che I'impresa avra
cura di presentare a tempo opportuno.

Contemporaneamente I'impresa dovra indicare, per iscritto, le fonti di approvvigionamento, il tipo di lavorazione che intende adottare, il tipo
e la consistenza dell’attrezzatura di cantiere che verra impiegata. | requisiti di accettazione verranno inoltre accertati con controlli dalla Direzione
lavori in corso d'opera, prelevando il materiale in sito gia miscelato, prima e dopo effettuato il costipamento.
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¢) Modalita operative

Il piano di posa dello strato dovra avere le quote, la sagoma ed i requisiti di compattezza prescritti ed essere ripulito da materiale estraneo.

Il materiale verra steso in strati di spessore finito non superiore a 30 cm e non inferiore a 10 ¢cm e dovra presentarsi, dopo costipato,
uniformemente miscelato in modo da non presentare segregazione dei suoi componenti.

L'eventuale aggiunta di acqua, per raggiungere 'umidita prescritta in funzione della densita, & da effettuarsi mediante dispositivo spruzzatori.

A questo proposito si precisa che tutte le operazioni anzidette non devono essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve,
gelo) siano tali da danneggiare la qualita dello strato stabilizzato. Verificandosi comunque eccesso di umidita, o danni dovuti al gelo, lo strato
compromesso dovra essere rimosso e ricostruito a cura e spese dell'lmpresa.

Il materiale pronto per il costipamento dovra presentare in ogni punto la prescritta granulometria.

Per il costipamento e la rifinitura verranno impiegati rulli vibranti o vibranti gommati, tutti semoventi. L'idoneita dei rulli e le modalita di
costipamento verranno, per ogni cantiere, determinate dalla Direzione lavori con una prova sperimentale, usando le miscele messe a punto per
quel cantiere (prove di costipamento).

Il costipamento di ogni strato dovra essere eseguito sino ad ottenere una densita in sito non inferiore al 98% della densita massima fornita
dalla prova AASHO modificata:

AASHO T 180-57 metodo D con esclusione della sostituzione degli elementi trattenuti al setaccio %”. Se la misura in sito riguarda materiale
contenente fino al 25% in peso di elementi di dimensioni maggiori di 25 mm, la densita ottenuta verra corretta in base alla formula:
dr=(di x Pc x (100 - Z))/(100 x Pc — Z x di)
dove
dr:  densita della miscela ridotta degli elementi di dimensione superiore a 25 mm, da paragonare a quella AASHO modificata determinata in
laboratorio;
di:  densita della miscela intera;
Pc:  peso specifico degli elementi di dimensione maggiore di 25 mm;
Z:  percentuale in peso degli elementi di dimensione maggiore di 25mm.
La suddetta formula di trasformazione potra essere applicata anche nel caso di miscele contenenti una percentuale in peso di elementi di
dimensione superiore a 35 mm, compresa tra il 25 e il 40 %. In tal caso nella stessa formula, al termine Z, dovra essere dato il valore di 25
(indipendentemente dalla effettiva percentuale in peso di trattenuto al crivello da 25 mm).

Il valore del modulo di compressibilita Me, misurato con il metodo di cui agli articoli “Movimenti di terre”, ma nell'intervallo compreso fra 0,15

e 0,25 N/mm2, non dovra essere inferiore ad 80 Nimm2.

La superficie finita non dovra scostarsi dalla sagoma di progetto di oltre 1 cm, controllato a mezzo di un regolo di m 4,50 di lunghezza e
disposto secondo due direzioni ortogonali.

Lo spessore dovra essere quello prescritto, con una tolleranza in pil o in meno del 5%, purché questa differenza si presenti solo
saltuariamente.

Sullo strato di fondazione, compattato in conformita delle prescrizioni avanti indicate, & buona norma procedere subito alla esecuzione delle
pavimentazioni, senza far trascorrere, tra le due fasi di lavori, un intervallo di tempo troppo lungo, che potrebbe recare pregiudizio ai valori di
portanza conseguiti dallo strato di fondazione a costipamento ultimato. Cio allo scopo di eliminare i fenomeni di allentamento, di esportazione e di
disgregazione del materiale fine, interessanti la parte superficiale degli strati di fondazione che non siano adeguatamente protetti dal traffico di
cantiere o dagli agenti atmosferici; nel caso in cui non sia possibile procedere immediatamente dopo la stesa dello strato di fondazione alla
realizzazione delle pavimentazioni, sara opportuno procedere alla stesa di una mano di emulsione saturata con graniglia a protezione della
superficie superiore dello strato di fondazione oppure eseguire analoghi trattamenti protettivi.

Art. 65
PAVIMENTO IN MASSETTI AUTOBLOCCANTI

| marciapiedi esterni e le piazzole verranno pavimentati con massetti autobloccanti realizzati in calcestruzzo vibrocompresso multistrato
spessore cm. 6, forma rettangolare o diversa posati a disegno, colori a scelta della Direzione Lavori, con superficie sabbiata, posati a secco su letto
di sabbione spessore cm. 8 ca - vibrocompattato con piastra e sigillatura a secco con sabbia fine.

Il massetto dovra essere prodotto e controllato a norma UNI 9065 da azienda con sistema di qualita aziendale, certificato a norma ISO 9002
in possesso del marchio Pavitalia, avere resistenza all'abrasione Classe A.

Lo strato di finitura del massetto per il 12% dello spessore totale dovra essere realizzato con miscela di quarzi e graniti selezionati a
granulometria massima di 3 mm. in modo da ottenere un manufatto con elevate caratteristiche di resistenza all'usura ed allo scivolamento e con
finitura superficiale a colori brillanti o pietra.
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PARTE Il - MODALITA DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 66
TRACCIAMENTI

Sara cura e dovere dell'impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la direzione tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari
inerenti, ed in base a tali informazioni completare il tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc. sottoponendolo alla direzione lavori
per il controllo; soltanto dopo I'assenso di questa potra darsi inizio alle opere relative.

Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla direzione dei lavori, I'impresa restera responsabile dell'esattezza dei medesimi, e
quindi sara obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle
prescrizioni inerenti.

Saranno a carico dellimpresa le spese per rilievi, tracciamenti, verifiche € misurazioni, per i cippi di cemento ed in pietra, per materiali e
mezzi d’opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall'inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.

Art. 67
SCAVI

Negli scavi dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie a prevenire scoscendimenti e smottamenti, restando l'impresa
esclusivamente responsabile degli eventuali danni e tenuta a provvedere, a proprie spese, alle rimozioni delle materie franate ed al ripristino delle
sezioni correnti.

Gli scavi ed i trasporti saranno eseguiti con mezzi adeguati e con sufficiente mano d'opera, si avra cura di assicurare in ogni caso il regolare
smaltimento e il deflusso delle acque.

| materiali provenienti dagli altri impieghi nei lavori, dovranno essere portati a rifiuto in zone disposte a cura dell'impresa; lo stesso dicasi per
quelle invece inutilizzabili ed esuberanti le necessita dei lavori.

Art. 68
REALIZZAZIONE SOTTOFONDO PER LA POSA DELLA PAVIMENTAZIONE

Verra realizzata la tipologia di sottofondo, caratterizzata dalla stratigrafia a granulometria decrescente di spessore complessivo pari a 14 cm,
prevista dal Regolamento LND Standard per tutte quelle realizzazioni dove c'é un medio dislivello delle quote esistenti in senso longitudinale al
campo od anche in presenza di sottofondi esistenti con terre incoerenti.

I sottofondo dovra essere costituito dai seguenti strati:

- Pietrisco. Strato di riempimento dello spessore finito di cm 7 con pezzatura variabile tra cm 2.0 / 4.0 di inerte di cava steso. rullato e
compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal vigente Regolamento realizzate mediante I'ausilio di macchinano
(motolivellatore) a controllo laser.

- Graniglia. Strato di riempimento dello spessore finito di cm 4 con pezzatura variabile tra cm 1,2 / 1,8 di inerte di cava steso, rullato e
compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal vigente Regolamento, realizzate mediante I'ausilio di macchinario
(motolivellatore) a controllo laser.

- Sabbia di frantoio. Strato finale di riempimento della livelletta di progetto dello spessore finito di cm 3 con pezzatura variabile tra mm 0,2 /
2,0 in materiale inerte fine di cava steso, rullato e compattalo con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal vigente
Regolamento, realizzate mediante I'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser, finitura a mano dello strato superficiale, consistente
nell'annaffiatura, rullatura e spazzolatura;

Lo strato finito del sottofondo deve essere realizzato a quattro falde, fino alla fine del campo per destinazione o fino alle canalette. Le falde
devono avere una unica pendenza pari allo 0,40% corrispondente ad una quota al colmo di + 13,00 cm rispetto al bordo del campo (Pendenze
ammesse dal Reg. LND min. di 0,3% ad un max. di 0,5% con una tolleranza nella realizzazione di +-0.05%). per le competizioni sportive FIGC LND
Standard, affinché si ottenga il benestare per la posa della pavimentazione.

Art. 69
ESECUZIONE SCAVI PER POSA TUBAZIONI

Prima di iniziare lo scavo vero e proprio si dovra procedere al disfacimento della pavimentazione stradale.
L'Appaltatore deve rilevare la posizione di cippi o di segnali indicatori di condutture sotterranee, di termini di proprieta o di segnaletica
orizzontale, allo scopo di poter assicurare durante il susseguente ripristino la loro rimessa in sito con la maggior esattezza possibile.

Art. 70
SCAVI A SEZIONE OBBLIGATA E RISTRETTA

Saranno spinti alla profondita indicata dalla direzione dei lavori, con pareti verticali che dovranno essere shadacchiate ed armate per evitare
franamenti nei cavi, restando a carico dell'impresa ogni danno a cose e persone che potra verificarsi.

Qualora, in considerazione della natura del terreno, I'impresa intendesse eseguire lo scavo con pareti inclinate (per difficolta, ovvero per
I'impossibilita di costruire la chiavica in presenza di armature e sbadacchiature) dovra sempre chiedere il permesso alla direzione dei lavori.

L'impresa & obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei cavi, ove cid sia ritenuto necessario dalla direzione
dei lavori, ad insindacabile giudizio, per una corretta esecuzione delle opere.
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Nei prezzi relativi, fra I'altro, sono compresi I'onere delle demolizioni di pavimentazioni stradali e di qualsiasi genere, di acciottolati, di
massicciate e sottofondi stradali, di murature, sottofondi, tombini, ecc.

Art. 71
RINTERRI

| rinterri si faranno con materiale adatto, sabbioso, ghiaioso e non argilloso, derivante dagli scavi, ponendo in opera strati orizzontali
successivi di circa 30-0 cm. di spessore, ben costipati con adeguate attrezzature.

Nel rinterro delle condotte con pareti sottili si avra la massima cura di rivolgere prima i tubi con sabbia, sino ad una altezza di cm 15 soprail
dorso dei tubi per non danneggiare in alcun modo la tubatura né altre opere costruite ed esistenti. | singoli strati dovranno essere
abbondantemente innaffiati in modo che il rinterro risulti ben costipato, e non dia luogo a cedimenti del piano viabile successivamente costruito.

Qualora ugualmente avvenga un dissesto nella pavimentazione esso dovra venire immediatamente riparato con il perfetto ripristino del
piano viabile, e cio a tutte cure e spese dell'impresa fino a collaudo avvenuto. Qualora il cavo da ritombare fosse attraversato da tubazioni, le
stesse verranno adeguatamente sostenute con paretine o pilastrini di mattoni o calcestruzzi in modo da non pregiudicarne l'integrita.

| relativi oneri s'intendono compensati con i prezzi di tariffa.

| iempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili, dovranno essere formati con pietre
da collocarsi in opera a mano e ben costipate al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi.

Art. 72
MALTE CEMENTIZIE

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la composizione delle malte ed i rapporti di miscela, dovranno corrispondere alle prescrizioni
degli artt. 30 e 31, alle relative voci dell'elenco prezzi per i vari tipi di impasto ed a quanto verra stabilito di volta in volta dalla direzione lavori.

Gli impianti dovranno essere preparati solamente nelle quantita necessarie per 'impiego immediato.

| residui impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediatamente impiego, dovranno essere portati a rifiuto.

Art. 73
POSA IN OPERA DELLE TUBAZIONI

Prima di dare inizio ai lavori concernenti la posa dei tubi di cemento confezionati fuori opera e dei pezzi speciali relativi, I'impresa dovra
avere in deposito una congrua parte del quantitativo totale dei tubi previsti dal progetto al fine di evitare ritardi nei lavori. | tubi che I'impresa
intendera porre in opera dovranno corrispondere per forma e caratteristiche ai campioni prelevati dalla direzione lavori e custoditi presso la
Stazione appaltante secondo quanto prescritto al Capitolo VI, il direttore lavori visiterd i tubi forniti una volta nel cantiere ed una volta
immediatamente prima della loro posa in opera; i tubi che non corrisponderanno ai campioni approvati, non confezionati in base alle prescrizioni e
non sufficientemente stagionati saranno rifiutati e I'’Appaltatore dovra provvedere al loro immediato allontanamento a sua cura e spese.

La posa in opera dei tubi dovra avvenire previo assenso della direzione lavori e non prima che sia ultimato lo scavo completo tra un pozzetto
di visita ed il successivo.

| tubi saranno posti in opera su una base di calcestruzzo cementizio confezionato a q.li 1,50 di cemento dello spessore minimo di cm 8. I
loro allineamento secondo gli assi delle livellette di progetto sara indicato con filo di ferro o nylon teso tra i punti fissati dalla direzione lavori.

| tubi, posti sul letto preventivamente spianato e battuto, saranno collocati in opera con le estremita affacciate; I'anello elastico, il cui
diametro interno sara inferiore a quello esterno del tubo, verra infilato, dopo adeguata pretensione, sulla testa del tubo da posare, poi, spingendo
questa dentro il bicchiere del tubo gia posato, si fara in modo che I'anello rotoli su se stesso fino alla posizione definitiva curando che, ad
operazione ultimata, resti compresso in modo uniforme lungo il suo contorno.

La testa del tubo non dovra essere spinta contro il fondo del bicchiere ad evitare che i movimenti della tubazione producano rotture . Nella
connessura ortogonale cosi formata dovra quindi essere inserito, con perfetta sigillatura, un nastro plastico con sezione ad angolo retto,
eventualmente limitato alla meta inferiore del bicchiere.

Durante la posa del condotto dovranno porsi in opera i pezzi speciali relativi, effettuando le giunzioni con i pezzi normati nei medesimi modi
per essi descritti. Gli allacciamenti dovranno essere eseguiti in modo che siano evitati gomiti, bruschi risvolti e cambiamenti di sezione, impiegando
pezzi speciali. La direzione lavori potra autorizzare che il collegamento tra tubazioni ed allacciamenti sia eseguita mediante foratura del collettore
principale, inserimento del tubo del minore diametro e successiva stuccatura; ove si effettui la foratura questa dovra essere eseguita con estrema
cura, delle minori dimensioni possibili, evitando la caduta dei frammenti all'interno della tubazione ed asportando con idoneo attrezzo quanto
potesse ciononostante cadervi. Il tubo inserito non dovra sporgere all'interno della tubazione principale e la giunzione dovra essere stuccata
accuratamente e rinforzata con un collare di malta, abbracciante il tubo principale, dello spessore di almeno 3 cm ed esteso 5 cm a valle del filo
esterno del tubo immesso.

| pezzi speciali che la direzione lavori ordinasse di porre in opera durante la posa delle tubazioni per derivare futuri allacciamenti dovranno
essere prowvisti di chiusura con idoneo tappo cementizio.

Nel corso delle operazioni di posa si avra cura di mantenere costantemente chiuso ['ultimo tratto messo in opera mediante un consistente
tampone sferico assicurato ad una fune, o mediante tappi pneumatici, per impedire I'introdursi di corpi estranei nella condotta anche nel caso di
allagamento del cavo.

| tubi in p.v.c. con giunto a bicchiere destinati agli allacciamenti saranno posti in opera su base di sabbia dello spessore di almeno 10 cm e
dovranno essere immersi completamente in sabbia per aimeno 30 cm in tutte le altre direzioni.

Le giunzioni dei tubi saranno sigillate con adesivi plastici che garantiscano nel tempo il comportamento elastico.

Art. 74
ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI
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Successivamente alla realizzazione del sottofondo si procedera alla posa della pavimentazione vera e propria mediante la stesura dell’erba
sintetica in rotoli con adeguata sovrapposizione e all'incollaggio degli stessi con prodotto specifico omologato F.I.G.C. - LND. di colore verde di
qualita e caratteristiche tecniche del tutto rispondenti al vigente Regolamento “LND Standard” per |a realizzazione di un campo di calcio in erba
artificiale di ultima generazione.

Tutti i prodotti utilizzati dovranno essere rispondenti e rispettare tutte le normative relative alla sicurezza e salute degli utilizzatori (in termini di
tossicita e contenuti massimi di PAK) e corredati da relative certificazioni da parte di enti riconosciuti.

La superficie di giuoco ultimata sara sottoposta, e dovra superare con esito positivo, anche il collaudo finale della LND al fine di poter utilizzato
nelle competizioni ufficiali.

Qualsiasi difetto, vizio elo imperfezione di sorta, eventualmente rilevata dai collaudatori incaricati per il collaudo finale propedeutico
all'omologazione del campo, dovra essere rimossa entro e non oltre il termine perentorio di giorni 10, naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno in
cui sara accertato e reso noto I'eventuale esito negativo delle verifiche di collaudo, i cui oneri connessi e derivanti resteranno ad esclusivo carico
dell'impresa appaltatrice, con I'avvertenza che, non provvedendovi nel suddetto termine previsto, comportera per I'appaltatore la comminazione di
una specifica penale nella misura di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo nell'adempimento del caso.

Art. 75
IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Il progetto redatto prevede la realizzazione di un impianto di irrigazione, in conformita al tipo di impianto previsto dal vigente Regolamento
LND per campi con intasi prestazionali in gomma ed elastomero, con otto irrigatori (del tipo a scomparsa nel terreno) posizionati al di fuori del
campo per destinazione (quattro per ogni lato lungo) ma comunque il piu lontano possibile dal campo per destinazione che perimetra il campo, non
essendo ammessi irrigatori lungo il lato corto. L'impianto dovra essere dotato di cisterna per la riserva idrica e di idoneo apparato di pompaggio.
L'irrigazione del campo serve principalmente per diminuire la temperatura al suolo che si genererebbe nei mesi caldi, per stabilizzare
l'intasamento dopo le manutenzioni, e se ritenuto opportuno, per rendere la superficie veloce per lo scorrimento del pallone e quindi del giuoco,
ed in ultima analisi per ovviare nei mesi caldi e/o secchi ed assolati, dal punto di vista geografico, alla scarsa piovosita.
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NORME PER IL COLLOCAMENTO IN OPERA

Art. 76
DISPOSIZIONI GENERALI

L'Appaltatore sara obbligato ad intervenire personalmente alle misurazioni dei lavori e provviste o di farsi rappresentare da persona a cid
delegata.

L'Appaltatore sara obbligato inoltre a prendere egli stesso liniziativa per invitare la direzione dei lavori a provvedere alle necessarie
misurazioni, e cio specialmente per quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavori non si potessero pit accertare.

Qualora per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, talune quantita di lavoro non potessero venire esattamente accertate, I'’Appaltatore
dovra accettare le valutazioni che verranno fatte dalla direzione dei lavori, in base ad elemeni noti, ed in caso di bisogno dovra sottostare a tutte le
spese che si rendessero necessarie per eseguire i ritardati accertamenti.

Per tutti i lavori e le somministrazioni appaltate a misura, le relative quantita verranno misurate con sistema geometrico e decimale, escluso
ogni metodo e valutate secondo le seguenti norme:

a) Movimenti di materie

La misura dei movimenti di materie risultera dal volume degli scavi ottenuto dal confronto fra le sezioni di consegna e le sezioni di scavo
effettuato.

b) Tubazioni

Saranno valutate a metro lineare sull'asse con la detrazione dei pozzetti attraversati.

¢) Lavori in genere

Saranno valutati in base a composizione di figure geometriche effettuando le detrazioni solo per superfici superiori a 1 mq e volumi superiori
amc 0,20, salvo diversa precisazione.

Art. 77
MOVIMENTI DI MATERIE

a) Norme generali

| movimenti di materie per la formazione della sede stradale, per la posa delle condotte e per i getti delle fondazioni saranno calcolati con il
metodo delle sezioni ragguagliate sulla base dei profili rilevati.

Per quanto riguarda la larghezza delle fosse si rimanda alle norme indicate al successivo punto b).

Ai volumi totali risultanti di scavo o di rilevato finito ed assestato, saranno applicati i relativi prezzi di elenco secondo le distinzioni di essi
indicate e di seguito specificate. Gli scavi di fondazione saranno valutati a pareti verticali, con la base pari a quella delle relative murature sul piano
di imposta, anche nel caso in cui sia ammesso lo scavo con pareti a scarpa.

Ove negli scavi e nei rilevati impresa adottasse dimensioni maggiori di quelle prescritte, i volumi eccedenti non saranno comunque
conteggiati: la direzione dei lavori si riserva inoltre di accettare lo stato di fatto, ovvero di obbligare I'impresa ad eseguire a sua cura e spese tutti
quei lavori in terra o murati che si rendessero necessari per assicurare la funzionalita dell’'opera a proprio giudizio insindacabile.

Nel prezzo degli scavi & compreso ogni onere: per presenza di acqua nei cavi o per la relativa educazione (acqua di fognatura compresa) e
per le opere provisionali di difesa delle acque stesse; per I'esecuzione di scavi in acqua a qualsiasi profondita di materie ed anche melmose; per il
carico, il trasporto, lo scarico a rifiuto del materiale eccedente ai rinterri, ovvero lo scarico in deposito provvisorio, e la ripresa e sistemazione a
rinterro, del materiale di risulta che non fosse possibile disporre lungo il cavo, per disfacimento delle massicciate e I'accatastamento del materiale
reimpiegabile, per la formazione, il mantenimento ed il disarmo di tutte le sbadacchiature e i puntellamenti che si rendessero necessari per la
demolizione di tutti i manufatti inutili indicati dalla direzione lavori rinvenuti negli scavi, per la salvaguardia, la conservazione ed il corretto
funzionamento in corso di lavori di tutte le condotte, le canalizzazioni, i cavi e gli altri manufatti utili rinvenuti negli scavi, per le soggezioni derivanti
dal mantenimento della circolazione pedonale e veicolare con le conseguenti opere provvisionali, segnalazioni stradali e vigilanza relativa.

b) Norme di valutazione

La larghezza delle fosse per i manufatti in c.c.a. semplice od armato, gettati in opera o prefabbricati (pozzi di ispezione di incrocio, salti di
fondo, fondazioni ecc.) sara considerata pari alla larghezza di progetto del manufatto (massimo ingombro).

Per la posa in opera di condotte prefabbricate (tubi), la larghezza delle fosse (naturalmente qualora lo scavo non sia incluso nel prezzo) sara
computata a pareti verticali con la larghezza della sezione di scavo pari alla larghezza della sagoma esterna di progetto della condotta di cm 20 per
parte.

Art. 78
TUBAZIONI

Saranno valutate a ml sull'asse con la detrazione della lunghezza misurata sui parametri interni dei pozzetti e manufatti attraversati.

| prezzi relativi s'intendono per tubazioni funzionanti poste in opera secondo gli assi e le livellature prescritte dalla direzione dei lavori con i
giunti eseguiti a regola d’arte secondo altresi tutti gli oneri e soggezioni elencati relativamente agli scavi, in quanto validi nell'esecuzione della posa
e giunzione delle condotte; nonché 'esecuzione di tutte le immissioni con forature e loro perfetta stuccatura a norma dell’art. 54 e 'apposizione dei
tappi terminali.

| prezzi speciali relativi, completi degli eventuali tappi (diramazioni ed immissioni di curve, raccordi) saranno compensati con un
sovrapprezzo pari al 100% del prezzo lineare del tubo di sezione andante.

Art. 79
POZZETTI
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| pozzetti di ispezione, di incrocio, o per salti gettati in opera verranno valutati a ml, come dai disegni di progetto o da disposizioni della
direzione lavori.

| pozzetti verranno valutati a corpo.

Nei rispettivi prezzi di elenco s'intendono compensati gli stampi di ogni forma, le centine, i casseri e casseforme per il contenimento del
calcestruzzo; le armature di legno di ogni sorta a sostegno delle centine di cassoni, i palchi provvisori di servizio e I'innalzamento dei materiali.

Art. 80
OPERE DIVERSE

a) Murature in genere

Tutte le murature in genere saranno misurate geometricamente a volume, in base a misure prese sul vivo dei muri esclusi, cioé gli intonaci,
e dedotti i vani di luce maggiori di mq 1,00.

b) Riempimenti di pietrame a secco

Il iempimento a ridosso di murature per drenaggi e vespai, ecc. con pietrame secco, sara valutato a me per il volume effettivo in opera.

¢) Calcestruzzi di getto

Saranno pagati in genere a mc, escluso il ferro da impiegare per i cementi armati che sara pagato a parte a kg sia che si tratti di getti per
fondazioni, che per murature.

Nel prezzo dei calcestruzzi semplici ed armati sono sempre compresi tutti gli oneri dei casseri, stampi, casseforme e cassette, le armature in
legname, i palchi di servizio, nonché la posa in opera a qualunque altezza e profondita.

d) Intonaci

Saranno valutati a mq sia a superficie piana che a superficie curva, in funzione della superficie effettiva dei muri intonacati, senza tener
conto di rientranze e sporgenze inferiori a cm 10.

e) Demolizioni

| prezzi si applicano al volume effettivo delle murature da demolire € comprenderanno tutti gli oneri di sbadacchiature, puntellamenti ecc.

f) Conglomerati bituminosi, strati di collegamento e di usura

| conglomerati bituminosi, siano essi formati per lo strato di collegamento o per il tappeto di usura, verranno valutati secondo la superficie
eseguita e secondo gli spessori indicati nei singoli prezzi.

Nei relativi prezzi a mq o a volume sono compresi tutti gli oneri per la fornitura degli inerti e del legante secondo le formule accettate o
prescritte dalla direzione lavori, la fornitura e la stesa del legante per ancoraggio, il nolo dei macchinari funzionanti per la confezione, il trasporto, la
stesa e la compattazione dei materiali, la mano d'opera, I'attrezzatura e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Non verranno fatte detrazioni per le aree occupate dai pozzetti stradali, da caditoie e chiusini di fognature ed acque.

g) Lavori in ferro e ghisa

Tutti i lavori in ferro 0 ghisa saranno in genere valutati a peso, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell’Appaltatore, con
stesura del verbale di pesatura incluse la messa in opera a due mani di verniciatura o coloritura su base di preparazione in minio.

Per il tondino di cemento armato si misureranno le lunghezze effettivamente poste in opera non tenendo conto delle giunzioni e
sovrapposizioni € si adotteranno i pesi unitari riportati, per i diversi diametri, dal manuale dell'ingegnere.

h) Segnaletica orizzontale

Il lavoro verra valutato come segue:

— per la segnaletica orizzontale di nuovo impianto s'intende il lavoro completo di tracciatura e verniciatura, mentre per il ripasso solo la
verniciatura esclusa la tracciatura;

— le strisce continue e tratteggiate da cm 12 vengono computate a ml. sullo sviluppo totale;

— le misurazioni vengono eseguite a mq per gli altri segni, secondo la superficie effettiva delle segnalazioni, ad eccezione di:

1) scritte misurate secondo il rettangolo che circoscrive la lettera;

2) frecce misurate secondo il rettangolo che circoscrive la figura;

3) zebrature non pedonali misurate secondo la figura geometrica contenuta nel perimetro.

i) Cavi sotterranei

Verranno misurati a ml seguendo il tracciato e lungo I'asse dello scavo. Nel prezzo indicato nell'allegato elenco sono state considerate le
maggiori lunghezze per gli sprechi.

Nel prezzo e pure compresa la nastratura delle derivazioni con nastro Keps o Schotch polivinilico e sopra la nastratura verranno dati due
strati di plastica liquida.

/) Sostegni

La posa dei sostegni armature di equipaggiamenti elettrici, di pozzetti, sara valutata a numero. Nel prezzo delle singole voci & compreso
I'onere del trasporto dei materiali al posto di impiego, siano essi forniti dall’Appaltatore o dall’ Amministrazione appaltante presso i propri magazzini.
La formazione della messa a terra sara compresa nel prezzo della posta dei sostegni.

L'impresa € responsabile degli eventuali guasti dei materiali stessi che si verificassero dopo la consegna, che s'intende effettuare nei luoghi
sopra indicati.

m) Scatole e cassette di derivazione per scavi

Nei prezzi di posa in opera delle cassette di derivazione su strutture di acciaio o su strutture murarie di qualsiasi tipo sono compresi e
compensati i seguenti oneri e prestazioni:

1) esecuzione dei fori di fissaggio necessari;

2) F.p.o. di tutti gli accessori necessari per il fissaggio della cassetta alle strutture e quindi, dadi, chiodi, perni, ecc.;

3) eventuali lavori di adattamento della cassetta per ottenere la posa in opera di tutti i materiali necessari per collegare i cavi alle cassette
stesse e pertanto non verranno contabilizzati a parte, essendo compresi nei prezzi in appresso indicati, capicorda, morsetti, bocchettoni di
ingresso, od altro che potesse occorrere o fosse richiesto dalla direzione lavori per ottenere la posa in opera di dette cassette a perfetta regola
d’arte. La contabilizzazione verra fatta a numero posto in opera.

n) Armature ed equipaggiamenti elettrici
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Nei prezzi di posa e fornitura delle armature illuminanti &€ compreso e compensato:

1) la fornitura e posa di tutti i materiali accessori necessari per eseguire il montaggio della lampada, portalampada, alimentatore, reattore, e
condensatori nell'interno dell'armatura a pi¢ d'opera;

2) tutte le prestazioni necessarie per eseguire le prove di funzionamento e regolazione del complesso illuminante sia a pié d’opera sia in
opera;

3) tutte le prestazioni necessarie per la fornitura di tutti gli attrezzi quali scale, bilancini, ecc. occorrenti per la posa in opera di tutte le
apparecchiature (lampada, porta lampada, alimentatore) ecc.

0) Camerette

Le camerette d'ispezione verranno valutate a ml di altezza netta misurata dalla quota del piano di scorrimento del liquame al piano di posa
della boccaperta in ghisa.

Per tutte le opere non espressamente citate e descritte nei precedenti articoli si fara riferimento alle prescrizioni di cui al relativo prezzo
unitario di tariffa.

Art. 81
PRESTAZIONI DI MANODOPERA IN ECONOMIA

Le prestazioni in economia diretta saranno assolutamente eccezionali e potranno verificarsi solo per lavori del tutto secondari; in ogni caso
non verranno riconosciute e compensate se non corrisponderanno ad un preciso ordine ed autorizzazione preventiva della direzione lavori.

Per dette prestazioni si applicheranno i prezzi vigenti alla data della prestazione medesima e determinati sulla base dei costi rilevati
periodicamente e pubblicati a cura del Genio civile della provincia in cui i lavori hanno luogo. Detti costi saranno aumentati del 13% per spese
generali e del 10% per utili impresa. Alla percentuale per spese generali e utili si applichera il rialzo od il ribasso contrattuale.

Art. 82
MATERIALI A PIE D'OPERA, TRASPORTI E NOLI

| prezzi di elenco per i materiali a pié d'opera, i trasporti ed i noli si applicheranno, con 'incremento per spese generali ed utili impresa di cui
allarticolo precedente e previa deduzione del ribasso contrattuale solo:

— alle forniture dei materiali che I'Appaltatore & tenuto a fare a richiesta della direzione lavori, come ad esempio somministrazioni per lavori
in economia, provviste di ghiaia o pietrisco da impiegarsi nei ritombamenti in sostituzione dei materiali provenienti dagli scavi, forniture di materiali
attinenti ai lavori a misura che I'Amministrazione ritenesse di approvvigionare a titolo di riserva;

— alla valutazione dei materiali accettabili nel caso di esecuzione d'ufficio o nel caso di rescissione coattiva o scioglimento del contratto;

— alla valutazione dei materiali per 'accreditamento del loro importo in partita provvisoria negli stati di avanzamento, ai sensi dell’art. 34 del
Capitolato Generale d'Appalto;

— alla valutazione delle provviste a pié d'opera che dovessero venir rilevate dal’ Amministrazione quando, per variazioni da essa introdotte,
non potessero pill trovare impiego nei lavori;

— alla prestazione dei mezzi di trasporto od ai noli di mezzi d'opera dati “a caldo” per 'esecuzione di lavori in economia diretta.

| detti prezzi serviranno anche per la formazione di eventuali nuovi prezzi ai quali andra applicato il rialzo od il ribasso contrattuale.

Nei prezzi di materiali € compresa ogni spesa accessoria per dare gli stessi a pié d’opera pronti per il loro impiego; in quelli dei trasporti e
dei noli & compresa la retribuzione del conduttore e tutte le spese di ammortamento, manutenzione, carburante, lubrificante, tasse ecc.
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