REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MEDIGLIA

PROVINCIA DI VARESE

Rep. n.

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO PER LA
REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO
SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN
FRAZIONE BETTOLINO - OPERE COMPLEMENTARI
L’anno duemila......... addi ... del mese di
................. nel Municipio di Mediglia, via Risorgimento n. 5,
avanti a me Dott. ................. , Segretario Generale del Comune di
Samarate, autorizzato a rogare i contratti in cui ¢ parte il Comune ai
sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, sono

personalmente comparsi :

per parte appaltante:

- Comune di Mediglia con sede a Mediglia - codice fiscale nr.

09052980159 - qui rappresentato dal Dott. ......... ,natoa .............
il , domiciliato per la carica presso il Comune di Mediglia,
nella sua qualita di Coordinatore dell’Area ................... del Comune di
Mediglia come da decreto del Sindaco n. ... del ......... , a quanto

infra autorizzato dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come
specificato dal regolamento per la Organizzazione dei Servizi e degli
Uffici Comunali, il quale dichiara di agire in questo atto nel nome, per

conto e nell’interesse del Comune che rappresenta;

per parte appaltatrice:
- ditta ....... consedein ............... via ......... n. ..... , codice fiscale -

partita IVA: ............ iscritta al Registro delle Imprese presso la



codice fiscale : ...l nella sua qualita di .......... ed in
forza dei poteri conferitigli dagli atti societari, con domicilio eletto
presso la ditta appaltatrice.

I suddetti comparenti, della cui identita personale io, Segretario

Generale sono certo, dopo aver
PREMESSO

- che con deliberazione di Giunta Comunale n. ..... del ...... si

approvava il progetto definitivo/esecutivo

- che con determinazione n. .... del....... , si aggiudicava il contratto
di appalto per I’esecuzione dei lavori previsti dal predetto
progetto alladitta .......................... ;

- che la predetta ditta ¢ abilitata a stipulare il presente atto in quanto:

- dal certificato della Camera di Commercio di............ rilasciato
il e depositato all’ufficio Contratti, risulta che nulla osta ai
fini di quanto previsto dall’art. 10 della legge n. 575/1965;

- che dal documento unico di regolarita contributiva rilasciato il

....... risulta che la ditta ¢ in regola con il versamento dei



contributi;

- che non sono venuti meno i requisiti generali richiesti dal bando
di gara per I’aggiudicazione dell’appalto, come risulta dal
certificato del casellario giudiziale, dalla dichiarazione sostitutiva
formulata dalla ditta ai sensi dell’art. 77-bis del D.P.R. n.
445/2000 con riguardo all’obbligo delle assunzioni dei disabili e
dalla dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante della ditta ai
sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, documenti tutti
depositati presso 1’ufficio Contratti;

- che come risulta dal verbale sottoscritto, ai sensi dell’art. 106 del
D.P.R. n. 207/2010 in data ............... dal Legale rappresentante
della ditta e dal Responsabile del procedimento, permangono le

condizioni che consentono 1’immediata esecuzione dei lavori;

- che la ditta appaltatrice ha depositato all’ufficio Contratti idonea
documentazione di avvenuta denuncia del cantiere agli enti
previdenziali ed assicurativi.

Tutto cid premesso, fra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.1

Il Comune di Mediglia come costituito affida alla ditta ................
che accetta, I’appalto dei lavori di .............ccooiiiiiiiin.n cosi
come descritti nel progetto definitivo/esecutivo indicato in premessa e
che le parti dichiarano di conoscere ed interamente accettare
considerandolo quale parte integrante del presente contratto.

In particolare 1’appalto viene affidato sotto 1’osservanza piena,



assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui ai

seguenti documenti, parzialmente facenti parte del progetto

definitivo/esecutivo indicato in premessa, e costituenti parte integrante
del contratto, seppur non materialmente allegati:

a) capitolato generale approvato con Decreto del Ministero dei
Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000 di seguito chiamato
capitolato generale (G.U. n. 131 del 07/06/2000);

b) capitolato speciale d’appalto;

c¢) elenco prezzi unitari;

d) elaborati grafici progettuali;

e) cronoprogramma dei lavori;

f) piano di sicurezza e di coordinamento;

f) piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere

e nell’esecuzione dei lavori, presentato dall’impresa.

Tutti 1 predetti documenti, dei quali il capitolato speciale d’appalto ed
il cronoprogramma vengono sottoscritti dalle parti, sono depositati
all’ufficio Lavori Pubblici anche ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dall’art. 131 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive

modifiche ed integrazioni.

Sono estranei al contratto ¢ non ne costituiscono in alcun modo
riferimento negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate
sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole
lavorazioni determinati nel computo metrico estimativo ( o nell’elenco

prezzi).



Art. 2
Rappresentanti delle parti nella conduzione dei lavori
L’appalto dovra essere condotto sotto la sorveglianza e direzione del

Direttore dei lavori Sig................... coadiuvato dagli assistenti

Le funzioni di responsabile unico del procedimento per 1’appalto
oggetto del presente atto saranno svolte dal Sig...........................
L’incarico di responsabile dei lavori ai fini del rispetto della normativa
sulla sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere sara svolto per il
Comune dal (responsabile d’area/servizio o responsabile di

procedimento) Sig................... e per la ditta appaltatrice dal

La ditta appaltatrice dichiara che il proprio rappresentante nella
conduzione dei lavori oggetto del presente contratto sara il

Sigeoiviiiiiin con domicilioa.................. (il quale assume

Art. 3
Consegna e modalita di esecuzione dei lavori
I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del
contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si
intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e
4, del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art.11, commi 9, periodi quarto e
sesto, e 12, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed

integrazioni.

I lavori dovranno essere eseguiti conformemente a quanto previsto dal

progetto definitivo/esecutivo e secondo la disciplina contenuta nel



D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, nel
D.P.R. n. 207/2010, nel prosieguo chiamato regolamento di

attuazione, e nel capitolato generale.

In particolare le parti convengono che occorrera attenersi a quanto
disposto dai predetti atti con riguardo alle modalita per eventuali
sospensioni dei lavori, loro variazioni, addizioni, o diminuizioni.
Per quanto nei predetti atti non previsto in ordine alle modalita di
esecuzione dei lavori e non specificatamente rilevabile dai documenti
facenti parte del presente contratto, la ditta appaltatrice si obbliga ad
osservare il vigente regolamento comunale sui contratti del quale
dichiara di avere conoscenza e gli ordini che verranno impartiti dal
Direttore dei lavori.
Art. 4
Durata dei lavori
I lavori oggetto dell’appalto dovranno essere eseguiti nel termine
massimo di giorni........... consecutivi e naturali a partire dalla loro
consegna.
L’appaltatore per cause non a lui imputabili puo fare richiesta di
proroga con congruo anticipo rispetto alla scadenza contrattuale. Il
responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, avra la
facolta di accettare la richiesta o meno dando risposta entro trenta
giorni dal ricevimento della stessa.
Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della
loro regolare e continuativa conduzione secondo il relativo
programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore :
1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per
I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore

ritenesse di effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione,



delle strutture e degli impianti;

3) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature,
di prove di carico e di prove sugli impianti;

4) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia
comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni
nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori
adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del
capitolato;

5) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra Appaltatore e

maestranze.

La sospensione dei lavori e la loro ripresa, sara disposta secondo
quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
Art.5

Corrispettivo d’appalto

A corrispettivo dell’appalto affidato, il Comune paghera alla ditta

misura di legge.

Il predetto corrispettivo sara soggetto a liquidazione finale con il
certificato di regolare esecuzione, tenendo conto delle eventuali
diminuzioni, aggiunte o modificazioni che eventualmente nel corso
dell’appalto dovessero venire apportate al progetto originale.

(una sola delle tre alternative che seguono)

I1 contratto ¢ stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53,
comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti approvato con D.Lgs.
12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, e degli
articoli 43 comma 6, 119 comma 5 ¢ 118 comma 2, del regolamento
di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010, per cui I’importo

contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata



da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori.
I lavori saranno contabilizzati a corpo secondo le modalita indicate nel
capitolato speciale d’appalto ed il pagamento del corrispettivo
avverra a stati di avanzamento lavori emessi dal responsabile del
procedimento ogni qualvolta il credito dell'impresa, al netto del
ribasso d'asta e delle ritenute di legge (0,5 %), raggiunga
lacifradi€........... (Euro..........). Nel caso di sospensione superiore
ai 45 giorni il Comune disporra comunque il pagamento in acconto
degli importi maturati fino alla data di sospensione.
Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’art. 4, commi 1 ¢ 2,
e dell’art. 5, del D.P.R. n. 207/2010, per gli inadempimenti
dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o
retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.
La rata di saldo verra invece pagata entro 90 giorni dalla data di
approvazione del certificato di regolare esecuzione e previa
dimostrazione da parte dell’appaltatore dell’adempimento agli
obblighi contributivi ed assicurativi oltrech¢ previa garanzia
fideiussoria ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e
successive modifiche ed integrazioni.
Per i tempi e le modalita di pagamento le parti fanno rinvio a quanto
previsto dal regolamento di attuazione della legge, dal capitolato
generale e per quanto compatibile con tali atti, dal regolamento
comunale sulla contabilita di cui la ditta appaltatrice dichiara di avere
conoscenza.
Art.6

Obblighi dell’appaltatore

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive

modifiche ed integrazioni, ’appaltatore si obbliga ad accendere



apposito conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai
pagamenti connessi al presente contratto presso banche o presso la
societa Poste Italiane S.P.A.
Tutti 1 movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno
essere registrati sul citato conto corrente dedicato e dovranno essere
effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero
con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilita delle operazioni, fatta eccezione per i pagamenti in
favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonche quelli
in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli
riguardanti i tributi. Resta fermo per tali ultimi pagamenti I’obbligo di
documentazione della spesa. L’appaltatore si impegna a comunicare
al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato acceso
per le finalita di cui al presente articolo entro sette giorni
dall’accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro
prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa
pubblica nonche, nello stesso termine, le generalita ed il codice fiscale
delle persone delegate ad operare su di esso. L’appaltatore provvede,
altresi, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla
stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
della provincia di Varese della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.
Oltre a quanto previsto dagli atti indicati al precedente art. 3,
I’appaltatore si obbliga:
a) a tenere indenne il Comune da eventuali risarcimenti richiesti da
terzi per danni che dovessero subire durante [’esecuzione

dell’appalto per colpa o dolo imputabile alla ditta appaltatrice o



b)

©)

d)

suoi dipendenti o incaricati.A tal fine la ditta dichiara ed il
Comune conferma, che conformemente a quanto previsto dal
bando di gara, ha stipulato e depositato all’ufficio Contratti una
polizza di assicurazione n......... del........... con la compagnia di
assicurazione .............

La ditta appaltatrice resta comunque obbligata ad esonerare il
Comune per il risarcimento di eventuali danni dalla medesima
causati a terzi per gli importi superiori al massimale assicurato;

a risarcire i1l Comune da eventuali danni ai suoi beni che
dovessero verificarsi durante I’esecuzione dell’appalto per colpa o
dolo imputabile alla ditta appaltatrice o suoi dipendenti o
incaricati.

A tal fine la ditta dichiara ed il Comune conferma, che
conformemente a quanto previsto dal bando di gara, ha stipulato e
depositato all’ufficio Contratti una polizza di assicurazione
N......... del......... con la compagnia di assicurazione................
La ditta appaltatrice resta comunque obbligata a risarcire il
Comune per eventuali danni dalla medesima causati ai beni
comunali per gli importi superiori al massimale assicurato;

ad assegnare al cantiere per tutta la sua durata,

mediamente n. ........ operai;

ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute
nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle
imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nelle localita in cui si svolge 1’appalto, anche

dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e



sino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla
natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione
dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica
economica o sindacale. A garanzia di tale osservanza, sull’importo
netto dei lavori ¢ applicata una ritenuta dello 0,5% su ogni stato di
avanzamento. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti
alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di
garanzia dello 0,5% dopo ’approvazione del collaudo. Il Comune
disporra il pagamento a valere sulle ritenute di quanto dovuto per
le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano
il pagamento nelle forme di legge;

I’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza,
salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L’appaltatore ¢
altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di
solidarieta paritetica, previste per 1 dipendenti dalla vigente
normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e
6, e 131 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui
al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su
qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per
I’esecuzione dei lavori, nei modi, termini ¢ misura di cui agli

articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 e procede, in caso di crediti



insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.

f) atrasmettere con cadenza quadrimestrale alla direzione dei lavori
copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva;

g) ad adottare le opere provvisionali, le armature, 1 disarmi, gli scavi
ed i reinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche ed
ogni altro provvedimento per salvaguardare I’incolumita sia del
personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e
pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi
pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati;

h) a mettere a disposizione della Direzione lavori, dal giorno della
consegna dei lavori fino a lavori ultimati, 1 necessari strumenti
topografici di alta precisione, nonché il personale occorrente per le
misurazioni, le prove e tutte le operazioni di controllo, che la
Direzione lavori stessa riterra necessario eseguire in qualsiasi
momento, curando che il funzionamento del cantiere non intralci
in alcun modo lo svolgimento delle operazioni suddette.

La ditta appaltatrice, inoltre, sara responsabile delle modalita e dei

sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e della direzione del

cantiere.
Art.7
Subappalto
(qualora I’aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da

subappaltare)



La ditta appaltatrice dichiara che intende avvalersi della facolta di

subappaltare i seguenti lavori:

(ovvero in alternativa)

La ditta appaltatrice dichiara che intende avvalersi della facolta di

subappaltare 1 lavori indicati nella dichiarazione sostitutiva allegata

all’offerta.

A tal fine si obbliga, a pena di decadenza, a:

0) subappaltare i lavori a ditte che abbiano i requisiti generali ¢ la

B)

X)

0)

capacita  tecnico-organizzativa ed  economico-finanziaria
corrispondente alla natura ed all’importo dei lavori da eseguire in
subappalto;

non fare eseguire i lavori prima che il subappalto sia stato
autorizzato dal Comune;

praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non
superiore al venti per cento;

depositare copia autentica del contratto di subappalto almeno 20
giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative lavorazioni unitamente alla dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con
I’impresa affidataria del subappalto o del cottimo e alla
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei

requisiti di cui all’art.118 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 ¢



successive modifiche ed integrazioni;

€) subappaltare i lavori a ditte nei confronti delle quali non
sussistano alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 31
maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

@) trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei confronti delle ditte subappaltatrici, copia delle
fatture quietanzate relative a tali pagamenti con I’indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate;

Y) indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici nonché 1 dati di cui all’art. 118
comma 5 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed
integrazioni.

I1 Comune si obbliga ad autorizzare il subappalto entro trenta giorni

dal ricevimento della richiesta.

Ferma restando 1’applicazione di misure sanzionatorie in caso di

appalto non autorizzato, 1'Appaltatore resta in ogni caso lunico

responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa
delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni
eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere
subappaltate.

(ovvero, in alternativa, qualora [’aggiudicatario abbia dichiarato di

non avvalersi del subappalto, ovvero non abbia indicato, in sede di

offerta, i lavori da subappaltare)

Non ¢ ammesso il subappalto.



Art.8

Penali
In caso di ritardi nella conduzione dei lavori imputabili alla ditta
appaltatrice, oltre al rimborso delle spese di assistenza sostenute
dall'Amministrazione, la medesima dovra corrispondere al Comune
una penale di €........ (Euro........ ) per ogni giorno di ritardo. Qualora
I’importo complessivo delle penali dovesse superare il 10%
dell’importo contrattuale, il contratto si risolvera automaticamente per
inadempimento della ditta appaltatrice. La penale sara comminata dal
responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite
dalla Direzione dei lavori.

Art. 9

Presa in consegna anticipata

Qualora I’Amministrazione abbia la necessita di occupare od
utilizzare 1’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del
lavoro realizzato, prima che intervenga il collaudo provvisorio, si
potra procedere alla consegna anticipata alle condizioni previste
dall’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

Art.10

Clausola risolutiva espressa

Le parti convengono che costituisce motivo per la risoluzione del
contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, 1’inosservanza
dell’obbligo di effettuare i pagamenti connessi al presente contratto
esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero tramite gli

altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena



tracciabilita delle operazioni. Il verificarsi di tale fattispecie

costituisce causa espressa di risoluzione del contratto senza bisogno di

diffida.

I1 presente contratto s’intendera risolto, oltre che nei casi previsti dagli

artt. 135 e 136 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche

ed integrazioni, anche nei seguenti casi:

a) quando risulti accertato il mancato rispetto, da parte
dell’Appaltatore, del divieto di subappalto e delle ingiunzioni
fattegli;

b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli
dall'Appaltante nei modi e nei termini previsti dalla normativa
vigente, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei
lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei
lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle
finalita dell'appalto, viene contrattualmente configurata come
negligenza grave o contravvenzione da parte dell' Appaltatore agli
obblighi e alle condizioni stipulate;

c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la
salute dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n. 81 del
09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni e delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.

d) nei casi previsti dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 in
ordine alla regolarita contributiva.

Art.11
Misure di sicurezza e prevenzione
In ordine all’applicazione del Decreto Legislativo n. 81 del
09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni, la ditta si assume

1I’obbligo :



a) di attuare le misure previste dal piano di sicurezza allegato al
progetto definitivo/esecutivo;

b) di attenersi in materia di sicurezza nel cantiere alle direttive che
eventualmente dovessero essere impartite dal coordinatore per
I’esecuzione dei lavori nominato dal Comune;

c¢) diindicare nel cartello del cantiere riguardante i lavori il
nominativo indicato nella precedente lettera quale coordinatore
per I’esecuzione dei lavori;

d) di comunicare al momento della consegna dei lavori al
coordinatore per 1’esecuzione dei lavori, il nominativo del proprio
rappresentante per la sicurezza nei cantieri.

La ditta dichiara:

a) di aver preso visione e di conoscere il piano di sicurezza e di
coordinamento approvato dal Comune;
b) di non voler presentare proposte integrative al piano di sicurezza e

di coordinamento approvato dal Comune.

Art.12
Deposito cauzionale
A titolo di deposito cauzionale, come previsto dall’art. 113 del D.Lgs.
12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, la ditta
appaltatrice ha presentato polizza fideiussoria n............. di€..........
............. rilasciatadalla ...l
L’originale di tale polizza sara depositato a cura del Comune presso il

tesoriere comunale, mentre copia della medesima viene conservata



presso 1’ufficio Contratti.

Art.13

Spese contrattuali e divieto di cessione

Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna
esclusa, sono a carico della ditta appaltatrice.
Agli effetti fiscali, si richiede la registrazione a tassa fissa.
Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

Art.14

Controversie

Per la definizione di eventuali controversie le parti fanno rinvio alla
giurisdizione ordinaria, una volta ultimato il procedimento per
I’accordo bonario.
Foro competente ¢ quello del Tribunale di Busto Arsizio (VA).

Art.15

Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il
trattamento dei dati personali forniti dalla ditta al Comune, ¢

finalizzato alla gestione del contratto di appalto ed avverra a cura del
Comune, con I'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire tali finalita. In relazione ai suddetti
dati la ditta interessata ha il diritto di accedere ai propri dati personali,
di chiederne la rettifica, 1’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste

all’ufficio Attivita Contratti del Comune di Samarate, via Vittorio



Veneto n. 40. Il Responsabile del trattamento dati ¢ il Coordinatore
dell’Area Lavori Pubblici Dott. ................ .

E richiesto io Segretario Generale ho dato lettura del presente
contratto alle parti che lo accettano e con me lo sottoscrivono.

Il presente contratto scritto con sistema informatico da persona di mia
fiducia, sotto la mia direzione, si compone din. ....... pagine di cui

......... intere e sin qui della presente.

IL COORDINATORE DELL’AREA LA DITTA

......................................................... (Sig. ..o

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. ....ccveennn. )
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