MANODOPERA

a. operaio specializzato 3°liv 35,50 1.01.10
b. operaio qualificato 2° liv 33,10 1.01.15
c. operaio comune 1° liv 30,00 1.01.20

fabbro IV categoria
fabbro Il categoria
fabbro Il categoria

29,3511.01.010
28,05 11.01.015
25,30 11.01.020

operaio specializzato 3°liv

35,50{06.01.010

operaio qualificato 2° liv

33,10/06.01.015

operaio comune 1° liv

30,00{06.01.020




Nolo automezzo 68,50 01.02.080

Autopompa 0,75]01.02.083



COMUNE DI MEDIGLIA (M)

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO

OPERE COMPLEMENTARI

ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (MI)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
Rif. E.P. DESCRIZIONE um
2.01a) Scavo generale completo eseguito con escavatore meccanico compresi mc
carico e trasporto alle discariche, del materiale non reimpiegabile.
Codice Numero Elementi analisi u.m. |quantitd| prezzo | importi importi
N. lident. (*) |prog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |h 0,00] 35,50 0,00
1.2 01.01.15] b. operaio qualificato 2° liv h 0,00 33,10 0,00
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,043| 30,00 1,29
totale manod'opera 1,29
2 materiali a pié d'opera
totale materiali 0,00
3 noleggi
3.1 A1.276 escavatore h 0,043 61,60 2,65
totale noleggi 2,65
4 trasporti e oneri di discarica
4.1 autocarro h 0,043] 64,96 2,79
0,00
| totale trasporti e oneri di discarical 2,79
A Sommano 6,73}
5 | Spese generali I % 1 15 1,01
B Sommano 7,74
6 | Jutile impresa 1 % | 100 0,67
C Sommano 8,42
7 | Arrotondamento (+/-) | +0,08}
TOTALE € al metro cubo 8,50]

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano



COMUNE DI MEDIGLIA (M)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI

ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (M)

OPERE COMPLEMENTARI

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO

Rif. E.P. DESCRIZIONE um
2.02 Reinterro con materiali idonei provenienti dall'ambito del cantiere con mc
bagnatura e costipamento strato per strato con impiego di mezzo
meccanico per la stesa e regolarizzazione.
Codice Numero Elementi analisi u.m. [quantita| prezzo | importi importi
N. ident. (*) [prog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |n 0,000 35,50 0,00
1.2 01.01.15| b. operaio qualificato 2° liv h 0,02] 33,10 0,66
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,03] 30,00 0,90
totale manod'opera 1,56
2 materiali a pié d'opera
totale materiali 0,00
3 noleggi
3.1 A1.276 escavatore h 0,040 61,60 2,46
totale noleggi 2,46
4 trasporti e oneri di discarica
0,00
0,00
| totale trasporti e oneri di discarical 0,00
A Sommano 4,03
5 [ Spese generali 1 % | 15] 0,60
B Sommano 4,63
6 [ Jutile impresa I % | 10] 0,40
C Sommano 5,03
7 | Arrotondamento (+/-) | -0,03
TOTALE € al metro cubo 5,00}

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano



COMUNE DI MEDIGLIA (M)

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO

OPERE COMPLEMENTARI
ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (MI)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
Rif. E.P. DESCRIZIONE um
3.01a) Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate a mc
g.li 100 di cemento per metrocubo di impasto
Rck 15 N/mmgq - esposizione X0 - consistenza S3
Codice Numero Elementi analisi u.m. [quantita| prezzo | importi importi
N. ident. (*) [prog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |n 0,000 35,50 0,00
1.2 01.01.15| b. operaio qualificato 2° liv h 0,01 33,10 0,33
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,01 30,00 0,30
totale manod'opera 0,63
2 materiali a pié d'opera
2.1 calcestruzzo mc 1,000] 62,26] 62,26
totale materiali 62,26
3 noleggi
3.1 |01.02.083 autopompa mc 1 5,000 5,00
totale noleggi 5,00
4 trasporti e oneri di discarica
autobetoniera mc 1 4,00 4,00
| totale trasporti e oneri di discarical 4,00
A Sommano 71,89
5 | Spese generali 1 % | 15 10,78]
B Sommano 82,68|
6 [ Jutile impresa I % | 10) 7,19
C Sommano 89,87
7 | Arrotondamento (+/-) | 0,00
TOTALE € al metro cubo 89,87l

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano



COMUNE DI MEDIGLIA (M)

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO

OPERE COMPLEMENTARI
ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (MI)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
IRif. E.P. DESCRIZIONE um
3.01c¢c) Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per sottofondazioni non armate a mc
g.li 100 di cemento per metrocubo di impasto
Rck 25 N/mmq - esposizione X0 - consistenza S3
Codice Numero Elementi analisi u.m. [quantita| prezzo | importi importi
N. ident. (*) [prog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |n 0,000 35,50 0,00
1.2 01.01.15| b. operaio qualificato 2° liv h 0,03] 33,10 0,99
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,03] 30,00 0,90
totale manod'opera 1,89
2 materiali a pié d'opera
2.1 calcestruzzo mc 1,000] 70,00] 70,00
totale materiali 70,00
3 noleggi
3.1 |01.02.083 autopompa mc 1| 10,00] 10,00
totale noleggi 10,00}
4 trasporti e oneri di discarica
autobetoniera mc 1 4,00 4,00
| totale trasporti e oneri di discarical 4,00
A Sommano 85,89
5 | Spese generali 1 % | 15 12,88]
B Sommano 08,78
6 [ Jutile impresa I % | 10) 8,59
C Sommano 107,37
7 | Arrotondamento (+/-) | 0,53
TOTALE € al metro cubo 107’90|

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano



COMUNE DI MEDIGLIA (M)

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO

OPERE COMPLEMENTARI

ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (M)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
IRif. E.P. DESCRIZIONE um
3.02 a) Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per fondazioni armate mc
(plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici) gettato con l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzare separatamente:
- Rck 30 N/mmq - esposizione XC2 - consistenza S4
Codice Numero Elementi analisi u.m. [quantita| prezzo | importi importi
N. ident. (*) [prog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |h 0,000 35,50 0,00
1.2 01.01.15 b. operaio qualificato 2° liv h 0,01 33,10 0,30
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,009 30,00 0,27
totale manod'opera 0,57
2 materiali a pie d'opera
2.1 calcestruzzo mc 1,000 88,00 88,00
totale materiali 88,00)
3 noleggi
3.1 autopompa mc 1 5,00 5,00
totale noleggi 5,00
4 trasporti e oneri di discarica
autobetoniera mc 1 4,00 4,00
0,00
| totale trasporti e oneri di discarical 4,00
A Sommano 97,57
5 | Spese generali 1 % | 15 14,64]
B Sommano 112,20
6 | Jutile impresa I % | 10] 9,76
C Sommano 121,96)
7 | Arrotondamento (+/-) | -0,01
TOTALE € al metro cubo 121,95

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano



COMUNE DI MEDIGLIA (M)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (M)

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI

IRif. E.P. DESCRIZIONE um
3.04c) Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature in mc
elevazione armate, gettato con o senza l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzare separatamente:
- C25/30 - esposizione XC1 - consistenza S4
Codice Numero Elementi analisi u.m. |quantita| prezzo | importi importi
N. ident. (*) [prog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |h 0,000 35,50 0,00
1.2 01.01.15 b. operaio qualificato 2° liv h 0,03] 33,10 0,99
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,03] 30,00 0,90
totale manod'opera 1,89
2 materiali a pie d'opera
2.1 01.03.8124 calcestruzzo mc 1,000] 100,00} 100,00
totale materiali 100,00
3 noleggi
3.1 autopompa mc 1| 10,00] 10,00
totale noleggi 10,00
4 trasporti e oneri di discarica
autobetoniera mc 1 9,50 9,50
0,00
| totale trasporti e oneri di discarical 9,50
A Sommano 121,39
5 | Spese generali 1 % | 15 18,21
B Sommano 139,60
6 | Jutile impresa 1 % | 100 12,14
C Sommano 151,74
7 | Arrotondamento (+/-) | 0,00
TOTALE € al metro cubo 151,741

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano



COMUNE DI MEDIGLIA (M)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (M)

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI

IRif. E.P. DESCRIZIONE um
3.04 1) Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per murature in mc
elevazione armate, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri
contabilizzare separatamente, per strutture faccia a vista:
- C32/40 - esposizione XC4 - consistenza S4
Codice Numero Elementi analisi u.m. |quantita| prezzo | importi importi
N. ident. (*) [prog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |h 0,000 35,50 0,00
1.2 01.01.15 b. operaio qualificato 2° liv h 0,01 33,10 0,33
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,01 30,00 0,29
totale manod'opera 0,62
2 materiali a pie d'opera
2.1 calcestruzzo mc 1,000] 122,00] 122,00
totale materiali 122,00
3 noleggi
3.1 autopompa mc 1 5,000 5,00
totale noleggi 5,00
4 trasporti e oneri di discarica
autobetoniera mc 1 4,00 4,00]
0,00
| totale trasporti e oneri di discarical 4,00
A Sommano 131,62
5 | Spese generali 1 % | 15 19,74
B Sommano 151,36
6 | Jutile impresa 1 % | 100 13,16
C Sommano 164,52
7 | Arrotondamento (+/-) | 0,00
TOTALE € al metro cubo 164,52]

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano



COMUNE DI MEDIGLIA (M)

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO

OPERE COMPLEMENTARI
ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (MI)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
IRif. E.P. DESCRIZIONE um
3.05c¢c) Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento mc
armato: travi, pilastri, solette, murature per vani scale e di ascensori, gettato
con l'ausilio di casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente:
- Rck 30 N/mmq - esposizione XC1 - consistenza S4
Codice Numero Elementi analisi u.m. |quantita| prezzo | importi importi
N. lident. (*) [prog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |n 0,000 35,50 0,00
1.2 01.01.15] b. operaio qualificato 2° liv h 0,02 33,10 0,65
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,03] 30,00 0,81
totale manod'opera 1,47
2 materiali a pié d'opera
21 01.03.812¢ calcestruzzo mc 1,000] 100,00] 100,00
totale materiali 100,00
3 noleggi
3.1 autopompa mc 1 9,000 9,00
totale noleggi 9,00
4 trasporti e oneri di discarica
autobetoniera mc 1 9,00 9,00
0,00
| totale trasporti e oneri di discarical 9,00
A Sommano 119,47
5 [ Spese generali I % | 15 17,924
B Sommano 137,38
6 | Jutile impresa 1 % | 10 11,95
C Sommano 149,334
7 | Arrotondamento (+/-) | 0,00
TOTALE € al metro cubo 149,33

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano
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COMUNE DI MEDIGLIA (M)

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO

OPERE COMPLEMENTARI
ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (MI)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
IRif. E.P. DESCRIZIONE um
3.05d) Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole per strutture di cemento mc
armato: travi, pilastri, solette, murature per vani scale e di ascensori, gettato
con l'ausilio di casseri, ferro e casseri da contabilizzare separatamente:
- Rck 35 N/mmq - esposizione XC1 - consistenza S4
Codice Numero Elementi analisi u.m. |quantita| prezzo | importi importi
N. lident. (*) [prog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |n 0,000 35,50 0,00
1.2 01.01.15] b. operaio qualificato 2° liv h 0,03 33,10 0,99
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,03] 30,00 0,81
totale manod'opera 1,81
2 materiali a pié d'opera
21 01.03.812k calcestruzzo mc 1,000] 105,00] 105,00
totale materiali 105,00
3 noleggi
3.1 autopompa mc 1 9,000 9,00
totale noleggi 9,00
4 trasporti e oneri di discarica
autobetoniera mc 1 9,00 9,00
0,00
| totale trasporti e oneri di discarical 9,00
A Sommano 124,81
5 [ Spese generali I % | 15 18,72}
B Sommano 143,53]
6 | Jutile impresa 1 % | 10 12,48]
C Sommano 156,01
7 | Arrotondamento (+/-) | 5,29
TOTALE € al metro cubo 161,30

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

11



COMUNE DI MEDIGLIA (M)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (MI)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
IRif. E.P. DESCRIZIONE um
3.06 a) Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo: mq
- opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature di sotterraneo e di
cantinato.
Codice Numero Elementi analisi u.m. |quantita| prezzo | importi importi
N. lident. (*) |prog. (*) parziali
1 manodopera |
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |n 0,16] 35,50 5,68I
1.2 01.01.15] b. operaio qualificato 2° liv h 0,20] 33,10 6,62
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,20] 30,00 6,00
totale manod'opera 18,30
2 materiali a pié d'opera
2.1 [01.03.3203 Tavole di abete sottomisura mc 0,0060] 320,000 1,92
2.2 |01.03.295 Travi in abete uso Trieste mc 0,0060] 270,000 1,62
Disarmante per legno L 0,0100 1,36 0,01
totale materiali 3,55
3 noleggi
0,00
totale noleggi 0,00
4 trasporti e oneri di discarica
0,00
0,00
| totale trasporti e oneri di discarical 0,00
A Sommano 21,85
5 | Spese generali I % | 15] 3,28}
B Sommano 25,13
6 | Jutile impresa 1 % | 100 2,19
C Sommano 27,32
7 | Arrotondamento (+/-) | 0,00
TOTALE € al metro quadrato 27,32}

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano
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COMUNE DI MEDIGLIA (M)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (MI)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
Rif. E.P. DESCRIZIONE um
3.06 b) Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo: mq
- travi, pilastri, solette piene, piattabande e murature.
Codice Numero Elementi analisi u.m. |quantita| prezzo | importi importi
N. ident. (*) [prog. (*) parziali
1 manodopera |
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |n 0,16] 35,50 5,68I
1.2 01.01.15] b. operaio qualificato 2° liv h 0,20] 33,10 6,62
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,20] 30,00 6,00
totale manod'opera 18,30
2 materiali a pié d'opera
2.1 [01.03.3203 Tavole di abete sottomisura mc 0,0060] 320,000 1,92
2.2 |01.03.295 Travi in abete uso Trieste mc 0,0060] 270,000 1,62
2.3 Disarmante per legno L 0,0100]  1,36] 0,01
Tavole da lavoro in pino di
2.4 Svezia mc 0,005 535,00 2,68
totale materiali 6,23
3 noleggi
0,00
totale noleggi 0,00
4 trasporti e oneri di discarica
0,00
0,00
| totale trasporti e oneri di discaricaj 0,00
A Sommano 24,534
5 [ Spese generali I % | 15 3,68
B Sommano 28,21
6 | Jutile impresa 1 % | 10] 2,45
C Sommano 30,66
7 | Arrotondamento (+/-) | -1,46
TOTALE € al metro quadrato 29,20|

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano
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COMUNE DI MEDIGLIA (M)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (MI)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
Rif. E.P. DESCRIZIONE um
3.06 c) Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo: mq
- travi, pilastri, solette piene, piattabande e murature.
Codice Numero Elementi analisi u.m. |quantita| prezzo | importi importi
N. ident. (*) [prog. (*) parziali
1 manodopera |
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |n 0,18] 35,50 6,54|
1.2 01.01.15] b. operaio qualificato 2° liv h 0,20] 33,10 6,62
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,20] 30,00 6,00
totale manod'opera 19,16
2 materiali a pié d'opera
2.1 [01.03.3203 Tavole di abete sottomisura mc 0,0080] 320,000 2,56
2.2 |01.03.295 Travi in abete uso Trieste mc 0,0080] 270,000 2,16
2.3 Disarmante per legno L 0,0100]  1,36] 0,01
Tavole da lavoro in pino di
2.4 Svezia mc 0,005 535,00 2,68
totale materiali 7,41
3 noleggi
0,00
totale noleggi 0,00
4 trasporti e oneri di discarica
0,00
0,00
| totale trasporti e oneri di discaricaj 0,00
A Sommano 26,56
5 [ Spese generali I % | 15 3,98
B Sommano 30,55
6 [ |utile impresa I % | 10 2,66
C Sommano 33,21
7 | Arrotondamento (+/-) | 0,00
TOTALE € al metro quadrato 33,21|

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano
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COMUNE DI MEDIGLIA (M)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI

ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (MI)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
IRif. E.P. DESCRIZIONE um
3.07 a) Casseforme con superficie piana a contatto del getto resa liscia con mq
piallatura delle tavole nuove 25 mm per getti in calcestruzzo faccia a vista:
- opere di fondazione, plinti, travi rovesce, murature di sotterraneo e di
cantinato.
Codice Numero Elementi analisi u.m. |quantitd| prezzo | importi importi
N. lident. (*) |prog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |n 0,20] 35,50 7,13
1.2 01.01.15] b. operaio qualificato 2° liv h 0,25 33,10 8,344
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,25 30,00 7,56
totale manod'opera 23,03
2 materiali a pié d'opera
2.1 [01.03.3203 Tavole di abete sottomisura mc 0,0080] 320,000 2,56
2.2 |01.03.295 Travi in abete uso Trieste mc 0,0080] 270,000 2,16
23 Disarmante per legno L 0,0100 1,36 0,01
Tavole da lavoro in pino di
2.4 Svezia mc 0,005 535,00 2,681
Sovrapprezzo per piallatura su
2.5 01.03.355k una faccia mc 0,008] 38,00 0,30
totale materiali 7,71
3 noleggi
totale noleggi 0,00
4 trasporti e oneri di discarica
0,00
0,00
| totale trasporti e oneri di discarical 0,00
A Sommano 30,74
5 | Spese generali 1 % | 15 4,61
B Sommano 35,35
6 | Jutile impresa 1 % | 10] 3,07]
C Sommano 38,43
7 | Arrotondamento (+/-) | 0,00
TOTALE € al metro quadrato 38,43

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano
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COMUNE DI MEDIGLIA (M)

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO

OPERE COMPLEMENTARI

ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (M)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
IRif. E.P. DESCRIZIONE um
4.01 a) Fornitura, lavorazione e posa di acciaio tondo per cemento armato kg
compreso sfrido e legature:
- barre ad aderenza migliorata qualita B450C ex FeB44K controllato in
stabilimento.
Codice Numero Elementi analisi u.m. [quantitd| prezzo | importi importi
N. lident. (*) |prog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |n 0,000] 35,50 0,00
1.2 01.01.15] b. operaio qualificato 2° liv h 0,004 33,10 0,13}
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,005 30,00 0,15
totale manod'opera 0,28}
2 materiali a pié d'opera
01.03.370 acciaio kg 1,000 0,65 0,65
sfrido spreco kg 0,030 0,65 0,02
totale materiali 0,67
3 noleggi
0,00
totale noleggi 0,00
4 trasporti e oneri di discarica
nolo automezzo h 0,0002]68,50 it
0,00
| totale trasporti e oneri di discaricaj #VALORE]
A Sommano #VALORE]
5 | Spese generali 1 % | 15 #VALORE!]
B Sommano #VALORE]
6 [ Jutile impresa 1 % | 10] #VALORE]
C Sommano #VALORE/
7 | Arrotondamento (+/-) | #VALORE]
TOTALE € al chilo 1.24]

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano
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COMUNE DI MEDIGLIA (M)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (M)

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI

IRif. E.P. DESCRIZIONE um
4.01 b) Fornitura, lavorazione e posa di acciaio tondo per cemento armato kg
compreso sfrido e legature:
-rete di acciaio elettrosaldata tipo standard.
Codice Numero Elementi analisi u.m. [quantita| prezzo | importi importi
N. lident. (*) |prog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv_ |n 0,000 35,50 0,00
1.2 01.01.15 b. operaio qualificato 2° liv h 0,004] 33,10 0,13
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,003] 30,000 0,09
totale manod'opera 0,22
2 materiali a pié d'opera
01.03.370 acciaio kg 1,000 0,73 0,73
sfrido spreco kg 0,010 0,73 0,01
totale materiali 0,73}
3 noleggi
0,00
totale noleggi 0,00
4 trasporti e oneri di discarica
nolo automezzo h 0,0002|68,50 i
0,00
| totale trasporti e oneri di discarica] #VALOREQ
A Sommano #VALORE/
5 | Spese generali | « | 15] #VALORE/]
B Sommano #VALORE|
6 | Jutile impresa | » | 10] #VALORE/|
C Sommano #VALORE!I
7 Arrotondamento (+/-) #VALORE!I
TOTALE € al chilo 1,23]

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano
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COMUNE DI MEDIGLIA (M)

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO

OPERE COMPLEMENTARI
ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (MI)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
IRif. E.P. DESCRIZIONE um
5.01 b) Vespaio aerato costituito con casseri modulari a perdere, in propilene mq
riciclato, compreso fornitura e posa di rete elettrosaldata, getto di
calcestruzzo per il iempimento dei casseri e la realizzazione della soletta
superiore di 4 cm:
- con casseri di altezza 50 cm
Codice Numero Elementi analisi u.m. |quantitd| prezzo | importi importi
N. lident. (*) |prog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |n 0,000 35,50 0,00
1.2 01.01.15] b. operaio qualificato 2° liv h 0,11 33,10 3,644
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,11 30,00 3,30
totale manod'opera 6,944
2 materiali a pié d'opera
2.1 casseri in polipropilene mq 0,9000] 21,52 19,37
2.2 01.03.811¢ Calcestruzzo mc 0,090 93,75 8,444
2.3 Pezzi speciali a.c. 1,000 4,50 4,50
Rete elettrosaldata diam. 6mm
2.4 passo 20 cm kg 2220 073 1,62
totale materiali 33,93
3 noleggi
3.01 01.02.083 Autopompa mq 1,000 0,75 0,75
totale noleggi 0,75
4 trasporti e oneri di discarica
4.01 Betoniera h 0,007] 102,43 0,72
0,00
| totale trasporti e oneri di discaricaj 0,72
A Sommano 42,334
5 | Spese generali 1 % | 15 6,35
B Sommano 48,69
6 [ Jutile impresa 1 % | 10] 4,23
C Sommano 52,92
7 | Arrotondamento (+/-) | 0,00
TOTALE € al metro quadrato 52,92|

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano
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COMUNE DI MEDIGLIA (M)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (M)

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI

IRif. E.P. DESCRIZIONE um

5.02 f) Fornitura e posa in opera di solaio piano composto da lastre prefabbricate mq

in calcestruzzo, armate con tralicci in acciaio e armatura trasversale e ferro

integrativo, alleggerito con blocchi di polistirolo espanso:

- altezza totale 28 cm (5cm lastra+18cm polistirolo+5¢cm soletta)

Codice Numero Elementi analisi u.m. [quantitda| prezzo | importi importi
N. lident. (*) |prog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |n 0,04 35,50 1,42
1.2 01.01.15 b. operaio qualificato 2° liv h 0,05 33,10 1,66
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,07] 30,00 2,10
totale manod'opera 5,18
2 materiali a pié d'opera
Tavole di abete sottomisura
2.1 01.03.320k mc 0,0014] 255,00 0,36
Travi in abete uso Trieste
2.2 01.03.295 mc 0,015 270,00 4,05
Polistirene espanso in lastre
2.3 densita 20 kg/mc mc 0,222] 16,82 3,73
2.4 01.03 812a) Calcestruzzo mc 0,117] 100,00 11,70
2.5 01.03.370 Acciaio B450C kg 9,000 0,65 5,85
Rete elettrosaldata diam. 6mm
2.6 [01.03.375 passo 20 cm kg 2,220 0,73] 1,62
27 Pannello per luci oltre 6 m. mq 1,000 18,11 18,11
totale materiali 45,42
3 noleggi
3.01 ]01.02.110d Gru a torre h 0,013] 50,00 0,65
totale noleggi 0,65
4 trasporti e oneri di discarica
01.02.080k Automezzo fino a 5 ton. h 0,01233[ 60,00 0,744
0,00
| totale trasporti e oneri di discaricaj 0,74
A Sommano 51,99
5 | Spese generali I % 1| 15 7,80
B Sommano 59,78
6 | Jutile impresa 1 % | 10) 5,20)
C Sommano 64,98
7 | Arrotondamento (+/-) | 0,00
TOTALE € al metro quadrato 64,98|

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano
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COMUNE DI MEDIGLIA (M)

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO

OPERE COMPLEMENTARI

ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (MI)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
IRif. E.P. DESCRIZIONE um
5.03 Fornitura e posa in opera di solaio piano composto di travetti prefabbricati mq
ed interposti blocchi in laterizio, con soletta superiore in calcestruzzo:
- altezza totale 16cm
Codice Numero Elementi analisi u.m. [quantita| prezzo | importi importi
N. ident. (*) [prog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |n 0,09] 35,50 3,20
1.2 01.01.15 b. operaio qualificato 2° liv h 0,09 33,10 2,98
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,20 30,00 6,00
totale manod'opera 12,17
2 materiali a pié d'opera
elementi di laterizio per solai h
2.1 01.03.270k 16 pz 5,000 1,15 5,75
2.2 01.03.812¢ calcestruzzo mc 0,040 100,00 4,00
2.3 01.03.370 Acciaio B450C kg 6,000 0,65 3,90
Rete elettrosaldata diam. 6 mm
2.4 01.03.375 passo 20 kg 2,2000 0,73 1,61
25 travetti mq 1,000 5,15 5,15
totale materiali 20,41
3 noleggi
3.01 ]01.02.110c Gru a torre h 0,011] 50,00 0,55
totale noleggi 0,55
4 trasporti e oneri di discarica
4.1 ]01.02.080k Automezzo fino a 5 ton. h 0,0124 60 0,744
0,00
| totale trasporti e oneri di discarical 0,744
A Sommano 33,87]
5 | Spese generali 1 % | 15 5,08}
B Sommano 38,99
6 [ lutile impresa 1 % | 10] 3,39
C Sommano 42,34
7 | Arrotondamento (+/-) | 0,01
TOTALE € al metro quadrato 42,35

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano
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COMUNE DI MEDIGLIA (M)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (MI)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
IRif. E.P. DESCRIZIONE um
5.05 Formazione di sottofondo di pavimento o cappa di protezione, spessore 4 mq
cm con formazione del piano di posa, tirato a frattazzo lungo, impasto a
300 kg di cemento 32,5 R con strato superiore arricchito a 400 kg di
cemento.
Codice Numero Elementi analisi u.m. |quantita| prezzo | importi importi
N. lident. (*) |prog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |n 0,000 35,50 0,00
1.2 01.01.15] b. operaio qualificato 2° liv h 0,08] 33,10 2,65
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,08 30,00 2,40
totale manod'opera 5,05
2 materiali a pié d'opera
2.1 ]01.03.8003 impasto calcestruzzo mc 0,050] 112,70] 5,64
totale materiali 5,644
3 noleggi
pompa mq 1 2,21 2,21
totale noleggi 2,21
4 trasporti e oneri di discarica
0,00
0,00
| totale trasporti e oneri di discaricaj 0,00
A Sommano 12,89
5 [ Spese generali I % 1| 15 1,93
B Sommano 14,82
6 | Jutile impresa 1 % | 100 1,29
C Sommano 16,11
7 | Arrotondamento (+/-) | 0,00
TOTALE € al metro quadrato 16,11|

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano
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COMUNE DI MEDIGLIA (M)

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO

OPERE COMPLEMENTARI
ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (MI)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
IRif. E.P. DESCRIZIONE um
5.08 Sottofondo in ghiaia grossa o ciottoloni ed intasamento con ghiaia minuta, mc
pietrisco e ghiaietto, compresa sistemazione del materiale, in zona
accessibile con autocarro - misurato in opera:
Codice Numero Elementi analisi u.m. [quantita| prezzo | importi importi
N. ident. (*) [prog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |n 0,000 35,50 0,00
1.2 01.01.15| b. operaio qualificato 2° liv h 0,10] 33,10 3,31
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,10] 30,00 3,00
totale manod'opera 6,31
2 materiali a pié d'opera
2.1 |01.03.165 ghiaia e ghiaietto mc 1,000 10,68 10,68
totale materiali 10,68}
3 noleggi
3.1 01.02.076 miniescavatore h 0,1 63,50 6,35
totale noleggi 6,35
4 trasporti e oneri di discarica
4.1 01.02.080q trasporto h 0,164 68,5] 11,23
0,00
| totale trasporti e oneri di discarical 11,234
A Sommano 34,571
5 [ Spese generali 1 % | 15] 5,19
B Sommano 39,76
6 [ Jutile impresa I % | 10] 3,46
C Sommano 43,22
7 | Arrotondamento (+/-) | 0,03
TOTALE € al metro cubo 43,25|

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano

22



COMUNE DI MEDIGLIA (M)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI

ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (MI)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
IRif. E.P. DESCRIZIONE um
6.02 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirolo espanso sinterizzato, mq
conducibilita termica 0,034 W/mk, resistenza alla compressione
>150 kPa per applicazioni a parete verticale con collante, spessore 10 cm.
Codice Numero Elementi analisi u.m. |quantita| prezzo | importi importi
N. ident. (*) [prog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |n 0,000 35,50 0,00
1.2 01.01.15| b. operaio qualificato 2° liv h 0,08] 33,10 2,65
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,08 30,00 2,40
totale manod'opera 5,05
2 materiali a pié d'opera
polistirene in lastre spessore cm.
10 mq 1,000 8,85 8,85
totale materiali 8,85
3 noleggi
0,00
totale noleggi 0,00
4 trasporti e oneri di discarica
0,00
0,00
| totale trasporti e oneri di discaricaj 0,00
A Sommano 13,90
5 [ Spese generali I % | 15 2,08
B Sommano 15,98]
6 | Jutile impresa 1 % | 100 1,39
C Sommano 17,37
7 | Arrotondamento (+/-) | -0,07]
TOTALE € al metro quadrato 17,30|

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano
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COMUNE DI MEDIGLIA (M)

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO

OPERE COMPLEMENTARI

ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (MI)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
IRif. E.P. DESCRIZIONE um
6.03 Fornitura e posa in opera di pannelli in polistirolo espanso sinterizzato, mq
conducibilita termica 0,033 W/mk, resistenza alla compressione
>250 kPa per applicazioni a pavimento su superficie continua, spessore 10
cm.
Codice Numero Elementi analisi u.m. [quantita| prezzo | importi importi
N. ident. (*) [prog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |n 0,000 35,50 0,00
1.2 01.01.15| b. operaio qualificato 2° liv h 0,04] 33,10 1,32
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,04] 30,00 1,20
totale manod'opera 2,52
2 materiali a pié d'opera
polistirene in lastre sp. 10 cm. mq 1,000 13,60 13,60
totale materiali 13,60
3 noleggi
0,00
totale noleggi 0,00
4 trasporti e oneri di discarica
0,00
0,00
| totale trasporti e oneri di discarical 0,00
A Sommano 16,12
5 [ Spese generali 1 % | 15] 2,42
B Sommano 18,541
6 [ Jutile impresa I % | 10] 1,61
C Sommano 20,16
7 | Arrotondamento (+/-) | 0,00
TOTALE € al metro quadrato 20,16

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano
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COMUNE DI MEDIGLIA (M)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI

ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (MI)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
IRif. E.P. DESCRIZIONE um
7.01 Fornitura e posa in opera di manto impermeabile costituito da una mq
membrana plastomerica (BPP), a base bituminosa, con armatura in non
tessuto di poliestere o in non tesssuto di poliestere accoppiato a velo di
vetro, spess. 4 mm.
Codice Numero Elementi analisi u.m. |quantita| prezzo | importi importi
N. lident. (*) |prog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |n 0,000 35,50 0,00
1.2 01.01.15] b. operaio qualificato 2° liv h 0,04 33,10 1,32
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,04] 30,00 1,20
totale manod'opera 2,52
2 materiali a pié d'opera
2.1 materiale di consumo vario a.c. 1 0,5 0,50
2.2 03.03.080q membrana mq 1,000 5,70 5,70
totale materiali 6,20
3 noleggi
0,00
totale noleggi 0,00
4 trasporti e oneri di discarica
0,00
0,00
| totale trasporti e oneri di discaricaj 0,00
A Sommano 8,72
5 [ Spese generali 1 % | 15 1,31
B Sommano 10,03
6 [ Jutile impresa 1 % | 10] 0,87]
C Sommano 10,91
7 | Arrotondamento (+/-) | 0,09
TOTALE € al metro quadrato 11,00]

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano
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COMUNE DI MEDIGLIA (M)

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO

OPERE COMPLEMENTARI
ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (M)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
IRif. E.P. | DESCRIZIONE um
8.01 Muratura interna divisoria realizzata con blocchi di calcestruzzo alleggerito mq
con argilla espansa, spessore 10 cm.
Codice Numero Elementi analisi u.m. [quantitd| prezzo | importi importi
N. lident. (*) |prog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |n 0,000 35,50 0,00
1.2 01.01.15 b. operaio qualificato 2° liv h 0,20] 33,10 6,62
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,20 30,00 6,00
totale manod'opera 12,62
2 materiali a pié d'opera
2.1 ]01.03.2564 laterizi in argilla espansa mq 1,000 14,70] 14,70
2.2 ponteggio mq 1,000 0,60 0,60
23 materiali di consumo mq 1,000 4,50 4,50)
totale materiali 19,80)
3 noleggi
0,00
totale noleggi 0,00
4 trasporti e oneri di discarica
0,00
0,00
| totale trasporti e oneri di discaricaj 0,00
A Sommano 32,42
5 | Spese generali I % | 15§ 4,80
B Sommano 37,28
6 | Jutile impresa L% | | 3.24)
C Sommano 40,53
7 | Arrotondamento (+/-) | -0,02
TOTALE € al metro quadrato 40,50]

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano
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COMUNE DI MEDIGLIA (M)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI

ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (MI)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
Rif. E.P. | DESCRIZIONE um
8.02 Muratura in blocchi di laterizio portante tipo svizzero, spessore 18/20/25 cm. mc
Codice Numero Elementi analisi u.m. [quantitd| prezzo | importi importi
N. lident. (*) lprog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |n 0,00 35,50 0,00
1.2 01.01.15 b. operaio qualificato 2° liv h 0,80] 33,10] 26,48
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,70 30,00 21,00
totale manod'opera 47,48
2 materiali a pié d'opera
2.1 materiali di consumo a.c. 1 20| 20,00
2.2 ponteggio mc 1 3,3 3,30
2.3 blocco svizzero mc 1,000 61,40 61,40
totale materiali 84,70
3 noleggi
0,00
totale noleggi 0,00
4 trasporti e oneri di discarica
0,00
0,00
| totale trasporti e oneri di discarical 0,00
A Sommano 132,184
5 [ Spese generali 1 % | 15 19,83
B Sommano 152,01
6 | Jutile impresa 1 % | 10 13,22
C Sommano 165,23
7 | Arrotondamento (+/-) | 0,02
TOTALE € al metro cubo 165,24]

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano
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COMUNE DI MEDIGLIA (M)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI

ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (MI)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
Rif. E.P. | DESCRIZIONE um
8.03 Muratura in blocchi cavi prefabbricati in calcestruzzo di cemento mq
impermeabilizzati faccia a vista colore giallo, da 20x40cm, spess. 12 cm.
Codice Numero Elementi analisi u.m. [quantitd| prezzo | importi importi
N. lident. (*) |prog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |n 0,000 35,50 0,00
1.2 01.01.15 b. operaio qualificato 2° liv h 0,40] 33,10] 13,24
1.3 01.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,25] 30,00 7,50
totale manod'opera 20,74
2 materiali a pié d'opera
2.1 materiali di consumo a.c. 1 5 5,00
2.2 ponteggio mq 1 0,71 0,71
2.3 01.03.435k blocchi cavi mq 1,000] 15,05 15,05
totale materiali 20,76
3 noleggi
0,00
totale noleggi 0,00
4 trasporti e oneri di discarica
0,00
0,00
| totale trasporti e oneri di discaricaj 0,00
A Sommano 41,50)
5 | Spese generali I % | 15] 6,23}
B Sommano 47,79
6 | Jutile impresa L% | | 219
C Sommano 51,884
7 | Arrotondamento (+/-) | 0,01
TOTALE € al metro cubo 51,88|

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano
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COMUNE DI MEDIGLIA (M)

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO

OPERE COMPLEMENTARI
ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (MI)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
IRif. E.P. DESCRIZIONE um
9.03 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura orizzontale con pannelli mq
acustici decorativi in fibre naturali compresa orditura metallica.
Codice Numero Elementi analisi u.m. [quantita| prezzo | importi importi
N. ident. (*) [prog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 01.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |h 0,000 35,05 0,00
1.2 01.01.15 b. operaio qualificato 2° liv h 0,09] 32,70 2,94
1.3 01.01.20 c. operaio aiutante 1° liv h 0,09] 29,70 2,67
totale manod'opera 5,62
2 materiali a pié d'opera
2.1 materiali di consumo a corpo 0,51 0,51
2.2 02.03.070d lastre mq 16,5 16,50
totale materiali 17,01
3 noleggi
trabatello mq 0,20 0,20
totale noleggi 0,20
4 trasporti e oneri di discarica
0,00
0,00
| totale trasporti e oneri di discarical 0,00
A Sommano 22,83
5 [ Spese generali 1 % | 15] 3,42
B Sommano 26,25
6 [ Jutile impresa I % | 10] 2,28
C Sommano 28,53
7 | Arrotondamento (+/-) | 0,00
TOTALE € al metro quadrato 28,53

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano
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COMUNE DI MEDIGLIA (M)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI

ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (MI)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
IRif. E.P. DESCRIZIONE um
10.01 Fornitura e posa in opera di pavimento in gomma con superficie liscia (tipo mq
Mondo Punti o similare), spessore 2 mm.
Codice Numero Elementi analisi u.m. [quantita| prezzo | importi importi
N. ident. (*) [prog. (*) parziali
1 manodopera
1.1 06.01.10 a. operaio specializzato 3°liv  |h 0,00] 35,50 0,00
1.2 06.01.15| b. operaio qualificato 2° liv h 0,10] 33,10 3,31
1.3 06.01.20 c. operaio comune 1° liv h 0,20 30,00 6,00
totale manod'opera 9,31
2 materiali a pié d'opera
2.1 materiale mq 1 22,6] 22,60
2.2 collante kg 0,8 3,3 2,64
23 sfrido % 5,000 2260 1,19
totale materiali 26,37]
3 noleggi
0,00
totale noleggi 0,00
4 trasporti e oneri di discarica
4.1 trasporto kg 3,2 0,25 0,80
0,00
| totale trasporti e oneri di discaricaj 0,80
A Sommano 36,48]
5 | Spese generali 1 % | 15 5,47
B Sommano 41,95
6 | Jutile impresa 1 % | 10 3,65
C Sommano 45,60)
7 | Arrotondamento (+/-) | 0,00
TOTALE € al metro quadrato 45,60]

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano
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COMUNE DI MEDIGLIA (M)

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO

OPERE COMPLEMENTARI
ANALISI DEI PREZZI

ANALISI / GIUSTIFICATIVI PREZZI UNITARI

COMUNE DI MEDIGLIA (MI)
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA E FORMAZIONE PALESTRA IN FRAZIONE BETTOLINO
OPERE COMPLEMENTARI
IRif. E.P. DESCRIZIONE um
10.05 Fornitura e posa in opera di soglie in granito, spessore 3 cm. mq
Codice Numero Elementi analisi u.m. |quantita| prezzo | importi importi
N. ident. (*) [prog. (*) parziali
1 manodopera
11 05.01.005 a. operaio specializzato h 0,05| 34,25 1,71
1.2 05.01.010 b. operaio qualificato h 0,25] 32,90 8,23
totale manod'opera 9,94
2 materiali a pie d'opera
2.1 05.03.030r granito mq 1,000] 98,00] 98,00
totale materiali 98,00
3 noleggi
0,00
totale noleggi 0,00
4 trasporti e oneri di discarica
0,00
0,00
| totale trasporti e oneri di discaricaj 0,00
A Sommano 107,94
5 | Spese generali I % | 15] 16,19
B Sommano 124,13}
6 | Jutile impresa I % | 10} 10,79
C Sommano 134,92
7 | Arrotondamento (+/-) | 0,08}
TOTALE € al metro quadrato. 135’00|

(*) L'analisi prezzi deve riportare nelle due colonne, per i vari elementi di analisi, il codice identificativo ed eventuale
codice progressivo connesso alle relative giustificazioni allegate.

Il codice identificativo riporta il riferimento del prezziario della Camera di Commercio di Milano
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