
  REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MEDIGLIA

PROVINCIA DI VARESE

Rep. n.

OGGETTO:  CONTRATTO  DI  APPALTO  PER  LA 

REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  DI  AMPLIAMENTO 

SCUOLA  PRIMARIA  E  FORMAZIONE  PALESTRA  IN 

FRAZIONE BETTOLINO – OPERE COMPLEMENTARI

L’anno  duemila………  addì  ..……………...  del  mese  di 

……………..  nel  Municipio  di  Mediglia,  via  Risorgimento  n.  5, 

avanti a me Dott. …………….., Segretario Generale del Comune di 

Samarate, autorizzato a rogare i contratti in cui è parte il Comune ai 

sensi  dell’art.  97  del  D.Lgs.  n.  267  del  18.08.2000,  sono 

personalmente comparsi :

per parte appaltante:

-  Comune  di  Mediglia  con  sede  a  Mediglia  -  codice  fiscale  nr. 

09052980159 - qui rappresentato dal Dott. ………, nato a …………. 

il …………, domiciliato per la carica presso il Comune di Mediglia, 

nella sua qualità di Coordinatore dell’Area ................... del Comune di 

Mediglia  come da decreto del Sindaco n.  … del ………,  a quanto 

infra autorizzato dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 come 

specificato dal regolamento per la Organizzazione dei Servizi e degli 

Uffici Comunali, il quale dichiara di agire in questo atto nel nome, per 

conto e nell’interesse del Comune che rappresenta; 

per parte appaltatrice:

- ditta ……. con sede in ……….….. via ……… n. .…., codice fiscale - 

partita IVA: …………iscritta al Registro delle Imprese presso la 



Camera di Commercio di ………qui rappresentata dal Sig……….., 

nato a …..…….. il …….., residente a ………….. in via …… n. …, 

codice fiscale : …………………… nella sua qualità di ……….ed in 

forza  dei  poteri  conferitigli  dagli  atti  societari,  con  domicilio  eletto 

presso la ditta appaltatrice.             

I  suddetti  comparenti,  della  cui  identità  personale  io,  Segretario 

Generale sono certo, dopo aver 
PREMESSO

- che  con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  …..  del  …… si 

approvava  il  progetto  definitivo/esecutivo 

per……………………………..;

- che con determinazione n. …. del……., si aggiudicava il contratto 

di  appalto  per   l’esecuzione  dei  lavori  previsti  dal  predetto 

progetto alla ditta ……………………..  ;

- che la predetta ditta è abilitata a stipulare il presente atto in quanto:

-    dal certificato della Camera di Commercio di…………   rilasciato

il …….…e depositato all’ufficio Contratti, risulta che nulla osta ai 

fini di quanto previsto dall’art. 10 della legge n. 575/1965;

- che dal documento unico di regolarità contributiva rilasciato il

      ……. risulta che la ditta è in regola con il versamento dei



      contributi;

- che non sono venuti meno i requisiti generali  richiesti dal bando 

di gara per l’aggiudicazione dell’appalto, come risulta dal

      certificato del casellario giudiziale, dalla dichiarazione sostitutiva 

formulata dalla ditta ai sensi dell’art. 77-bis del D.P.R. n. 

445/2000 con riguardo all’obbligo delle assunzioni dei disabili  e 

dalla dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante della ditta ai 

sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, documenti tutti 

depositati presso l’ufficio Contratti;

- che come risulta dal verbale sottoscritto, ai sensi dell’art. 106 del 

D.P.R. n. 207/2010 in data ……..……. dal Legale rappresentante 

della  ditta  e dal  Responsabile  del procedimento,  permangono le 

condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori;

- che la ditta appaltatrice ha depositato all’ufficio Contratti idonea

      documentazione di avvenuta denuncia del cantiere agli enti

      previdenziali ed assicurativi.

Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite, 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Il Comune di Mediglia come costituito affida alla ditta ..………….. 

che  accetta,  l’appalto  dei  lavori  di  ……………………..……  così 

come descritti nel progetto definitivo/esecutivo indicato in premessa e 

che  le  parti  dichiarano  di  conoscere  ed  interamente  accettare 

considerandolo quale  parte integrante del presente contratto.

In particolare l’appalto viene affidato sotto l’osservanza piena, 



assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai 

seguenti  documenti,  parzialmente  facenti  parte  del  progetto 

definitivo/esecutivo indicato in premessa, e costituenti parte integrante 

del contratto, seppur non materialmente allegati:

a) capitolato generale approvato con Decreto del Ministero dei 

Lavori  Pubblici  n.  145  del  19/04/2000  di  seguito  chiamato 

capitolato generale (G.U. n. 131 del 07/06/2000);

b) capitolato speciale d’appalto;

c) elenco prezzi unitari;

d) elaborati grafici progettuali;

e) cronoprogramma dei lavori;

f) piano di sicurezza e di coordinamento;

f) piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte 

autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere 

e nell’esecuzione dei lavori, presentato dall’impresa. 

Tutti i predetti documenti, dei quali il capitolato speciale d’appalto ed 

il  cronoprogramma  vengono  sottoscritti  dalle  parti,  sono  depositati 

all’ufficio Lavori Pubblici  anche ai sensi e per gli effetti  di quanto 

previsto  dall’art.  131  del  D.Lgs.  12/04/2006,  n.  163  e  successive 

modifiche ed integrazioni.

Sono  estranei  al  contratto  e  non  ne  costituiscono  in  alcun  modo 

riferimento  negoziale  le  quantità  delle  singole  lavorazioni  indicate 

sugli  atti  progettuali  nonché  i  prezzi  unitari  delle  stesse  singole 

lavorazioni determinati nel computo metrico estimativo ( o nell’elenco 

prezzi).  



Art. 2

Rappresentanti delle parti nella conduzione  dei lavori

L’appalto dovrà essere condotto sotto la sorveglianza e direzione del 

Direttore  dei  lavori   Sig……………….coadiuvato  dagli  assistenti 

Sigg……..……………..

Le funzioni di responsabile unico del procedimento per l’appalto 

oggetto del presente atto saranno svolte dal Sig………………………

L’incarico di responsabile dei lavori ai fini del rispetto della normativa 

sulla sicurezza e salute dei lavoratori  nel cantiere  sarà svolto per il 

Comune dal (responsabile d’area/servizio o responsabile di 

procedimento) Sig……………….e  per  la  ditta  appaltatrice  dal 

Sig…………………….

La ditta appaltatrice dichiara che il proprio rappresentante nella 

conduzione dei lavori oggetto del presente contratto sarà il 

Sig………………..con domicilio a………………(il quale assume 

anche la direzione del cantiere) e che il Direttore di cantiere sarà il 

Sig……………….

Art. 3

Consegna e modalità di esecuzione dei lavori

I  lavori  sono stati  consegnati  e iniziati  prima della  stipulazione del 

contratto,  per  i  motivi  descritti  nel  verbale  di  consegna  che  qui  si 

intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 

4,  del  D.P.R.  n.  207/2010 e dell’art.11,  commi  9,  periodi  quarto e 

sesto, e 12, del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 e successive modifiche ed 

integrazioni.

I lavori dovranno essere eseguiti conformemente a quanto previsto dal 

progetto  definitivo/esecutivo  e  secondo  la  disciplina  contenuta  nel 



D.Lgs. 12/04/2006, n. 163  e successive modifiche ed integrazioni, nel 

D.P.R.  n.  207/2010,  nel  prosieguo  chiamato  regolamento  di 

attuazione, e nel capitolato generale.

In particolare  le  parti  convengono che occorrerà  attenersi  a  quanto 

disposto  dai  predetti  atti  con  riguardo  alle  modalità  per  eventuali 

sospensioni dei lavori, loro variazioni, addizioni, o diminuizioni.

Per  quanto  nei  predetti  atti  non previsto  in  ordine  alle  modalità  di 

esecuzione dei lavori e non specificatamente rilevabile dai documenti 

facenti parte del presente contratto, la ditta appaltatrice si obbliga ad 

osservare  il  vigente  regolamento  comunale  sui  contratti  del  quale 

dichiara di avere conoscenza e gli ordini che verranno impartiti dal 

Direttore dei lavori.

Art. 4

Durata dei lavori

I  lavori  oggetto  dell’appalto  dovranno  essere  eseguiti  nel  termine 

massimo di giorni…….….consecutivi  e  naturali  a partire  dalla  loro 

consegna.

L’appaltatore per cause non a lui imputabili può fare richiesta di 

proroga con congruo anticipo  rispetto  alla  scadenza  contrattuale.  Il 

responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori, avrà la 

facoltà  di  accettare  la  richiesta  o  meno  dando risposta  entro trenta 

giorni dal ricevimento della stessa. 

Non possono costituire motivo di proroga dell'inizio dei lavori e della 

loro regolare e continuativa conduzione secondo il relativo 

programma di esecuzione redatto dall'Appaltatore :

1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per 

l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

2) l'eventuale esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore 

ritenesse di effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, 



delle strutture e degli impianti;

3) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, 

di prove di carico e di prove sugli impianti;

4) il  ritardo  nella  presentazione  delle  campionature  che  abbia 

comportato  anche  un  conseguente  ritardo  nelle  approvazioni 

nonché  il  tempo  necessario  per  l'espletamento  degli  ulteriori 

adempimenti  a  carico  dell'Appaltatore  di  cui  ai  vari  articoli  del 

capitolato;

5) le  eventuali  vertenze  a  carattere  aziendale  tra  Appaltatore  e 

maestranze.

La  sospensione  dei  lavori  e  la  loro  ripresa,  sarà  disposta  secondo 

quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

Art.5

Corrispettivo d’appalto

A  corrispettivo  dell’appalto  affidato,  il  Comune  pagherà  alla  ditta 

appaltatrice  la  somma  complessiva  di  €…………(Euro………..)  di 

cui €……….. (Euro……….)  per oneri di sicurezza ed oltre IVA nella 

misura di legge.

Il  predetto  corrispettivo  sarà  soggetto  a  liquidazione  finale  con  il 

certificato  di  regolare  esecuzione,  tenendo  conto  delle  eventuali 

diminuzioni,  aggiunte  o modificazioni  che eventualmente  nel  corso 

dell’appalto dovessero venire apportate al progetto originale.

(una sola delle tre alternative che seguono)

Il contratto è stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’articolo 53, 

comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 

12/04/2006  n.  163  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e  degli 

articoli 43 comma 6, 119 comma 5 e 118 comma 2, del regolamento 

di  attuazione  di  cui  al  D.P.R.  n.  207/2010,  per  cui  l’importo 

contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata 



da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla 

misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

I lavori saranno contabilizzati a corpo secondo le modalità indicate nel 

capitolato  speciale  d’appalto  ed  il   pagamento  del  corrispettivo 

avverrà  a  stati  di  avanzamento  lavori  emessi  dal  responsabile  del 

procedimento  ogni  qualvolta  il  credito  dell'impresa,  al  netto  del 

ribasso d'asta e delle ritenute di legge (0,5 %), raggiunga 

la cifra di €……….. (Euro……....). Nel caso di sospensione superiore 

ai 45 giorni il Comune disporrà comunque il pagamento in acconto 

degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, 

e  dell’art.  5,  del  D.P.R.  n.  207/2010,  per  gli  inadempimenti 

dell’appaltatore  in  merito  agli  obblighi  contributivi,  previdenziali  o 

retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.

La  rata  di  saldo  verrà  invece  pagata  entro  90  giorni  dalla  data  di 

approvazione  del  certificato  di  regolare  esecuzione e  previa 

dimostrazione  da  parte  dell’appaltatore  dell’adempimento  agli 

obblighi  contributivi  ed  assicurativi  oltrechè  previa  garanzia 

fideiussoria  ai  sensi  dell’art.  141  del  D.Lgs.  12/04/2006  n.  163  e 

successive modifiche ed integrazioni. 

Per i tempi e le modalità di pagamento le parti fanno rinvio a quanto 

previsto dal regolamento di attuazione della legge, dal capitolato 

generale  e  per  quanto  compatibile  con  tali  atti,  dal  regolamento 

comunale sulla contabilità di cui la ditta appaltatrice dichiara di avere 

conoscenza.

Art.6

Obblighi dell’appaltatore

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive 

modifiche  ed  integrazioni,  l’appaltatore  si  obbliga  ad  accendere 



apposito  conto  corrente  dedicato,  anche  non  in  via  esclusiva,  ai 

pagamenti  connessi  al  presente contratto  presso banche o presso la 

società Poste Italiane S.P.A.

Tutti  i  movimenti  finanziari  relativi  al  presente  contratto  dovranno 

essere registrati sul citato conto corrente dedicato e dovranno essere 

effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero 

con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, fatta eccezione per i pagamenti in 

favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonchè quelli 

in  favore  di  gestori  e  fornitori  di  pubblici  servizi,  ovvero  quelli 

riguardanti i tributi.  Resta fermo per tali ultimi pagamenti l’obbligo di 

documentazione della spesa.  L’appaltatore si impegna a comunicare 

al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato acceso 

per  le  finalità  di  cui  al  presente  articolo  entro  sette  giorni 

dall’accensione o, nel caso di conti correnti  già esistenti,  dalla  loro 

prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa 

pubblica nonchè, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su di esso.  L’appaltatore provvede, 

altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L’appaltatore  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla 

stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo 

della  provincia  di  Varese  della  notizia  dell’inadempimento  della 

propria  controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di 

tracciabilità finanziaria.      

Oltre  a  quanto  previsto  dagli  atti  indicati  al  precedente  art.  3, 

l’appaltatore si obbliga:

a) a tenere indenne il Comune da eventuali risarcimenti richiesti da 

terzi  per  danni  che  dovessero  subire  durante  l’esecuzione 

dell’appalto per colpa o dolo imputabile alla ditta appaltatrice o 



suoi  dipendenti  o  incaricati.A  tal  fine  la  ditta  dichiara  ed  il 

Comune  conferma,  che  conformemente  a  quanto   previsto  dal 

bando di gara, ha stipulato e depositato all’ufficio Contratti  una 

polizza di assicurazione n….…..del………..  con la compagnia di 

assicurazione ….………

La  ditta  appaltatrice  resta  comunque  obbligata  ad  esonerare  il 

Comune  per  il  risarcimento  di  eventuali  danni  dalla  medesima 

causati a terzi per gli importi superiori al massimale assicurato;

b) a  risarcire  il  Comune  da  eventuali   danni  ai  suoi  beni  che 

dovessero verificarsi  durante l’esecuzione dell’appalto per colpa o 

      dolo imputabile alla ditta appaltatrice o suoi dipendenti o

      incaricati.

A  tal  fine  la  ditta  dichiara  ed  il  Comune  conferma,  che 

conformemente a quanto  previsto dal bando di gara, ha stipulato e 

depositato all’ufficio Contratti una polizza di assicurazione 

n………del……...  con la compagnia di assicurazione……..……..

La  ditta  appaltatrice  resta  comunque  obbligata  a  risarcire  il 

Comune  per   eventuali  danni  dalla  medesima  causati  ai  beni 

comunali per gli importi superiori al massimale assicurato;

c) ad  assegnare  al  cantiere  per  tutta  la  sua  durata,      

     mediamente n. ……..operai;

d) ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute 

nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle 

imprese  del  settore  e  negli  accordi  integrativi  dello  stesso,  in 

vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge l’appalto, anche 

dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e 



sino  alla  loro  sostituzione,  anche  se  non  sia  aderente  alle 

associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla 

natura  industriale  o  artigiana,  dalla  struttura  e  dimensione 

dell’impresa  stessa  e  da  ogni  altra  sua  qualificazione  giuridica 

economica o sindacale. A garanzia di tale osservanza, sull’importo 

netto dei lavori è applicata una ritenuta dello 0,5% su ogni stato di 

avanzamento. La mancata regolarizzazione degli obblighi attinenti 

alla tutela dei lavoratori non consente lo svincolo della ritenuta di 

garanzia dello 0,5% dopo l’approvazione del collaudo. Il Comune 

disporrà il pagamento a valere sulle ritenute di quanto dovuto per 

le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano 

il pagamento nelle forme di legge;

e) l’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti

collettivi,  delle  leggi  e  dei  regolamenti  sulla  tutela,  sicurezza, 

salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.   L’appaltatore è 

altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, 

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di 

solidarietà  paritetica,  previste  per  i  dipendenti  dalla  vigente 

normativa, con particolare riguardo agli articoli 118, commi 3, 4 e 

6, e 131 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed 

integrazioni.  Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui 

al  presente  articolo  la  stazione  appaltante  effettua  trattenute  su 

qualsiasi  credito  maturato  a  favore  dell’appaltatore  per 

l’esecuzione  dei  lavori,  nei  modi,  termini  e  misura  di  cui  agli 

articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 207/2010 e procede, in caso di crediti 



insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria. 

f) a trasmettere con cadenza quadrimestrale alla direzione dei lavori 

     copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,

      nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla 

contrattazione collettiva;

g) ad adottare le opere provvisionali, le armature, i disarmi, gli scavi 

ed i reinterri, le demolizioni, le previdenze antinfortunistiche ed 

      ogni altro provvedimento per salvaguardare l’incolumità sia del

      personale che dei terzi e la sicurezza del traffico veicolare e

      pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi

      pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati;

h) a mettere a disposizione della Direzione lavori, dal giorno della 

consegna dei  lavori  fino  a  lavori  ultimati,  i  necessari  strumenti 

topografici di alta precisione, nonché il personale occorrente per le 

misurazioni,  le  prove  e  tutte  le  operazioni  di  controllo,  che  la 

Direzione  lavori  stessa  riterrà  necessario  eseguire  in  qualsiasi 

momento, curando che il funzionamento del cantiere non intralci 

in alcun modo lo svolgimento delle operazioni suddette.

La ditta  appaltatrice,  inoltre,  sarà  responsabile  delle  modalità  e  dei 

sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e della direzione del 

cantiere.

Art.7

Subappalto

(qualora l’aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da 

subappaltare)



La ditta  appaltatrice  dichiara  che  intende  avvalersi  della  facoltà  di 

subappaltare i seguenti lavori:

 ………………………………………………………………….

(ovvero in alternativa)

La ditta  appaltatrice  dichiara  che  intende  avvalersi  della  facoltà  di 

subappaltare i lavori indicati nella dichiarazione sostitutiva allegata 

all’offerta. 

A tal fine si obbliga, a pena di decadenza, a:

α) subappaltare i lavori a ditte che abbiano i requisiti generali e la 

capacità  tecnico-organizzativa  ed  economico-finanziaria 

corrispondente alla natura ed all’importo dei lavori da eseguire in 

subappalto;

β) non  fare  eseguire  i  lavori  prima  che  il  subappalto  sia  stato 

autorizzato dal Comune;

χ) praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi 

prezzi  unitari  risultanti  dall’aggiudicazione,  con  ribasso  non 

superiore al venti per cento;

δ) depositare copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 

giorni  prima  della  data  di  effettivo  inizio  dell’esecuzione  delle 

relative  lavorazioni  unitamente  alla  dichiarazione  circa  la 

sussistenza  o  meno  di  eventuali  forme  di  controllo  o  di 

collegamento  a  norma  dell’art.  2359  del  codice  civile  con 

l’impresa  affidataria  del  subappalto  o  del  cottimo  e  alla 

certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei 

requisiti di cui all’art.118 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e 



successive modifiche ed integrazioni;

ε) subappaltare  i  lavori  a  ditte  nei  confronti  delle  quali   non 

sussistano alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 31 

       maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni;

φ) trasmettere,  entro  20  giorni  dalla  data  di  ciascun  pagamento 

effettuato nei confronti delle ditte subappaltatrici, copia delle 

fatture quietanzate relative a tali pagamenti con l’indicazione delle 

ritenute di garanzia effettuate;

γ) indicare nei cartelli esposti all’esterno del cantiere i nominativi di 

tutte  le  imprese  subappaltatrici  nonché i  dati  di  cui  all’art.  118 

comma 5 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163  e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Il Comune si obbliga ad autorizzare il subappalto entro trenta giorni 

dal ricevimento della richiesta.

Ferma  restando  l’applicazione  di  misure  sanzionatorie  in  caso  di 

appalto  non  autorizzato,  l'Appaltatore  resta  in  ogni  caso  l'unico 

responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione delle opere 

oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa 

delle  imprese  subappaltatrici  o  da  richieste  di  risarcimento  danni 

eventualmente  avanzate  da  terzi  in  conseguenza  anche  delle  opere 

subappaltate.

(ovvero, in alternativa, qualora l’aggiudicatario abbia dichiarato di  

non avvalersi del subappalto, ovvero non abbia indicato, in sede di  

offerta, i lavori da subappaltare)

Non è ammesso il subappalto.



Art.8

Penali

In  caso  di  ritardi  nella  conduzione  dei  lavori  imputabili  alla  ditta 

appaltatrice, oltre al rimborso delle spese di assistenza sostenute 

dall'Amministrazione,  la medesima dovrà corrispondere  al Comune 

una penale di €…….. (Euro……..) per ogni giorno di ritardo. Qualora 

l’importo  complessivo  delle  penali  dovesse  superare  il  10% 

dell’importo contrattuale, il contratto si risolverà automaticamente per 

inadempimento della ditta appaltatrice. La penale sarà comminata dal 

responsabile  del  procedimento  sulla  base  delle  indicazioni  fornite 

dalla Direzione dei lavori.

Art. 9

Presa in consegna anticipata

Qualora l’Amministrazione abbia la necessità di occupare od 

utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del 

lavoro realizzato, prima che intervenga il collaudo provvisorio, si 

potrà procedere alla consegna anticipata alle condizioni previste 

dall’art. 230 del D.P.R. n. 207/2010.

Art.10

Clausola risolutiva espressa

Le  parti  convengono  che  costituisce  motivo  per  la  risoluzione  del 

contratto,  ai  sensi  dell’art.  1456  del  Codice  Civile,  l’inosservanza 

dell’obbligo di effettuare i pagamenti  connessi al  presente contratto 

esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero tramite gli 

altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena 



tracciabilità  delle  operazioni.   Il  verificarsi  di  tale  fattispecie 

costituisce causa espressa di risoluzione del contratto senza bisogno di 

diffida.

Il presente contratto s’intenderà risolto, oltre che nei casi previsti dagli 

artt. 135 e 136 del  D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche 

ed integrazioni, anche nei seguenti casi:

a) quando  risulti  accertato  il  mancato  rispetto,  da  parte 

dell’Appaltatore,  del  divieto  di  subappalto  e  delle  ingiunzioni 

fattegli;

b) nel  caso  di  mancato  rispetto  delle  ingiunzioni  fattegli 

dall'Appaltante  nei  modi  e  nei  termini  previsti  dalla  normativa 

vigente, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei 

lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei 

       lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle

       finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come

       negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli 

obblighi e alle condizioni stipulate;                                                

c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la 

salute  dei  lavoratori  di  cui  al  Decreto  Legislativo  n.  81  del 

09.04.2008  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  e  delle 

ingiunzioni fattegli al riguardo dal coordinatore per la sicurezza.

d) nei casi previsti dall’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010 in

 ordine alla regolarità contributiva.

Art.11

Misure di sicurezza e prevenzione

In  ordine  all’applicazione  del  Decreto  Legislativo  n.  81  del 

09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni, la ditta si assume 

l’obbligo :



a) di  attuare  le  misure  previste  dal  piano  di  sicurezza  allegato  al 

progetto definitivo/esecutivo;

b) di attenersi in materia di sicurezza nel cantiere  alle direttive che 

      eventualmente dovessero essere impartite dal coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori nominato dal Comune; 

c) di indicare nel cartello del cantiere riguardante i lavori il 

       nominativo indicato nella precedente lettera quale coordinatore

       per l’esecuzione dei lavori;

d) di  comunicare  al  momento  della  consegna  dei  lavori  al 

coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il nominativo del proprio 

rappresentante per la sicurezza nei cantieri.

La ditta dichiara:

a) di aver preso visione e di conoscere il piano di sicurezza e di

     coordinamento approvato dal Comune;  

b)  di non voler presentare proposte integrative al piano di sicurezza e

     di coordinamento approvato dal Comune.

Art.12

Deposito cauzionale

A titolo di deposito cauzionale, come previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 

12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, la ditta 

appaltatrice ha presentato polizza fideiussoria n………….di € ……….

………….rilasciata dalla ………………….il………..…….

L’originale di tale polizza sarà depositato a cura del Comune presso il 

tesoriere comunale, mentre copia della medesima viene conservata 



presso l’ufficio Contratti.

Art.13

Spese contrattuali e divieto di cessione

Tutte le  spese relative e conseguenti  al presente contratto,  nessuna 

esclusa, sono a carico della ditta appaltatrice.

Agli effetti fiscali, si richiede la registrazione a tassa fissa.

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art.14

Controversie

Per la definizione di eventuali controversie le parti fanno rinvio alla 

giurisdizione  ordinaria,  una  volta  ultimato  il  procedimento  per 

l’accordo bonario.

Foro competente è quello del Tribunale di Busto Arsizio (VA). 

Art.15

Trattamento dati personali

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il 

trattamento dei dati personali forniti dalla ditta al Comune, è 

finalizzato alla gestione del contratto di appalto ed avverrà a cura del 

Comune, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e 

nei limiti necessari per perseguire tali finalità.  In relazione ai suddetti 

dati la ditta interessata ha il diritto di accedere ai propri dati personali, 

di  chiederne  la  rettifica,  l’aggiornamento  e  la  cancellazione,  se 

incompleti,  erronei  o  raccolti  in  violazione  della  legge,  nonché  di 

opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste 

all’ufficio Attività Contratti del Comune di Samarate, via Vittorio 



Veneto n. 40.  Il Responsabile del trattamento dati è il Coordinatore 

dell’Area Lavori Pubblici Dott. ……………. .

E  richiesto  io  Segretario  Generale  ho  dato  lettura  del  presente 

contratto alle parti che lo accettano e con me lo sottoscrivono.

Il presente contratto scritto con sistema informatico da persona di mia 

fiducia, sotto la mia direzione,  si compone di n. ……. pagine di cui  

………intere e sin qui della presente.

IL COORDINATORE  DELL’AREA                 LA DITTA

.........................................................               (Sig. ……….)

(Dott. ………..)                                           ..….………………….

……………………………

IL SEGRETARIO GENERALE

                                   (Dott. …………..)

                              …………………………………..  
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