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L AIMAG

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE

1C.02.050.0010 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

SCAVO GENERALE

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici:

1 1C.02.050.0010.b - con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale reimpiegabile

Totale m? 4,300,00 9,49 40,67 3,86 16.598,00 40.807,00
(5,71%)

1C.02.100.0010 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVI A SEZIONE

Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale
depositato a bordo scavo:

2 1C.02.100.0010.b - profondita da 1,21 a2 2,20 m

Totale m3 210,00 9,13 50,49 4,61 968,10 1.917,30
(0,27%)

1C.02.100.0040 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE

SCAVI A SEZIONE

Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di profondita:

3 1C.02.100.0040.b - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi
oneri di smaltimento.

Totale m3 1.725,67 27,16 43,63 11,85 20.449,19 46.869,20
(6,56%)

1C.02.350.0010 OPERE COMPIUTE

SCAVI - MOVIMENTI TERRE
RINTERRI

Rinterro di scavi con mezzi meccanici:
4 1C.02.350.0010.e - con fornitura di sabbia viva di cava

Totale m? 801,78 29,04 5,65 1,64 1.314,92 23.283,69
(3,26%)

1C.04.020.0020 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI

Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate med ... 0 e casseri; classe di resistenza -
classe di esposizione:

A RIPORTARE 112.877,19
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L AIMAG

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 112.877,19
5 1C.04.020.0020.a - C25/30 - XC1 e XC2
Totale m3 75,31 140,54 18,98 26,67 2.008,52 10.584,07
(1,48%)
1C.12.010.0050 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN PVC
Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o
suborizzontali appoggiate, co.....lasse di rigidita SN 8 KN/m2. Escluso scavo, piano appoggio,
rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s):
6 1C.12.010.0050.d -De200-s=59
Totale m 32,00 17,31 33,51 5,80 185,60 553,92
(0,08%)
7 1C.12.010.0050.e -De250-s=73
Totale m 20,00 23,76 26,64 6,33 126,60 475,20
(0,07%)
8 1C.12.010.0050.f -De315-s=9,2
Totale m 150,00 38,30 23,08 8,84 1.326,00 5.745,00
(0,80%)
9 1C.12.010.0050.g -De400-s=11,7
Totale m 195,00 57,49 19,24 11,06 2.156,70 11.210,55
(1,57%)
10 1C.12.010.0050.h -De500-s =146
Totale m 585,00 83,51 15,89 13,27 7.762,95 48.853,35
(6,84%)
11 1C.12.010.0050.i -De 630 -5 =184
Totale m 375,00 127,31 12,16 15,48 5.805,00 47.741,25
(6,68%)
1C.12.010.0150 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN PVC
Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta
A RIPORTARE 238.040,53
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L AIMAG

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
B RIPORTO 238.040,53
idraulica, per la realizzazione di a.....ttore non sara alterata dall'innesto del dispositivo.
Compresa l'applicazione di schiuma isolante. Con imbocco dispositivo:
12 1C.12.010.0150.a - DN 160
Totale Cadauno 93,00 146,20 22,92 33,51 3.116,43 13.596,60
(1,90%)
13 1C.12.010.0150.b - DN 200
Totale Cadauno 50,05 168,97 19,83 33,51 1.677,18 8.456,95
(1,18%)
1C.12.610.0010 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
POZZETTI - CHIUSINI
Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con
dimensioni:
14 1C.12.610.0010.d - interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164
Totale Cadauno 109,00 60,67 31,05 18,84 2.053,56 6.613,03
(0,93%)
15 1C.12.610.0010.e - interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700
Totale Cadauno 12,00 113,65 20,96 23,82 285,84 1.363,80
(0,19%)
16 1C.12,610.0010.f - interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 c¢m) - peso kg. 1.300
Totale Cadauno 10,00 194,25 20,13 39,10 391,00 1.942,50
(0,27%)
1C.12.610.0020 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
POZZETTI - CHIUSINI
Anelli di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per
pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni:
17 1C.12.610.0020.e - interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 160
Totale Cadauno 108,00 30,70 18,63 5,72 617,76 3.315,60
(0,46%)
18 1C.12.610.0020.g - interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700
Totale Cadauno 12,00 75,47 12,40 9,36 112,32 905,64
A RIPORTARE 274.234,65
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L AIMAG

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 274.234,65
(0,13%)
19 1C.12.610.0020.i - interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno 120x120 c¢cm) - peso kg. 580
Totale Cadauno 10,00 96,51 10,58 10,21 102,10 965,10
(0,14%)
1C.12.610.0030 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
POZZETTI - CHIUSINI
Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in co ... emento per pozzetti,
adeguatamente armati, con dimensioni:
20 1C.12.610.0030.d - interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110
Totale Cadauno 117,00 41,18 8,09 3,33 389,61 4.818,06
(0,67%)
21 1C.12.610.0030.e - interno 80x80 cm, spess. ¢cm 15, peso kg. 200
Totale Cadauno 108,00 54,57 9,14 4,99 538,92 5.893,56
(0,82%)
22 1C.12.610.0030.f - interno 100x100 cm, spess. cm 15, peso kg. 300
Totale Cadauno 90,00 71,46 9,29 6,64 597,60 6.431,40
(0,90%)
23 1C.12.610.0030.g - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360
Totale Cadauno 12,00 83,70 9,93 8,31 99,72 1.004,40
(0,14%)
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non
pericolosi:
24 1C.27.050.0100.a - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di
smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilita in discarica
rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010
Totale 100 kg 33.953,040 1,90 0,00 0,00 0,00 64.510,78
(9,03%)
1F.02.010 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
A RIPORTARE 357.857,95
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L AIMAG

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE

RIPORTO 357.857,95
OPERE IN PIETRA
FORMAZIONE DI SCOGLIERE O PENNELLI

25 1F.02.010.0010 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino ... misurato in opera con il metodo
delle sezioni ragguagliate

Totale m3 135,21 43,19 8,75 3,78 511,09 5.839,72
(0,82%)

1U.01.040 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE DI FOGNATURA

CAMERETTE PREFABBRICATE

26 1U.01.040.0020 Cameretta prefabbricata d'ispezione diametro interno 1500 ... 131 kg .Tutte le guarnizioni a
norma DIN 4060/UNI EN 681-1

Totale|  Cadauno 3,80 3.360,35 1,12 37,64 143,03 12.769,33
(1,79%)
1U.01.250.0100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE DI FOGNATURA
ALLACCIAMENTI

Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie, quali taglio e
disfacimento della sovrastruttura stradale, scavo armato e trasporto alle discariche
autorizzate, fornitura e posa calcestruzzo per platea e rinfianco tubazio

27 1U.01.250.0100.a - PVC De 160 s = 4,0

Totale m 511,83 358,44 49,09 175,96 90.061,61 183.460,35
(25,68%)

1U.04.010.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI

Scarificazione per la demolizione di manti stradali in co ... e a discarica e/o a stoccaggio. Per
spessore sino a 6 cm:

28 1U.04.010.0010.a - in sede stradale

Totale m?2 8.279,70 2,28 36,84 0,84 6.954,95 18.877,72
(2,64%)

29 1U.04.010.0010.c - sovrapprezzo per ogni cm in pill rispetto ai 6 cm, in sede stradale
Totale m2 x cm 5.118,800 0,29 37,93 0,11 563,07 1.484,45
(0,21%)

1U.04.010.0100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

A RIPORTARE 580.289,52
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L AIMAG

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 580.289,52
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALL
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per pavimentazioni esterne e
marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici, compresa la movimentazione nel
cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate:
30 1U.04.010.0100.a -finoa 12 cm
Totale m?2 125,00 8,20 60,00 4,92 615,00 1.025,00
(0,14%)
1U.04.020.0110 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati oppure no, di
qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere, carico e
trasporto di eventuali macerie ad impianto di stoccaggio; opere d
31 1U.04.020.0110.a - in sede stradale
Totale m?2 125,00 14,22 64,98 9,24 1.155,00 1.777,50
(0,25%)
1U.04.020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
32 1U.04.020.0170 Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-
19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25).....ione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.
Totale m 120,00 11,45 61,31 7,02 842,40 1.374,00
(0,19%)
1U.04.050.0020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI
Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro:
33 1U.04.050.0020.b - con trasporto a deposito comunale dei materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione
carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio.
Totale Cadauno 5,00 30,14 76,94 23,19 115,95 150,70
(0,02%)
1U.04.050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI
A RIPORTARE 584.616,72
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L AIMAG

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 584.616,72
34 1U.04.050.0030 Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio.
Compresi: il carico, trasporto e scarico delle macerie agli impianti di stoccaggio o di recupero;
l'intercettazione dei condotti di afflusso; gli sbarramenti e la segnaletica di sicurezza
Totale Cadauno 70,00 6,70 75,52 5,06 354,20 469,00
(0,07%)
1U.04.110 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE STRADALI

MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI

35 1U.04.110.0150 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la
eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello

Totale m3 676,40 22,74 29,20 6,64 4.491,30 15.381,34
(2,15%)

36 1U.04.110.0150 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la
eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea
granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello

Totale m3 37,80 22,74 29,20 6,64 250,99 859,57
(0,12%)

1U.04.120.0220 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato b ... quella prodotta a caldo. Per
spessore compresso cm. 5 :

37 1U.04.120.0220.a - in sede stradale
Totale m?2 1.279,70 7,11 4,50 0,32 409,50 9.098,67
(1,27%)
38 1U.04.120.0220.c - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in pill 0 in meno rispetto ai 5 cm, in sede stradale o in
sede tram
Totale m2 x cm 6.398,500 1,22 0,00 0,00 0,00 7.806,17
(1,09%)
1U.04.120.0310 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI

PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE

Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... di quella prodotta a caldo. Per
spessore medio compattato:

A RIPORTARE 618.231,47
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L AIMAG

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 618.231,47
39 1U.04.120.0310.b -30 mm
Totale m?2 6.927,50 5,26 6,08 0,32 2.216,80 36.438,65
(5,10%)
1U.04.430.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
RIPRISTINI PAVIMENTI VARI
Ripristino in zona periferica di pavimenti in masselli in ... anamento dei detriti, trasporti,
sbarramenti, segnaletica;
40 1U.04.430.0010.a - in sede stradale
Totale m?2 180,00 35,17 69,66 24,50 4.410,00 6.330,60
(0,89%)
1U.04.430.0200 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
RIPRISTINI PAVIMENTI VARI
Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompresso
sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei masselli,
la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricoll
41 1U.04.430.0200.b - spessore 80 mm
Totale m?2 145,00 21,33 56,87 12,13 1.758,85 3.092,85
(0,43%)
1U.04.440 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
RIPRISTINI CORDONATURE
42 1U.04.440.0025 Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, d ... anamento dei detriti, trasporti,
sbarramenti, segnaletica.
Totale m 120,00 13,38 72,65 9,72 1.166,40 1.605,60
(0,22%)
1U.06.010.0030 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
PREPARAZIONE DEL TERRENO
Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto:
43 1U.06.010.0030.b - meccanica, con i necessari completamenti a mano
Totale m3 54,00 5,65 64,42 3,64 196,56 305,10
(0,04%)
1U.06.200.0030 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
A RIPORTARE 666.004,27
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L AIMAG

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 666.004,27
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE
Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti in vaso o a radice
nuda, con formazione di buca, piantumazione, rinterro, fornitura e distribuzione di
ammendante organico 30 I/m2, bagnatura con 30 I/m2 di acqua
44 1U.06.200.0030.d - dimensioni vaso 25 + 30 cm, buca da 35 x 35 x 35 cm - altezza arbusti da 81 a 110 cm
Totale Cadauno 180,00 9,16 72,93 6,68 1.202,40 1.648,80
(0,23%)
1U.06.240.0040 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO
ARBUSTI
Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in varieta, Exocorda
spp, Genista Hyspanica in varieta, Ilex Golden Ceum, Laurus Nobilis in varieta, Malus spp,
Osmanthus spp, Photinia Fraseri in varieta, diametro vaso:
45 1U.06.240.0040.d -28cm
Totale Cadauno 180,00 26,94 24,80 6,68 1.202,40 4.849,20
(0,68%)
NP.01.01 NUOVI PREZZI
46 NP.01.01.10 FPO DI CADITOIA TIPO MODENA C250 dimensioni utili minime 40 cm x 40 cm - con pozzetto
Totale Cadauno 66,00 308,09 4,64 14,30 943,80 20.333,94
(2,85%)
Oneri speciali
NP.01.01 NUOVI PREZZI
47 NP.01.01.01 ONERI INTERFERENZIALI COVID 19
Totale a corpo 120,00 5,52 0,00 0,00 0,00 662,40
(0,09%)
48 NP.01.01.02 SANIFICAZIONE LOCALI
Totale a corpo 120,00 20,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
(0,34%)
49 NP.02.01.10 Misura in sezione di scavo contro terra
Totale mq 180,000 8,13 0,00 0,00 0,00 1.463,40
(0,20%)
50 NP.02.01.20 TABELLA LAVORI
A RIPORTARE 697.362,01
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L AIMAG

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

ARTICOLO
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO % MAN. PZ. MAN. IMP. MAN. IMPORTO
N. CODICE
RIPORTO 697.362,01
Totale Cadauno 1,00 24,43 0,00 0,00 0,00 24,43
(0,00%)
51 NP.02.01.30 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su strada
Totale a corpo 10,00 75,00 0,00 0,00 0,00 750,00
(0,10%)
52 NP.02.01.40 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO BAGNO montaggio
Totale Cadauno 1,00 572,63 0,00 0,00 0,00 572,63
(0,08%)
53 NP.02.01.50 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO BAGNO nolo per ogni mese successivo
Totale Cadauno 3,00 40,51 0,00 0,00 0,00 121,53
(0,02%)
TRIPODE DI SICUREZZA PER AMBIENTE CONFINATO
54 NP.02,01.60 TRIPODE DI SICUREZZA PER AMBIENTE CONFINATO
Totale h 30,00 5,38 0,00 0,00 0,00 161,40
(0,02%)
55 NP.02.01.70 PREDISPOSIZIONE DI LOCALE USO UFFICIO
Totale Cadauno 4,00 233,38 0,00 0,00 0,00 933,52
(0,13%)
56 NP.02.01.80 Con restringimento della carreggiata opposta ai lavori
Totale Cadauno 5,00 243,55 0,00 0,00 0,00 1.217,75
(0,17%)
57 NP.02.01.90 RECINZIONE PREFABBRICATA DA CANTIERE
Totale m 2.694,00 4,93 0,00 0,00 0,00 13.281,42
(1,86%)
Totale Oneri speciali Euro 21,588,48
Importo Lavori Euro 714.424,69
Importo manodopera Euro 188.248,92
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI MANODOPERA % MAN.
A) LAVORI
Non Definito 714.424,69 188.248,92 26,3
5
IMPORTO LAVORI Euro 714.424,69 188.248,92 26,35
Oneri speciali Euro 21.588,48
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 692.836,21
B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 714.424,69
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