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COMPUTO METRICO

ART;\IC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
1C.02.050.0010 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVO GENERALE
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici:
1 - con carico, trasporto ed allontanamento dal cantiere di materiale
1C.02.050.0010.b reimpiegabile
4300 4.300,00
Totale m3 4.300,00 9,49 40.807,00
1C.02.100.0010 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVI A SEZIONE
Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e
materiale depositato a bordo scavo:
2 - profondita da 1,21 a 2,20 m
1C.02.100.0010.b
tratto BD in campagna 140 * 1,2 * 1,25 210,00
Totale m3 210,00 9,13 1.917,30
1C.02.100.0040 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
SCAVI A SEZIONE
Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00
m di profondita:
3 - con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a
1C.02.100.0040.b discarica; esclusi oneri di smaltimento.
strada Colombarola 225 * 1,2 * 1,3 351,00
strada Colombarola - traversa interna 35 * 0,8 * 1,02 28,56
via Foscolo - fognatura bianca 225 * 1,3 * 1,4 409,50
via Foscolo - rifacimento P1-Q1 15 * 1,3 * 1,55 30,23
via Aldo Moro 115 * 0,8 * 1,02 93,84
via Livia Bianchi 100 * 1,1 * 1 110,00
via Alessandrini 80 * 1,3 * 1,45 150,80
via della Resistenza lato est - PVC De630 55 * 1,3 * 1,3 92,95
via della Resistenza lato est - PVC De400 95 * 1,1 * 1,1 114,95
via della Resistenza lato ovest 160 * 1,2 * 1,2 230,40
via della resistenza lato ovest - rifacimento I'-H' 16 * 0,8 * 1,3 16,64
via Foscolo -rifacimento mista 3 PVC De 500 20 * 2 * 1,90 76,00
scarico vasca di laminazione 20 * 0,8 * 1,3 20,80
Totale m3 1.725,67 27,16 46.869,20
1C.02.350.0010 OPERE COMPIUTE
SCAVI - MOVIMENTI TERRE
RINTERRI
Rinterro di scavi con mezzi meccanici:
4 - con fornitura di sabbia viva di cava
1C.02.350.0010.e
strada Colombarola 225 * 1,2 * (1,3-0,5) 216,00
strada Colombarola a detrarre tubo -1 * 225 * (3,14/4) * (0,5%0,5) -44,44
strada Colombarola - traversa interna 35 * 0,8 * (1,02-0,5) 14,56
strada Colombarola - traversa interna a detrarre tubo -1 * 35 * (3,14/4) * -2,77
(0,315*0,315)
via Foscolo - fognatura bianca 225 * 1,3 * (1,4-0,5) 263,25
via Foscolo - fognatura bianca a detrarre tubo -1 * 225 * (3,14/4) * -71,10
(0,63*0,63)
via Foscolo - rifacimento P1-Q1 15 * 1,3 * (1,55-0,5) 20,48
via Foscolo - rifacimento P1-Q1 a detrarre tubo -1 * 15 * (3,14/4) * -4,74
(0,63*0,63)
via Aldo Moro 115 * 0,8 * (1,02-0,5) 47,84
via Aldo Moro a detrarre tubo -1 * 115 * (3,14/4) * (0,315*0,315) -9,09
via Livia Bianchi 100 * 1,1 * (1-0,5) 55,00
A RIPORTARE 89.593,50
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ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 89.593,50
via Livia Bianchi a detrarre tubo -1 * 100 * (3,14/4) * (0,4*0,4) -12,64
via Alessandrini 80 * 1,3 * (1,45-0,5) 98,80
via Alessandrini a detrarre tubo -1 * 80 * (3,14/4) * (0,63*0,63) -25,28
via della Resistenza lato est - PVC De630 55 * 1,3 * (1,30-0,5) 57,20
via della Resistenza lato est - PVC De630 a detrarre tubo -1 * 55 * (3,14/4) -17,38
* (0,63*0,63)
via della Resistenza lato est - PVC De400 95 * 1,1 * (1,1-0,5) 62,70
via della Resistenza lato est - PVC De400 a detrarre tubo -1 * 95 * (3,14/4) -12,01
*(0,4%0,4)
via della Resistenza lato ovest 160 * 1,2 * (1,20-0,5) 134,40
via della Resistenza lato ovest a detrarre tubo -1 * 160 * (3,14/4) * -31,60
(0,5%0,5)
via della resistenza lato ovest - rifacimento I'-H' 16 * 0,8 * (1,3-0,5) 10,24
via della resistenza lato ovest - rifacimento I'-H' -2 * 16 * (3,14/4) * -1,01
(0,2%0,2)
via Foscolo - rifacimento mista 3 PVC De 500 20 * 2 * (1,85-0,5) 54,00
scarico nuovo scolmatore a detrarre tubo -3 * 20 * (3,14/4) * (0,5*0,5) -11,85
scarico vasca di laminazione 20 * 0,8 * (1,3-0,5) 12,80
scarico vasca di laminazione -1 * 20 * (3,14/4) * (0,315%0,315) -1,58
Totale m3 801,78 29,04 23.283,69
1C.04.020.0020 OPERE COMPIUTE
OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI
CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI
Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate med ... o e casseri; classe
di resistenza - classe di esposizione:
5 - C25/30 - XC1 e XC2
1C.04.020.0020.a
canale - intasamento massi 30% 0,3 * 155 * 2 * 0,35 32,55
rivestimento via Moro base - intasamento massi 30% 0,3 * 12 * 0,35 1,26
rivestimento via Moro sponda - intasamento massi 30% 0,3 * 4 * 1 1,20
rivestimento via Foscolo immissione - intasamento massi 30% 0,3 * 7,5 * 3 2,36
*0,35
rivestimento via Foscolo sponda - intasamento massi 30% 0,3 * 2,5 * 3 * 0,79
0,35
rivestimento Dugale Lavacollo 0,3 * 4 * 2 2,40
varie 34,75 34,75
Totale m3 75,31 140,54 10.584,07
1C.12.010.0050 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBL IN PVC
Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di
scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, co.....lasse di rigidita SN 8
KN/m?2. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro
esterno (De) e spessore (s):
6 -De200-s=59
1C.12.010.0050.d
tratto rinnovo fogna mista via della Resistenza 2 * 16 32,00
Totale m 32,00 17,31 553,92
7 -De250-s=73
1C.12.010.0050.e
scarico vasca 20 20,00
Totale m 20,00 23,76 475,20
8 -De315-s=9,2
1C.12.010.0050.f
strada Colombarola traversa interna 35 35,00
via Aldo Moro 115 115,00
Totale m 150,00 38,30 5.745,00
9 -De400-s=11,7
A RIPORTARE 130.235,.38
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RIPORTO 130.235,38
1C.12.010.0050.g
via Livia Bianchi 100 100,00
via della Resistenza lato est - PVC De400 95 95,00
Totale m 195,00 57,49 11.210,55
10 - De 500 - s = 14,6
1C.12.010.0050.h
strada Colombarola - tratto A-H 365 365,00
via della Resistenza lato ovest 160 160,00
via Foscolo - rifacimento mista 3 PVC De 500 3 * 20 60,00
Totale m 585,00 83,51 48.853,35
11 -De 630 -s =184
1C.12.010.0050.i
via Foscolo - tratto J-P 225 225,00
via Foscolo - rifacimento P1-Q1 15 15,00
via Alessandrini 80 80,00
via della Resistenza lato est - PVC De630 55 55,00
Totale m 375,00 127,31 47.741,25
1C.12.010.0150 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
TUBI IN PVC
Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico,
a tenuta idraulica, per la realizzazione di a....ttore non sara alterata
dall'innesto del dispositivo. Compresa l'applicazione di schiuma isolante. Con
imbocco dispositivo:
12 - DN 160
1C.12.010.0150.a
Strada Colombarola - caditoie 10 10,00
Strada Colombarola interna 3 3,00
via Foscolo - caditoie ciclabile 10 10,00
via Foscolo - caditoie strada 20 20,00
via Bianchi - caditoie 8 8,00
via Moro - caditoie 10 10,00
via Alessandrini - caditoie 6 6,00
via Della Resistenza - caditoie 26 26,00
Totale Cadauno 93,00 146,20 13.596,60
13 - DN 200
1C.12.010.0150.b
Strada Colombarola - predisposizioni allacci acque meteoriche - PVC De200 2 8,05
*3,5*1,15
Strada Colombarola - predisposizioni allacci acque meteoriche - PVC De200 4 4,00
via Foscolo - predisposizioni allacci aque meteoriche - PVC De200 13 13,00
via Bianchi - predisposizioni allacci aque meteoriche - PVC De200 6 6,00
via Moro - - predisposizioni allacci aque meteoriche - PVC De200 4 4,00
via Alessandrini - predisposizioni allacci aque meteoriche - PVC De200 5 5,00
via Della Resistenza - predisposizioni allacci aque meteoriche - PVC De200 10,00
10
Totale Cadauno 50,05 168,97 8.456,95
1C.12.610.0010 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI
POZZETTI - CHIUSINI
Anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di ispezione o
raccolta, con dimensioni:
14 - interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164
1C.12.610.0010.d
traversa strada Colombarola 1 1,00
via Livia Bianchi 2 2,00
A RIPORTARE 260.094,08
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RIPORTO 260.094,08
via Aldo Moro 3 3,00
via della Resistenza 2 2,00
predisposizioni per allacci privati acque meteoriche 2*50 100,00
via Foscolo - campionamento su scarico vasca 1 1,00
Totale Cadauno 109,00 60,67 6.613,03
15 - interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700
1C.12.610.0010.e
condotta strada Colombarola 7 7,00
via della Resistenza 5 5,00
Totale Cadauno 12,00 113,65 1.363,80
16 - interno 100x100 cm, h = 100 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 1.300
1C.12.610.0010.f
via Foscolo 6 6,00
via Alessandrini-via della Resistenza 4 4,00
Totale Cadauno 10,00 194,25 1.942,50
1C.12.610.0020 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTIL
POZZETTI - CHIUSINI
Anelli di prolunga senza fondo (o0 pozzetti senza fondo) in conglomerato di
cemento per pozzetti di ispezione o raccolta, con dimensioni:
17 - interno 60x60 cm, h = 60 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 160
1C.12.610.0020.e
via Livia Bianchi 2 2,00
via Aldo Moro 3 3,00
via della Resistenza 2 2,00
predisposizioni per allacci privati acque meteoriche 2*50 100,00
via Foscolo - campionamento su scarico vasca 1 1,00
Totale Cadauno 108,00 30,70 3.315,60
18 - interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700
1C.12.610.0020.g
condotta strada Colombarola 7 7,00
via della Resistenza 5 5,00
Totale Cadauno 12,00 75,47 905,64
19 - interno 100x100 cm, h = 50 cm (esterno 120x120 cm) - peso kg. 580
1C.12.610.0020.i
via Foscolo 6 6,00
via Alessandrini-via della Resistenza 4 4,00
Totale Cadauno 10,00 96,51 965,10
1C.12.610.0030 OPERE COMPIUTE
TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTL
POZZETTI - CHIUSINI
Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in co ... emento per
pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni:
20 - interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110
1C.12.610.0030.d
traversa strada Colombarola 2 2,00
via Livia Bianchi 4 4,00
via Aldo Moro 6 6,00
via della Resistenza 4 4,00
predisposizioni per allacci privati acque meteoriche 2*50 100,00
via Foscolo - campionamento su scarico vasca 1 1,00
Totale Cadauno 117,00 41,18 4.818,06
21 - interno 80x80 cm, spess. cm 15, peso kg. 200
1C.12.610.0030.e
A RIPORTARE 280.017,81
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RIPORTO 280.017,81
condotta strada Colombarola 7 7,00
via della Resistenza 5 5,00
forfait per ghise su solette (7+5)*8 96,00
Totale Cadauno 108,00 54,57 5.893,56
22 - interno 100x100 cm, spess. cm 15, peso kg. 300
1C.12.610.0030.f
via Foscolo 6 6,00
via Alessandrini-via della Resistenza 4 4,00
forfait per ghise su solette (6+4)*8 80,00
Totale Cadauno 90,00 71,46 6.431,40
23 - interno 100x120 cm, spess. cm 15, peso kg. 360
1C.12.610.0030.g
via Foscolo - su fogna esistente mista 2 2,00
forfait per ghise su solette 10 10,00
Totale Cadauno 12,00 83,70 1.004,40
1C.27.050.0100 OPERE COMPIUTE
SMALTIMENTO RIFIUTI
CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e
speciali non pericolosi:
24 - terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso
1C.27.050.0100.a impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di
ammissibilita in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M.
27/09/2010
oneri di smaltimento scavi linea fognatura 1650 * 1800 * 0,01 29.700,000
forfait oneri smaltimento allacci 1650 * 537 * (0,8*0,6) * 0,01 4.253,040
Totale 100 kg 33.953,040 1,90 64.510,78
1F.02.010 OPERE DI DIFESA DEL SUOLO
OPERE IN PIETRA
FORMAZIONE DI SCOGLIERE O PENNELLIL
25 Pietrame di cava delle Prealpi, di pezzatura idonea fino ... misurato in opera
1F.02.010.0010 con il metodo delle sezioni ragguagliate
canale 155 *2 * 0,35 108,50
rivestimento via Moro base 12 * 0,35 4,20
rivestimento via Moro sponda 4 * 1 4,00
rivestimento via Foscolo immissione 7,5 * 3 * 0,35 7,88
rivestimento via Foscolo scarico 2,5 * 3 * 0,35 2,63
rivestimento Dugale Lavacollo 4 * 2 8,00
Totale m3 135,21 43,19 5.839,72
1U.01.040 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE DI FOGNATURA
CAMERETTE PREFABBRICATE
26 Cameretta prefabbricata d'ispezione diametro interno 1500 ... 131 kg .Tutte
1U.01.040.0020 le guarnizioni a norma DIN 4060/UNI EN 681-1
cameretta 2x2 (forfait) 1,3 * 1 1,30
cameretta 2x1 (forfait) 1,25 * 2 2,50
Totale Cadauno 3,80 3.360,35 12.769,33
1U.01.250.0100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE DI FOGNATURA
ALLACCIAMENTI
Allacciamento dei pozzetti stradali, comprendente tutte le opere necessarie,
quali taglio e disfacimento della sovrastruttura stradale, scavo armato e
trasporto alle discariche autorizzate, fornitura e posa calcestruzzo per platea
e rinfianco tubazio
27 -PVCDe 160 s = 4,0
1U.01.250.0100.a
Strada Colombarola - caditoie 10 * 3 30,00
A RIPORTARE 376.467,00
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RIPORTO 376.467,00
Strada Colombarola - predisposizioni allacci acque meteoriche - PVC De200 2 8,05
*3,5%1,15
Strada Colombarola interna 3 * 2 6,00
it;aga Colombarola - predisposizioni allacci acque meteoriche - PVC De200 4 13,80
1,15
via Foscolo - caditoie ciclabile 10 * 5 50,00
via Foscolo - caditoie strada (20/2) * 5 50,00
via Foscolo - predisposizioni allacci aque meteoriche - PVC De200 13 * 5,5 * 82,23
1,15
via Bianchi - caditoie (8/2) * 6 24,00
via Bianchi - predisposizioni allacci aque meteoriche - PVC De200 6 * 5 * 34,50
1,15
via Moro - caditoie (10/2) * 3,25 16,25
via Moro - predisposizioni allacci aque meteoriche - PVC De200 4 * 2,5 * 11,50
1,15
via Alessandrini - caditoie (6/3) * 7 14,00
Iia Alessandrini - predisposizioni allacci aque meteoriche - PVC De200 5 * 3 17,25
1,15
via Della Resistenza - caditoie (26/2) * 7 91,00
via Della Resistenza - predisposizioni allacci aque meteoriche - PVC De200 63,25
10 ¥ 5,5 % 1,15
Totale m 511,83 358,44 183.460,35
1U.04.010.0010 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Scarificazione per la demolizione di manti stradali in co ... e a discarica e/o a
stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm:
28 - in sede stradale
1U.04.010.0010.a
strada Colombarola 225 * 1,2 270,00
strada Colombarola - traversa interna 35 * 0,8 28,00
via Foscolo - fognatura bianca 215 * 1,3 279,50
via Foscolo - rifacimento P1-Q1 15 * 1,3 19,50
via Aldo Moro 110 * 0,8 88,00
via Livia Bianchi 100 * 1,1 110,00
via Alessandrini 75 * 1,3 97,50
via della Resistenza lato est - PVC De630 55 * 1,3 71,50
via della Resistenza lato est - PVC De400 95 * 1,1 104,50
via della Resistenza lato ovest 160 * 1,2 192,00
via della resistenza lato ovest - rifacimento I'-H' 16 * 0,8 12,80
via Foscolo - scarico vasca 8 * 0,8 6,40
scarifica per tappeto di usura finale a tutta strada 7000 7.000,00
Totale m?2 8.279,70 2,28 18.877,72
29 - sovrapprezzo per ogni cm in piul rispetto ai 6 cm, in sede stradale
1U.04.010.0010.c
strada Colombarola 270 * 4 1.080,000
strada Colombarola - traversa interna 28 * 4 112,000
via Foscolo - fognatura bianca 279,5 * 4 1.118,000
via Foscolo - rifacimento P1-Q1 19,5 * 4 78,000
via Aldo Moro 88 * 4 352,000
via Livia Bianchi 110 * 4 440,000
via Alessandrini 97,5 * 4 390,000
via della Resistenza lato est - PVC De630 71,5 * 4 286,000
via della Resistenza lato est - PVC De400 104,5 * 4 418,000
via della Resistenza lato ovest 192 * 4 768,000
via della resistenza lato ovest - rifacimento I'-H' 12,8 * 4 51,200
via Foscolo - scarico vasca 6,4 * 4 25,600
Totale m2 x cm 5.118,800 0,29 1.484,45
A RIPORTARE 580.289,52
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RIPORTO 580.289,52
1U.04.010.0100 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI MANTI STRADALI
Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio per
pavimentazioni esterne e marciapiedi, eseguito con l'ausilio di mezzi
meccanici, compresa la movimentazione nel cantiere, il carico ed il trasporto
alle discariche autorizzate:
30 -finoa 12 cm
1U.04.010.0100.a
massetto sotto pista ciclabile via Foscolo 50 * 2,5 125,00
Totale m2 125,00 8,20 1.025,00
1U.04.020.0110 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
Rimozione, in zona centrale, di pavimentazione in cubetti, con giunti sigillati
oppure no, di qualsiasi dimensione. Compreso cernita e accatastamento
nell'ambito del cantiere, carico e trasporto di eventuali macerie ad impianto
di stoccaggio; opere d
31 - in sede stradale
1U.04.020.0110.a
autobloccante pista ciclabile via Foscolo 50 * 2,5 125,00
Totale m2 125,00 14,22 1.777,50
1U.04.020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE
32 Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo
1U.04.020.0170 E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25).....ione, carico e trasporto
delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e
segnaletica. In orario normale.
cordoli pista ciclabile 2 * 50 100,00
cordoli aree di rifacimento fognature miste 20 20,00
Totale m 120,00 11,45 1.374,00
1U.04.050.0020 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI
Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro:
33 - con trasporto a deposito comunale dei materiali riutilizzabili, compresa la
1U.04.050.0020.b movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio.
demolizione pozzetti esistenti fogna mista 5 5,00
Totale Cadauno 5,00 30,14 150,70
1U.04.050 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI
34 Rimozione di elementi di pozzetti in conglomerato cementizio.
1U.04.050.0030 Compresi: il carico, trasporto e scarico delle macerie agli impianti di
stoccaggio o di recupero; lintercettazione dei condotti di afflusso; gli
sbarramenti e la segnaletica di sicurezza
demolizione pozzetti esistenti fogna mista (forfait) 70 70,00
Totale Cadauno 70,00 6,70 469,00
1U.04.110 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI
35 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
1U.04.110.0150 compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazioni e costipamento dello
strada Colombarola 225 * 1,2 * 0,5 135,00
strada Colombarola - traversa interna 35 * 0,8 * 0,5 14,00
via Foscolo - fognatura bianca 225 * 1,3 * 0,5 146,25
via Foscolo - rifacimento P1-Q1 15 * 1,3 * 0,5 9,75
A RIPORTARE 585.085,72
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S

AIMAG

COMPUTO METRICO

ARTPC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 585.085,72
via Aldo Moro 115 * 0,8 * 0,5 46,00
via Livia Bianchi 100 * 1,1 * 0,5 55,00
via Alessandrini 80 * 1,3 * 0,5 52,00
via della Resistenza lato est - PVC De630 55 * 1,3 * 0,5 35,75
via della Resistenza lato est - PVC De400 95 * 1,1 * 0,5 52,25
via della Resistenza lato ovest 160 * 1,2 * 0,5 96,00
via della resistenza lato ovest - rifacimento I'-H' 16 * 0,8 * 0,5 6,40
via Foscolo - rifacimento mista 3 PVC De500 20 * 2 * 0,5 20,00
scarico vasca di laminazione 20 * 0,8 * 0,5 8,00
Totale m3 676,40 22,74 15.381,34
36 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale,
1U.04.110.0150 compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio,
lavorazioni e costipamento dello
misto stbilizzato su rampe 2 * 14 * 4,5 * 0,3 37,80
Totale m3 37,80 22,74 859,57
1U.04.120.0220 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Strato di binder a elevate prestazioni in conglomerato b ... quella prodotta
a caldo. Per spessore compresso cm. 5 :
37 - in sede stradale
1U.04.120.0220.a
strada Colombarola 225 * 1,2 270,00
strada Colombarola - traversa interna 35 * 0,8 28,00
via Foscolo - fognatura bianca 215 * 1,3 279,50
via Foscolo - rifacimento P1-Q1 15 * 1,3 19,50
via Aldo Moro 110 * 0,8 88,00
via Livia Bianchi 100 * 1,1 110,00
via Alessandrini 75 * 1,3 97,50
via della Resistenza lato est - PVC De630 55 * 1,3 71,50
via della Resistenza lato est - PVC De400 95 * 1,1 104,50
via della Resistenza lato ovest 160 * 1,2 192,00
via della resistenza lato ovest - rifacimento I'-H' 16 * 0,8 12,80
via Foscolo - scarico vasca 8 * 0,8 6,40
Totale m2 1.279,70 7,11 9.098,67
38 - sovrapprezzo/detrazione per ogni cm in pitl 0 in meno rispetto ai 5 cm, in
1U.04.120.0220.c sede stradale o in sede tram
strada Colombarola 5 * 225 * 1,2 1.350,000
strada Colombarola - traversa interna 5 * 35 * 0,8 140,000
via Foscolo - fognatura bianca 5 * 215 * 1,3 1.397,500
via Foscolo - rifacimento P1-Q1 5 * 15 * 1,3 97,500
via Aldo Moro 5 * 110 * 0,8 440,000
via Livia Bianchi 5 * 100 * 1,1 550,000
via Alessandrini 5 * 75 * 1,3 487,500
via della Resistenza lato est - PVC De630 5 * 55 * 1,3 357,500
via della Resistenza lato est - PVC De400 5 * 95 * 1,1 522,500
via della Resistenza lato ovest 5 * 160 * 1,2 960,000
via della resistenza lato ovest - rifacimento I'-H' 5 * 16 * 0,8 64,000
via Foscolo - scarico vasca 5 * 8 * 0,8 32,000
Totale m2 x cm 6.398,500 1,22 7.806,17
1U.04.120.0310 OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE
Strato di usura in conglomerato bituminoso costituito da ... di quella
prodotta a caldo. Per spessore medio compattato:
39 - 30 mm
A RIPORTARE 618.231.47

-8-




L AIMAG

COMPUTO METRICO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1U.04.120.0310.b

1U.04.430.0010

40
1U.04.430.0010.a

1U.04.430.0200

41
1U.04.430.0200.b

1U.04.440

42
1U.04.440.0025

1U.06.010.0030

43
1U.06.010.0030.b

1U.06.200.0030

44

1U.06.200.0030.d

1U.06.240.0040

RIPORTO

strada Colombarola 230 * 6
strada Colobarola traversa interna 45 * 8
via Foscolo 250 * 6
via Livia Bianchi 120 * 6
via Moro 120 * 3
via Alessandrini 85 * 2
via della Resistenza 325 * 7,5
Totale
OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
RIPRISTINI PAVIMENTI VARI

Ripristino in zona periferica di pavimenti in masselli in ...
detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica;

- in sede stradale

anamento dei

ripristini vari per predisposizioni 60 * 2 * 1,5
Totale

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
RIPRISTINI PAVIMENTI VARI

Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio
vibrocompresso sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia,
comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa con
aggiunta di sabbia, la ricoll

- spessore 80 mm

autobloccante pista ciclabile via Foscolo 50 * 2,5
autobloccante zona rifacimento fognatura mista 20 * 1

Totale

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE STRADALI
RIPRISTINI CORDONATURE

Ripristino di cordonature in pietra naturale sconnesse, d ...
detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica.

anamento dei

cordoli pista ciclabile 2 * 50
cordoli aree di rifacimento fognature miste 20
Totale

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

PREPARAZIONE DEL TERRENO

Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto:
- meccanica, con i necessari completamenti a mano

rampe di accesso 2 ¥ 6 * 1 * 4,5
Totale

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE

OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

OPERE DI PIANTAGIONE, SOSTEGNO, PROTEZIONE

Messa a dimora di specie erbacee, arbusti, cespugli, rampicanti ecc., forniti
in vaso o a radice nuda, con formazione di buca, piantumazione, rinterro,
fornitura e distribuzione di ammendante organico 30 I/m2, bagnatura con 30
I/m2 di acqua

- dimensioni vaso 25 + 30 c¢cm, buca da 35 x 35 x 35 cm - altezza arbusti
da8lai1il0cm

arbusti di delimitazione 180
Totale

OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE
OPERE A VERDE - ARREDO URBANO

A RIPORTARE

mz2

mz2

m2

m3

Cadauno

1.380,00
360,00
1.500,00
720,00
360,00
170,00
2.437,50

6.927,50

180,00

180,00

125,00
20,00

145,00

100,00
20,00

120,00

54,00

54,00

180,00

180,00

5,26

35,17

21,33

13,38

5,65

9,16

618.231,47

36.438,65

6.330,60

3.092,85

1.605,60

305,10

1.648,80

667.653,07
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LAIMAG

COMPUTO METRICO

ARTFC.OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 667.653,07
ARBUSTI
Arbusti della specie Ceanothus Thyrsipholia Repens, Cornus Canadensis in
varieta, Exocorda spp, Genista Hyspanica in varieta, Ilex Golden Ceum,
Laurus Nobilis in varieta, Malus spp, Osmanthus spp, Photinia Fraseri in
varieta, diametro vaso:
45 -28cm
1U.06.240.0040.d
fornitura arbusti 180 180,00
Totale Cadauno 180,00 26,94 4.849,20
NP.01.01 NUOVI PREZZI
46 FPO DI CADITOIA TIPO MODENA C250 dimensioni utili minime 40 cm x 40
NP.01.01.10 cm - con pozzetto
strada Colombarola - caditoie aggiuntive 4 4,00
via Foscolo - rifacimento caditoie su ciclabile 10 10,00
via Foscolo - posa nuove caditoie in strada 20 20,00
via Moro - posa nuove caditoie in strada 10 10,00
via Della Resistenza - posa nuove caditoie 2 2,00
Rifacimento di caditoie deteriorate 20 20,00
Totale Cadauno 66,00 308,09 20.333,94
Oneri speciali
NP.01.01 NUOVI PREZZI
47 ONERI INTERFERENZIALI COVID 19
NP.01.01.01
Durata cantiere stimata in 120gg: 120 120,00
Totale a corpo 120,00 5,52 662,40
48 SANIFICAZIONE LOCALI
NP.01.01.02
Durata cantiere stimata in 120gg: 120 120,00
Totale a corpo 120,00 20,00 2.400,00
49 Misura in sezione di scavo contro terra
NP.02.01.10
Tratto di rifacimento fognatura mista 2 * 60 * 1,5 180,000
Totale mq 180,000 8,13 1.463,40
50 TABELLA LAVORI
NP.02.01.20
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 24,43 24,43
51 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo su strada
NP.02.01.30
FORFAIT 10 10,00
Totale a corpo 10,00 75,00 750,00
52 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO BAGNO montaggio
NP.02.01.40
1 1,00
Totale Cadauno 1,00 572,63 572,63
53 ELEMENTO PREFABBRICATO AD USO BAGNO nolo per ogni mese successivo
NP.02.01.50
3 3,00
Totale Cadauno 3,00 40,51 121,53
TRIPODE DI SICUREZZA PER AMBIENTE CONFINATO
54 TRIPODE DI SICUREZZA PER AMBIENTE CONFINATO
NP.02.01.60
30 30,00
Totale h 30,00 5,38 161,40
A RIPORTARE 698.992,00
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LAIMAG

COMPUTO METRICO

ART;\‘C'OLO INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
RIPORTO 698.992,00
55 PREDISPOSIZIONE DI LOCALE USO UFFICIO
NP.02.01.70
PRIMO MESE 1 1,00
SUCCESSIVI MESI 3 3,00
Totale Cadauno 4,00 233,38 933,52
56 Con restringimento della carreggiata opposta ai lavori
NP.02.01.80
5 5,00
Totale Cadauno 5,00 243,55 1.217,75
57 RECINZIONE PREFABBRICATA DA CANTIERE
NP.02.01.90
strada Colombarola 2 * 225 450,00
strada Colombarola - traversa interna 2 * 35 70,00
via Foscolo - fognatura bianca 2 * 225 450,00
via Foscolo - rifacimento P1-Q1 2 * 15 30,00
via Aldo Moro 2 * 115 230,00
via Livia Bianchi 2 * 100 200,00
via Alessandrini 2 * 80 160,00
via della Resistenza lato est - PVC De630 2 * 55 110,00
via della Resistenza lato est - PVC De400 2 * 95 190,00
via della Resistenza lato ovest 2 * 160 320,00
via della resistenza lato ovest - rifacimento I'-H' 2 * 16 32,00
scarico nuovo scolmatore 2 * 16 32,00
scarico vasca di laminazione 2 * 20 40,00
tratto in campagna 140 140,00
vasca 240 240,00
Totale m 2.694,00 4,93 13.281,42
Totale Oneri speciali Euro 21,588,48
Importo Lavori Euro 714.424,69
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L AIMAG

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTI PARZIALL

IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI Euro
Oneri speciali Euro

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro

21.588,48

692.836,21

714.424,69

714.424,69
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