¥ Comune di Eboli

AREA PO LAVORI PUBBLICI

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COPERTURA
l. C. GIACINTO ROMANO - II LOTTO

PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione elaborato

ELABORATI GRAFICI
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - PIANO SECONDO

Scala

Tavola

4.1

Responsabile del Procedimento

ing. Gaetano CERRUTI

Servizio Gestione Tecnica Lavori Pubblici

geom. Cosimo SPARANO

Collaboratori

ing. Stefano POLITO

Coordinatore per la sicurezza

L'impresa

COPERTURA AULA MAGNA
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Approvazione

Data

LUGLIO 2022

PIANTA SECONDO PIANO - CONI OTTICI
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Comune di Eboli

AREA PO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COPERTURA
l. C. GIACINTO ROMANO - II LOTTO

PROGETTO ESECUTIVO

Descrizione elaborato

ELABORATI GRAFICI
INDIVIDUAZIONE AREE DI RIQUALIFICAZIONE INTRADOSSO SOLAIO

Scala

VARIE

Tavola

4.2

Responsabile del Procedimento

ing. Gaetano CERRUTI

Servizio Gestione Tecnica Lavori Pubblici

geom. Cosimo SPARANO

Collaboratori

ing. Stefano POLITO

Coordinatore per la sicurezza L'impresa

Approvazione

Data
LUGLIO 2022

PIANTA SECONDO PIANO
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Comune di Eboli

AREA PO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE COPERTURA \ — ®\\ _ e A /Z\ @
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é< TORRINO SCALE

PROGETTO ESECUTIVO
@ @
Descrizione elaborato Scala Tavola R
ELABORATI GRAFICI : 4 3 B
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA - COPERTURA o B
D
Responsabile del Procedimento TORRING SCALE

ing. Gaetano CERRUTI

Servizio Gestione Tecnica Lavori Pubblici

geom. Cosimo SPARANO

Collaboratori

ing. Stefano POLITO

Coordinatore per la sicurezza L'impresa

Approvazione Data

LUGLIO 2022

PIANTA COPERTURA - CONI OTTICI
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SEZIONE A - A DETTAGLIO
PROGETTO ESECUTIVO C

U

Descrizione elaborato Scala Tavola

ELABORATI GRAFICI VARIE 4 4
PLANIMETRIA - SEZIONE - DETTAGLIO .

CANALINA DI SCOLO (15/20 CM) PANNELLO PENDENZATO GUAINA BITUMINOSA

Responsabile del Procedimento / \

ing. Gaetano CERRUTI

STRATI DI GUAINA IMPERMEABILIZZANTE
STRATO PROTETTIVO E BARRIERA AL VAPORE

MASSETTO DI SOTTOFONDO ESISTENTE
(DA VERIFICARE IN LOCO)

PENNELLO PENDENZATO SP. MED. 60 mm
GUAINA IMPERMEABILIZZANTE SP. 4 mm

RIPRISTINO MESSICANO ESISTENTE

DIAM. 125mm
CANALE DI SCOLO 15/20 cm

Servizio Gestione Tecnica Lavori Pubblici
geom. Cosimo SPARANO
o
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