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Comune di Massalengo - Lodi
Progettazione Definitiva nuova scuola materna comunale in Via Liberazione

Quadro Economico

A) IMPORTO A BASE D'ASTA LAVORI DI REALIZZAZIONE

a.l.l
a.l.2

Lavori di costruzione dell'edificio
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1

b.2
b.3
b.4
b.5
b.6
b.7
b.8

TOTALE QUADRO A
SPESE TECNICHE
b.1.1 Importo revisione progettazione Definitiva
b.1.2 Importo incarico Progettazione Esecutiva +
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)
b.1.3 Verifiche e collaudi, APE

CNPAIA su b.1.1,b.1.2, b.1.3 (4%)
Importi a disposizione della stazione appaltante per imprevisti (4%)
IVAsub.1.1,b.1.2, b.1.3, b.2 (22%)
IVA'suA) e b.3 (10%)
Incentivi per funzioni tecniche - art.113 D.Lgs 50/2016 (1,5% - DL e CSE)
Validazione progetti ( IVA e CNPAIA compresi)
Incarico invarianza idraulica e rilievi ( IVA e CNPAIA compresi)
TOTALE QUADRO B

TOTALE INTERVENTO

4.169.721,17 €
171.427,90 €

49.291,81 €
138.000,00 €

84.248,67 €
10.861,62 €
166.788,85 €
62.128,46 €
433.651,00 €
42.531,16 €
39.967,20 €
11.649,44 €

23/01/2023

id: MSL_D_QE_05

4.169.721,17 €

1.039.118,21 €

5.208.839,38 €



