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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene ladocumentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
duraegli atti amministrativi dell’ amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato lettera RDO incarico progett-DL strade 2019.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Modello Patto di Integrita.doc

Documento Pubblicato

Allegato schema di contratto.pdf

Documento Pubblicato




Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

Allegato Modello Patto di Integrita.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Disciplinare di gara.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 4 Dichiarazione ATI-RTI.doc

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 2 dichiarazione fatturato, mezzi e lavori eseguiti .doc

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 3 dichiarazione unica.doc

Documento Pubblicato

Allegato Fotografia aerea Via Giovanni Venini.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Planimetria AFG e PGT ViaVenini.dwg

Documento Pubblicato

Allegato REPORT FOTOGRAFICO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Relazione tecnica_strade 2019.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 1 - dichiarazione art 80 del dlg 50-2016.doc

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
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Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura

Nome Procedura

Codice CIG

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalita della procedura

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Codice CPV principale

Caodici categorie Professioni Rego-
lamentate

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

109152556

INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL,
CONTABILITA', CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI

ZE727BE4B3

Nessun indicazione aggiuntiva

0676265

3824 DEL 29-03-2019

Non protocollata

Numero di Procedura assente

71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini

PRO.06.04.04.01.V01- INTERVENTI DI MANUTENZIONE
SU VIABILITA' ORDINARIA.

L e offerte sopra la base dasta sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

Responsabile Unico del Procedimento

Nome

Login

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT)
Indirizzo emaill

Num. telefono

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura

Modalita offerta economica?
Valuta di riferimento

Unitaria o totale?

MOTTA CARLO

user_84273

Comune di Vittuone (00994350155)
tecnico@pec.comune.vittuone.mi.it

0290320260

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previaindizione di gara

Valore percentuale
EUR
Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di awvio della Procedura

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

venerdi 29 marzo 2019 11.53.18 CET
mercoledi 3 aprile 2019 17.00.00 CEST
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Informazioni sulle modalita di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’ offerta offline & No
abilitata ?

Giustificativo all’ Offerta economi-  No
ca?

L'allegato dettaglio prezzi unitari No
offerti € abilitato ?

Larichiesta di dichiarazione di No
impegni é abilitata ?

La valutazione del 10% dei forni- No
tori e attivata ?

L’inserimento offerta economicain  No
lettere e attivata ?

Base d'asta 7.265,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri- 0,10000 EUR

vanti da interferenza

Soglia percentuale 0,10000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo piu basso

Il cripting delle offerte é attivato?  Si

La gestione delle offerteanomalee  No
attivata?

Gestione delle offerteidentiche nel -
calcolo dell’anomalia

Formula usata per il calcolo dei Sconto massimo
punteggi

Lafunzionedi Firma delle Offerte  Si

e attivata?

| fornitori vedono solo il vincitore
al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione | Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato Valori
formativo tecnico

Dichiarazio- |II  Concor-|Amministra- |Vincolato a Dichiaro di
ne di accetta- [rente dichia-|tivo risposta sin- accettare ter-
zionetermini|ra di accet- gola mini e condi-
econdizioni |tare integral- zioni

mente la do-

cumentazio-

ne d gara,

i relativi a-

legati e tut-
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Nome

Descrizione

Tecnico/In-|Tipologia |Punteggio |Formato
formativo tecnico

Valori

ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Requisiti
amministra-
tivi

S prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. | do-
cumenti  do-
vranno es
sere  allega
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati  digi-
tamente, se
non diversa
mente  sta
bilito  dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra essere
firmata digi-
talmente.

Amministra- |Libero Allegato
tivo

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabedlla 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Login

Indirizzo

Ragione sociale

Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

Numero telefono

SCIARINI ALBERTO
user 34901
alberto.sciarini @archiworldpec.it

02251960023

VIA ALLA PIANA 59A, 21018 SESTO CALENDE (ltalia)

3407376058

Login

Ragione sociale

ing. Paolo Giovanelli

user_101648
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Indirizzo e-mail paol o.giovanelli @ingpec.eu

P.IVA/ Cod. Istat 01598490330

Indirizzo via Scarabelli n. 13, 29122 PIACENZA (ltalia)

Numero telefono 3357115772

Ragione sociale Studio tecnico e topografico Gernetti geom- . Giorgio

Login user_115197

Indirizzo e-mail giorgio.gernetti @geopec.it

P. IVA/ Cod. Istat 01521580124

Indirizzo Corso Italiag, 2, 21013 GALLARATE (ltalia)

Numero tel efono 0331795667

Ragione sociale Crigtiano Caramelli Architetto

Login user_101223

Indirizzo e-mail cristiano.caramelli @archiworldpec.it

P.IVA/ Cod. Istat 01916030503

Indirizzo VIA MARTIRI DELLA LIBERTA'48, 56020 MONTOPOL |
IN VAL D'ARNO (Italia)

Numero telefono 3470829470

Ragione sociale studio di architettura

Login user_139336

Indirizzo e-mail giuseppe.capellini @archiworldpec.it

P.IVA/ Cod. Istat 00848590121

Indirizzo viaMazzini n.17, 21030 CASTELLO CABIAGLIO (Italia)

Numer o telefono 0332435409

Ragione sociale botton paolo

Login user_73785

Indirizzo e-mail paol 0.botton@ingpec.eu

P.IVA/ Cod. Istat 02181220282
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Indirizzo

Numero telefono

via trieste n. 10a, 35010 CARMIGNANO DI BRENTA (Ita-
lia)

0499430270

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1VA/ Cod. Istat

architetto fabrizio monza
user_44772
monza.8082@oamilano.it

10639190155

Indirizzo viaorazio 23, 20023 CERRO MAGGIORE (Italia)
Numer o telefono 0331415944

Ragione sociale M+ ASSOCIATI

Login user_30443

Indirizzo e-mail
P. 1VA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

mMpi uassoci ati @pec.mpiuassociati.it
06827510964
VIA GUIDO GOZZANO 6, 20831 SEREGNO (Italia)

0362221543

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

iArch - Architettura& Ingegneria- Studio- Tecnico Associato
user_68581

iarch@pec.it

01766290033

Corso Liberazione, 20, 28041 ARONA (ltalia)

032245667

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

sergio molinari

user_59435

sergio.molinari @pec.eppi.it

00690200134

VIA VIVALDI 5, 22078 TURATE (ltaia)

029680306

Ragione sociale

Studio di progettazione e calcolo ing. Fra- ncesco Maisano
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Login
Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

user_159221
francesco.maisano@ingpec.eu
01218570800

via filippo turati, 31, 89063 MELITO DI PORTO SALVO
(Italia)

0965781381

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1VA/ Cod. Istat

ST. ASS. MAZZUCCHELLI POZZI MAZZUCCHELLI
user_64284
ammini strazi one@pec.saproject.it

01884550128

Indirizzo via Europa, 54, 21040 MORAZZONE (Italia)
Numer o telefono 0332870777

Ragione sociale MMASS

Login user_95679

Indirizzo e-mail
P. 1IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

mauro.montagna@archiworldpec.it
04758600961
viaAosta, 2, 20155 MILANO (ltalia)

0289693372

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Antonio Masturzo

user_171029

antonio.masturzo@ordingsa.it

04244080653

via Fieravecchia 3, 84122 SALERNO (Italia)

089224213

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

M2B Progetti Studio Tecnico Associato
user_153725

ivano.barcellone@geopec.it
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P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

01428800112
Piazza Cesara Battisti n° 10, 19121 LA SPEZIA (ltdlia)

0187733172

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Ing. Alberto Alberti

user_89175

alberto.alberti 3@ingpec.eu

01593240383

Via Santa Margherita, 275, 44123 FERRARA (ltalia)

0532750462

Ragione sociale

Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA 2MASTEAM - IN-
G. MASSIMILIANO COLLETTA, ING. MARCO FALOC-
CHI

user_67514

collettaingmassi miliano@arubapec.it

08158590961

VIA SECONDO CREMONESI 4, 26900 LODI (Italia)

0371842003

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

ingegnere PAOLO PICCIOLI CAPPELLI
user_63137

paolo.picciolicappelli @ingpec.eu
02754230163

corso Novara 16, 27029 VIGEVANO (Italia)

3483938091

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Studio tecnico Ing. Nicola Logiudice
user_35941
nicola.logiudice@postecert.it
01152340129

ViaG. Ferrari n. 21, 21047 SARONNO (Italia)
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Numer o telefono 0296280538

Ragione sociale Studio Tecnico Delta-ingegneri associati-i- ng.G.Escuriale
ing.R.Falzotti

Login user_106353

Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

giovanni.escuriae@ingpec.eu

00911650034

Indirizzo ViaGiovanni Gnifetti n. 78, 28100 NOVARA (ltalia)
Numero tel efono 0321627766

Ragione sociale ingegnere giuseppangelo tore

Login user_140649

Indirizzo e-mail giuseppangel o.tore@ingpec.eu

P.IVA/ Cod. Istat 02966810927

Indirizzo

Numero telefono

via Porrino n. 23, 09028 SESTU (ltalia)

3480386288

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Studio di Architettura Floriano Zilio Arch- itetto
user 75498
floriano.zilio@archiworldpec.it

02960010961

Indirizzo viaA. Manzoni, 47, 20811 CESANO MADERNO (ltaia)
Numero telefono 03621970414

Ragione sociale Setin Studio

Login user_141594

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

setinstudio@pec.it
09550730965
Viale Certosa 26, 20155 MILANO (ltalia)

0266669200

Ragione sociale

Login

TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO SRL

user_58062

10
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Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

studio@pec.t-au.com
05500190961
ViaOslavia, 18/7 - Milano, 20134 MILANO (ltdia)

0226417244

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.IVA/ Cod. Istat

STUDIO DI INGEGNERIA - ING. ANTONIO NIGRO
user_187328
antonio.nigro.studio@ingpec.eu

02894560784

Indirizzo VIA CLAUDIO VILLA, N° 05, 87040 MENDICINO (Italia)
Numer o telefono 0984631483

Ragione sociale Team Project sl

Login user_57975

Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

teamprojectsrl @pec.it
02746590161
viaLiberta5, 24012 BREMBILLA (ltalia)

035691042

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

ARCH. VILLANI UMBERTO

user 69117

umberto.villani @archiworldpec.it

02633490962

VIA VILLAFRANCA, 21, 20821 MEDA (Itaia)

0362223420

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

architetto ELIO CONTE
user_100432
elio.conte@archiworldpec.it
04415261215

viacarlo de marco 135, 80137 NAPOLI (Italia)

11
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Numero telefono

0817517736

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Geom. Raffagle leno

user 142523

raffael e.ieno@geopec.it

02240500997

Via privata Giovanni XXIl1I, 6/2, 16030 COGORNO (ltalia)

3487502627

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

ING. PAOLO SORRENTINO
user_149821
paolo.sorrentino@ordingsa.it
04517310654

VIA ANTONIO FIMIANI 22, 84083 CASTEL SAN GIOR-
GIO (ltdia)

3200241726

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Ing. Flavio Tartero

user 104201

flavio.tartero@ingpec.eu

00970400149

via Sertorelli 2/A, 23100 SONDRIO (Italia)

0342330759

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Studio AR di Alessandro Rastelli
user_110019
rastelli.14311@oamilano.it

04362110969

Indirizzo ViaAppennini, 20151 MILANO (Italia)
Numero telefono 3384534012
Ragione sociale sabrinafreda
Login user_108643

12
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Indirizzo e-mail
P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

sabrina.freda@ingpec.eu
01709960338
via Pennazzi 23/a, 29122 PIACENZA (ltalia)

00393337796745

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

Indirizzo

Numero telefono

Ing. Dario Fantato
user 71332
dario@pec.fantato.it
03521980288

viaRossini n.21, 35030 CERVARESE SANTA CROCE (lta-
lia)

0499900556

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Riccardo Invernizzi Architetto

user_69408

riccardo.invernizzi @archiworldpec.it

02930110164

ViaFrancesco Coghetti, 120, 24128 BERGAMO (Italia)

035242675

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail
P.IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

Arch. Giampiero Airato

user_158035

g.arato@gmail.com

09349630963

viaMorandi, 1, 20090 SEGRATE (ltalia)

3387145650

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

STUDIO ARCH. WALTER MILESI
user_44412
walter.milesi @archiworldpec.it

01770270161

13
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Indirizzo

Numero telefono

VIA SAN BERNARDINO 152, 24126 BERGAMO (Italia)

034587214

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P.1VA/ Cod. Istat

GEOMETRA SIMONE ZANGRANDI
user_113211
simone.zangrandi @geopec.it

12150180151

Indirizzo VIA BARACCA N.17, 20010 VITTUONE (Italia)
Numer o telefono 0290110907

Ragione sociale MBE sl

Login user_148263

Indirizzo e-mail
P. 1VA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

studiombe@l egalmail.it
01533430292
via Corridoni, 2, 45100 ROVIGO (lItalia)

0425460577

Ragione sociale
Login

Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat
Indirizzo

Numero telefono

MELELLA GIUSEPPE

user_122981

giuseppe.melella@ingpec.eu
04952530659

via Buratti, 45, 24124 BERGAMO (Italia)

3477406005

Ragione sociale
Login
Indirizzo e-mail

P. IVA/ Cod. Istat

sidoti engineering srl unipersonale
user_69451
sidotiengineering@Ilegalmail..it

12502151009

Indirizzo viaborgo garibaldi 33, 00041 ALBANO LAZIALE (Italia)
Numero telefono 069323891
Ragione sociale Mi10studio Srl

14




Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

Login user_169259

Indirizzo e-mail mi 10studi osrl @legalmail..it

P. IVA/ Cod. Istat 10009000968

Indirizzo Via Spalato 14, 20124 MILANO (ltalia)

Numero telefono 0249528196

Ragione sociale ARCHITETTO CARMINE PANZITTA

Login user_113154

Indirizzo e-mail panzitta.11995@oamilano.it

P. IVA/ Cod. Istat 03047130962

Indirizzo ViaPenati n° 6, 20010 PREGNANA MILANESE (ltalia)

Numero telefono 3397372847

Ragione sociale Nicolos Franco architetto

Login user_80938

Indirizzo e-mail franco.nicolosi @archiworldpec.it

P. IVA/ Cod. Istat 02288980168

Indirizzo Via Don Giacomo Viscardi, 3, 24016 SAN PELLEGRINO
TERME (lItdia)

Numero telefono 034523269

Gara aggregata

Questo capitolo contiene I’ elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa garanon e di tipo aggregato

Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla piu recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1554303429796

Num. Protocollo Interno 0718160
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Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore Studio AR di Alessandro Rastelli
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data mercoledi 3 aprile 2019 16.57.09 CEST
Offerta economica 25,67000 %

di cui costi della sicurezza afferen-  300,00000 EUR
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri- 0,10000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  DOC STUDIOAR.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Nz7BaWglzzVRIjBLGiklVw==

Hash(SHA-1-Hex):
83950a4428775420c5c9422d61ff5082f 7210901

Hash(SHA-256-Hex):  85ba76f29ed4af 040bef 9bObceleac9-
146b0f6a83fa51b0dd7709bed43223b619

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Offerta superiore alla base No

d' asta?

Id Offerta 1554303134474
Num. Protocollo Interno 0718133

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
sabrina freda

Forma Singola
OffertaValida

mercoledi 3 aprile 2019 16.52.14 CEST

47,55000 %

0,00000 EUR

1,00000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

File unico.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5i5DPDUK L Xyg0hV/ 9icGBrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8cfOf51f1478ab373e0302c099f a8e8fdcca239f
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Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

Hash(SHA-256-Hex): 36dd55661a6dec365d7d554694bedat -
€2163bac84f 3c284a4a9ef 702b9054f 9e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d' asta?

Id Offerta 1554302938614
Num. Protocollo Interno 0718118

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Ing. Dario Fantato

Forma Singola
OffertaValida

mercoledi 3 aprile 2019 16.48.58 CEST

55,00100 %

157,24000 EUR

0,10000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DiscplinareAll 1CiAllI2Al13PattoSchemaDichlnvito.pdf- .p7m

Dimensioni: 2 MB
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Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): bsNt3nRrUg91vWGdO1WufQ==

Hash(SHA-1-Hex):
861756619bc53717434d7709¢3e27cal 659 af 5

Hash(SHA-256-Hex): 831c045597cc3f41939517ccdb8ch49-
1de5adead95c76d4fe7422089bcab2470

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1554297631425
Num. Protocollo Interno 0717500

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Mi10studio Srl

Forma Singola
OffertaValida

mercoledi 3 aprile 2019 15.20.31 CEST

27,20000 %

0,00000 EUR

0,10000 EUR
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Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Doc amministrativi.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): M GqukPwOe+8++ezFL JN9BA==

Hash(SHA-1-Hex):
b469fb5hOf08c47eed81b19ce6 3abdc90ds7cct

Hash(SHA-256-Hex): d34df9280477b33999e6a2bcc9albb4-
076db68c56c2c5f02ce64644da518c4bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1554295540139
Num. Protocollo Interno 0717212

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
ARCHITETTO CARMINE PANZITTA
Forma Singola

OffertaValida

mercoledi 3 aprile 2019 14.45.40 CEST

57,63000 %

0,10000 EUR
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Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

0,10000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

CARMINE PANZITTA-INVIO.zip

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): kxuefNZWpBQtFY ZrekX 9Pw==

Hash(SHA-1-Hex):
1b7e6€9f899d3fe08918f600f 3347 8dlf 7a74a30

Hash(SHA-256-Hex): 95109f64492c63e6f568a86b806cdbc-
dcf115443d693852d349d4b9dfcd2f275

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1554292769123
Num. Protocollo Interno 0716925

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
sidoti engineering srl unipersonale
Forma Singola

OffertaValida

mercoledi 3 aprile 2019 13.59.29 CEST
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Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

5,00000 %

100,00000 EUR

0,10000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Disciplinare di gara.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): mBRM/Y Scx8GGdQCGod0+Cg==

Hash(SHA-1-Hex):
4588bebaf 60add4a388f ceecal 4aaeled8sf6966

Hash(SHA-256-Hex): 3c53a89685d73bc77f51f8dd39c86¢4-
7b49cabeb12bbb540a8b602d79b24aec2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1554287361030
Num. Protocollo Interno 0716497

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Fornitore

Non protocol lata
Non protocollata
Numero di Procedura assente

GEOMETRA SIMONE ZANGRANDI
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Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Forma Singola
OffertaValida

mercoledi 3 aprile 2019 12.29.21 CEST

6,00000 %

0,10000 EUR

0,10000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Incarico professionale ZANGRANDI.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): Y D2vs2uj8sQzy SyxGSy3vw==

Hash(SHA-1-Hex):
1c9d47cf5aa170d29a10ac64967¢150929a36900

Hash(SHA-256-Hex): 698e87e8f6174ec4alfb009b1f6bde3-
ced4c2209497d32534b43c790f 3a4c9c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1554287127748
Num. Protocollo Interno 0716465

Num. Protocollo Ente

Non protocol lata
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Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

Num. Protocollo Esterno Non protocol lata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore Ing. Flavio Tartero

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data mercoledi 3 aprile 2019 12.25.27 CEST
Offerta economica 51,05000 %

di cui costi della sicurezza afferen-  0,00000 EUR
ti I attivita svolta dall’ operatore
€CoNnomico

di cui costi della sicurezza deri- 0,10000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  Bustaunica.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 6E4V SY OancgA8X knCkQROw==

Hash(SHA-1-Hex):
ed0b79576660f719f 166727561 3240619926062

Hash(SHA-256-Hex): 7b9ea5169468bb5c1a32329f638913b-
f29e8a8eb4b99f6f49679e328195c4bfd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Offerta superiore alla base No

d' asta?

Id Offerta 1554284691031
Num. Protocollo Interno 0716131

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
ARCH. VILLANI UMBERTO
Forma Singola
Offertavincente

mercoledi 3 aprile 2019 11.44.51 CEST

69,50000 %

0,01000 EUR

1,00000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

VITTUONE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6LzL TSHQQTX8MxX7UUXTV Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
€5633h14a0€02dd7930dde33986a5039e7ab 703e
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Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

Hash(SHA-256-Hex): eal6e56hb83a68c60ecdbh263010d50d01-
fe2ef2c368163942596b2c1f 1ef8d87c2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d' asta?

Id Offerta 1554282685051
Num. Protocollo Interno 0715762

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
architetto ELIO CONTE
Forma Singola
OffertaValida

mercoledi 3 aprile 2019 11.11.25 CEST

31,23000 %

200,00000 EUR

0,10000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

arch conte.zip

Dimensioni: 5 MB
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Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): MUUBT8V9307VOXA2gnBB6g==

Hash(SHA-1-Hex):
d3dc384a8a0062chf 26286b74def68ac3041af60

Hash(SHA-256-Hex): 9e6c8addb1394919fa42e0d27294736-
ab5f577765cc2f9bcfedc77d9ec6215aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1554280522625
Num. Protocollo Interno 0715407

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Team Project srl

Forma Singola
OffertaValida

mercoledi 3 aprile 2019 10.35.22 CEST

52,52000 %

100,00000 EUR

0,10000 EUR
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Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  VITT.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 6PRIVIrKT65Y nzLY 7XmCIA==

Hash(SHA-1-Hex):
70d8e575ce63cc3e45a(f415f83bede33a9a85e1

Hash(SHA-256-Hex): 0eb10c8ef 056fc3d2a3d505bcdfaf 91-
1a237c09ef0cc34adch76¢c3c7c726a124

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1554272883708

Num. Protocollo Interno 0714630

Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Num. Protocollo Esterno Non protocol lata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO SRL
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data mercoledi 3 aprile 2019 8.28.03 CEST
Offerta economica 45,64000 %

di cui costi della sicurezza afferen-  56,78000 EUR
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

28



Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

0,10000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

190367_Vittuone_amministrativapdf.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(M D5-Base64): DM Xug3xIxfgZ9tjNOtNX kw==

Hash(SHA-1-Hex):
€3c91432f 429cff80261a0022be35a3a547080a2

Hash(SHA-256-Hex):
€710390b5523ba8adah95abc3513h75-
13dbeef96ce47d3abh7bbal 7c69e02080
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1554242843377
Num. Protocollo Interno 0712307

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Nicolos Franco architetto
Forma Singola
OffertaValida

mercoledi 3 aprile 2019 0.07.23 CEST
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Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

45,10000 %

0,00000 EUR

1,00000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Busta A documenti amministrativi.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): dsBYje8PliD+gNEFCY /ztA==

Hash(SHA-1-Hex):
7edbad2d0cdb43d3bef 6a507b267291248c2ac5a

Hash(SHA-256-Hex): b691832a5a8d42bc0ae570927adec3-
827008d055d0bed7bff95bb7b168fecf6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1554238659970
Num. Protocollo Interno 0710973

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Fornitore

Non protocol lata
Non protocollata
Numero di Procedura assente

MELELLA GIUSEPPE
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Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data martedi 2 aprile 2019 22.57.39 CEST
Offerta economica 20,00000 %

di cui costi della sicurezza afferen-  0,00000 EUR
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri- 0,10000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  firmati.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 12SspKenuMnDiJj8RK OL Sg==

Hash(SHA-1-Hex):
74f60b6a8750985f 6806cact924f0e4280e5a582

Hash(SHA-256-Hex): 104ed828bc2a7a33fb03d312a7lacfe-
c3bf35af c73bf 4f564e6f 7e6bf 3f0ch35

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1554220850368
Num. Protocollo Interno 0706994

Num. Protocollo Ente Non protocol lata
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Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€CoNnomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Non protocol lata

Numero di Procedura assente
Setin Studio

Forma Singola
OffertaVaida

martedi 2 aprile 2019 18.00.50 CEST

11,92000 %

0,00000 EUR

0,10000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

00_DOCUMENTI AMMINISTRATIVL.rar

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Sp+GPV 16x0i7¢l3rYyd73g==

Hash(SHA-1-Hex):
cee66d2279c7762bb5cc7ddd498dag4a6dbfcd2d

Hash(SHA-256-Hex):
4526€e3chf69d6793a513d944b7154d3-
70131099db9b58be3d76a8e5024ecc923
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Offerta superiore alla base No

d' asta?

Id Offerta 1554219464644
Num. Protocollo Interno 0706886

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
sergio molinari

Forma Singola
OffertaValida

martedi 2 aprile 2019 17.37.44 CEST

33,00000 %

0,10000 EUR

0,10000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

BUSTA A firmati.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zPQe/DfKvW8G6jmL +8RAW==

Hash(SHA-1-Hex):
90c640ac6e879954e3694a803501b99b776bb779
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Hash(SHA-256-Hex):
31e8c8210b1489d6bd058a38a2048al-
1c64ce7b911ddf630ad34045593013167
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Offerta superiore alla base No

d' asta?

Id Offerta 1554217406683
Num. Protocollo Interno 0706684

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Ing. Alberto Alberti

Forma Singola
OffertaValida

martedi 2 aprile 2019 17.03.26 CEST

60,00000 %

0,00000 EUR

0,10000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOCUMENT]I.zip

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 9ovzmY FWablFQGIiVbk520A==

Hash(SHA-1-Hex):
4617095661€2a9e9086218cc23999f52b7627d14

Hash(SHA-256-Hex): 0028d3369addfa2214a81b7c35a0223-
955€934f459e372559f66c948d7cabdad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1554217242503
Num. Protocollo Interno 0706666

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
ING. PAOLO SORRENTINO
Forma Singola

OffertaValida

martedi 2 aprile 2019 17.00.42 CEST

44,94200 %

0,00000 EUR

0,10000 EUR
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Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  doc unica.pdf.p7m

tro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): DLcIXxgW2xJX SNCOa630A Q==

Hash(SHA-1-Hex):
fdbf6eb0e0c6dbaB747cf90692f0123babb7fc36

Hash(SHA-256-Hex): ede2e5al773f3c3154fab13ee0cafa8-
ar7d2a3f11416643fd6824909c6ef 309a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1554212691655
Num. Protocollo Interno 0706153

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

Parametri dell’ Offerta

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

Geom. Raffaele leno

Forma Singola

Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata

martedi 2 aprile 2019 15.44.51 CEST

Informazione riservata
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Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  Documentazione.zip.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): eEK 6Bwfq3Q/Z3mEQ/CHk3w==

Hash(SHA-1-Hex):
7c3a0f 4679f302016a265603044220eh925c8695

Hash(SHA-256-Hex): 1a4d0010fc0fb6b97a9792d40fe2b26-
ef 2f02cd31e396b8f 7ee32cfeeh4f8cla

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base Informazione riservata

d asta?

Id Offerta 1554196254292

Num. Protocollo Interno 0704345

Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Num. Protocollo Esterno Non protocol lata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore Studio tecnico Ing. Nicola Logiudice
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data martedi 2 aprile 2019 11.10.54 CEST
Offerta economica 53,37000 %

di cui costi della sicurezza afferen-  67,74000 EUR
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1,00000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

BUSTA A.rar

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 3nRA4IILjs9or7RyWmQVHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e84deeadffe068aedb33e8deasbe7cf 149b3d01a

Hash(SHA-256-Hex): 75a111196956681ca4ffe6464b3c05e-
92a1b97633ef 9a05d855e945612f2c922

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

Data

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1554192517337
Num. Protocollo Interno 0703759

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Riccardo Invernizzi Architetto
Forma Singola

OffertaValida

martedi 2 aprile 2019 10.08.37 CEST
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Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

53,31000 %

0,00000 EUR

0,10000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): GfFyogY mdsSO0Y OoQiAv3Aw==

Hash(SHA-1-Hex):
d94abe76bcc8348065¢76e02bb89e05740a31ff4

Hash(SHA-256-Hex): 213e74331bf91c8223cd70785a6e296-
380c8aah28cabfd6ad2e22403a63a9¢f 4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1554182501503
Num. Protocollo Interno 0703095

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Fornitore

Non protocol lata
Non protocollata
Numero di Procedura assente

MMASS
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Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data martedi 2 aprile 2019 7.21.41 CEST
Offerta economica 26,04000 %

di cui costi della sicurezza afferen-  100,00000 EUR
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri- 25,00000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  DOX amministrativi MMASS assemblati.PDF.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): OWFHhX4ui1lieZ3PUUrV 7w==

Hash(SHA-1-Hex):
f46b55feh7803103310¢7cab7ea243bd89079e37

Hash(SHA-256-Hex): 7fb65c4966559eb4ebbbaf39e8e99ed-
3f0a656b0bdf 6bac25f3b3c9994f 7af 7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1554143163429
Num. Protocollo Interno 0693982

Num. Protocollo Ente Non protocol lata
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Num. Protocollo Esterno Non protocol lata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore ingegnere giuseppangelo tore
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data lunedi 1 aprile 2019 20.26.03 CEST
Offerta economica 48,58000 %

di cui costi della sicurezza afferen-  0,00000 EUR
ti I attivita svolta dall’ operatore
€CoNnomico

di cui costi della sicurezza deri- 0,50000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  documentazione amministrativa_gt.pdf.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): v4GSQiObekM 1Y g8hisivQA==

Hash(SHA-1-Hex):
341e30eda73eedf 41€97020e49¢1131be49bbb10

Hash(SHA-256-Hex): 700e2089adf23438adac9c712df154e-
48eac8chcae87f13ce43360fc086ee890

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Offerta superiore alla base No

d' asta?

Id Offerta 1554136116188
Num. Protocollo Interno 0693372

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
studio di architettura

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 1 aprile 2019 18.28.36 CEST

10,00000 %

0,00000 EUR

0,10000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Vittuone BUSTA_A.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): i5rir35EPxIwkayX X UV glg==

Hash(SHA-1-Hex):
62850a365448ab602e6ab6103796f5659513887d
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Hash(SHA-256-Hex):
dc68dd7echc34d30ed56097c840d57b-
83dd71f1ebcdc837331c2af 22253593d0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d' asta?

Id Offerta 1554132697818
Num. Protocollo Interno 0693153

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Non protocol lata
Non protocollata
Numero di Procedura assente

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA 2MASTEAM - IN-
G. MASSIMILIANO COLLETTA, ING. MARCO FALOC-
CHI

Forma Singola

OffertaValida

lunedi 1 aprile 2019 17.31.37 CEST

14,00000 %

100,00000 EUR

0,10000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
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Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): CvfHA6j0OK UaXjcH48zV Q==

Hash(SHA-1-Hex):
18507628f1126b191891ea9b10f5c52157eh3e31

Hash(SHA-256-Hex): 7795fff57bed0d27e3b9b0f5d344098-
40741267clasbeerffcfdddcleb8ac2ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d'asta?

Id Offerta 1554129924450
Num. Protocollo Interno 0692881

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

iArch - Architettura& Ingegneria- Studio- Tecnico Associato
Forma Singola

OffertaVaida

lunedi 1 aprile 2019 16.45.24 CEST

30,00000 %

250,00000 EUR

100,00000 EUR
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Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  Doc. amministrativi firmati.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): CNhxpgsl4/L7PPgPY Z9iZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
90f 1b197cdd95b1cdd7cc7ed4a33a208620be950

Hash(SHA-256-Hex): c6217f038db18930b5abc941b26026e-
0f 1aabbf90c76f7a82cec7b18d81d82ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1554129215734

Num. Protocollo Interno 0692783

Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Num. Protocollo Esterno Non protocol lata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore M2B Progetti Studio Tecnico Associato
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data lunedi 1 aprile 2019 16.33.35 CEST
Offerta economica 45,50000 %

di cui costi della sicurezza afferen-  0,00000 EUR
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico
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di cui costi della sicurezza deri- 0,10000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  documenti.zip

tro Amministrativo)

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): g9I TY X+LWXY HKJIR35U 1Ftw==

Hash(SHA-1-Hex):
19e0864a323d3ec88298d9536b6caf 4bcad4f 3dd

Hash(SHA-256-Hex): €3c95d61c385a0f3956928fe20985f 2-
1878469f0f aace4830d2c27f53585c39%

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1554126402064
Num. Protocollo Interno 0692412

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente

ST. ASS. MAZZUCCHELLI POZZI MAZZUCCHELLI
Forma Singola

OffertaValida

lunedi 1 aprile 2019 15.46.42 CEST
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Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

33,50000 %

300,00000 EUR

100,00000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

dainviare.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): rlabV RWykzdi FcUQ9a2x0w==

Hash(SHA-1-Hex):
f99f61b43a5fbf 442955 b816f d6eeef 7acbcdda

Hash(SHA-256-Hex): ab85f73cd4131aa435¢c55fa36b5997f-
8efc62ed2628b855611a4dare5aab408f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno

Num. Procedura Ente

Fornitore

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1554123564542
Num. Protocollo Interno 0692056

Non protocol lata
Non protocollata
Numero di Procedura assente

Studio di Architettura Floriano Zilio Arch- itetto
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Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 1 aprile 2019 14.59.24 CEST

39,00000 %

400,00000 EUR

200,00000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

documentazione.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): nPupM aTypNQXsGSwIPkx8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2075faef9b788chaddfce91d5996032chf41044d

Hash(SHA-256-Hex): 7b7c76320b6f7dc7d91542ch8ed 7fcc-
€376bad9a881577fed0c1f90fd2242206

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1554121581875
Num. Protocollo Interno 0691872

Num. Protocollo Ente

Non protocol lata
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Num. Protocollo Esterno Non protocol lata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore M+ ASSOCIATI

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data lunedi 1 aprile 2019 14.26.21 CEST
Offerta economica 26,02000 %

di cui costi della sicurezza afferen-  0,00000 EUR
ti I attivita svolta dall’ operatore
€CoNnomico

di cui costi della sicurezza deri- 0,10000 EUR
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  FILE UNICO documentazione amministrativa_ Studio M- +
tro Amministrativo) associati.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): e+Gaw+K p7qC9gzNvzAvVIRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
846b1a69c63d6€1 740120641 73240397b051f8C

Hash(SHA-256-Hex): 5566237a7611f1e1e5a392499c4166f-
6a385db895621806d22c7afh8c1861688

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto
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Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Offerta superiore alla base No

d' asta?

Id Offerta 1554111745942
Num. Protocollo Interno 0690939

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
Cristiano Caramelli Architetto
Forma Singola

OffertaValida

lunedi 1 aprile 2019 11.42.25 CEST

42,57200 %

0,00000 EUR

0,10000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Documentazione amministrativa.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(M D5-Base64): ZXbNV 115 Qc5aChpNeSeeg==

Hash(SHA-1-Hex):
£3920455e450f 3601c9027c285ec63f 515894
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Hash(SHA-256-Hex): 14b838d7alb4adacAf2aa9e477860ca-
ad12716fdcd1a532ca96hb3a6e2862eeac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d' asta?

Id Offerta 1554108755893
Num. Protocollo Interno 0690527

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
architetto fabrizio monza
Forma Singola
OffertaValida

lunedi 1 aprile 2019 10.52.35 CEST

44,00000 %

10,00000 EUR

0,10000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

VITTUONE_RDO.zip

Dimensioni: 4 MB
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): UZzK4SJypll pmn66gsChCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cc93c02a77da9b7694f0459296644a68f5708826

Hash(SHA-256-Hex): eac34f36a027ae34ccabb5bb5ac6ddc-
abe27b096caf 297772bed8cah9a32c942

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1554041690176
Num. Protocollo Interno 0688522

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Non protocol lata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
ing. Paolo Giovanelli

Forma Singola
OffertaValida

domenica 31 marzo 2019 16.14.50 CEST

45,37500 %

300,00000 EUR

100,00000 EUR
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Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  ISTANZA PG.pdf.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): BhpTmrFsPnuzTZ2/Lcgpdg==

Hash(SHA-1-Hex):
arfcec80fecslecaad379e24bf 2bel 7fbaf ab64c

Hash(SHA-256-Hex): 5739a2b022862f5862876e8f7839002-
298ec71d70c1373b6741311861fdb88b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1553955173972

Num. Protocollo Interno 0687455

Num. Protocollo Ente Non protocol lata

Num. Protocollo Esterno Non protocol lata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
Fornitore Cristiano Caramelli Architetto
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta Offerta valida sostituita

Data sabato 30 marzo 2019 15.12.53 CET
Sconto Informazione riservata

Parametri dell’ Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Offerta superiore alla base
d asta?

Informazione riservata

Informazione riservata

Informazione riservata

Id Offerta

Num. Protocollo Interno
Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I"attivita svolta dall’ operatore
€Cconomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1553953959455

0687453

Non protocol lata

Non protocol lata

Numero di Procedura assente

ingegnere PAOLO PICCIOLI CAPPELLI
Forma Singola

OffertaVdida

sabato 30 marzo 2019 14.52.39 CET

22,00000 %

0,00000 EUR

0,10000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOCUMENTO OFFERTA .pdf.p7m

Dimensioni: 506 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BBoxJqfehK Ad+jvjvfHbSg==

Hash(SHA-1-Hex):
f356c86d71c7e2elf7c1eddac2ef 6b00a940506¢

Hash(SHA-256-Hex):
1405d5e6a50b19d96075ec907bb4b85-

825eedaf 34271d9ed677dc1c8a409ba57
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base No

d asta?

Id Offerta 1553882305521
Num. Protocollo Interno 0678456

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione
Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale

Partita Iva

Codice Fiscale

Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

Non protocol lata
Non protocollata

Numero di Procedura assente

Studio di progettazione e calcolo ing. Fra- ncesco Maisano

R.T.P. DA COSTITUIRSI MAISANO (Raggruppamento

temporaneo di professionisti)

Ing. Antonino Maisano

OffertaValida

venerdi 29 marzo 2019 18.58.25 CET

53,65111 %
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ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

di cui costi della sicurezza afferen-

1,00000 EUR

1,00000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

BUSTA A - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): LBPk838VZRN7sLkUXD/H2A==

Hash(SHA-1-Hex):
5bb37e80d13b788f6c540869d57a4f 2fc47d1b9%e

Hash(SHA-256-Hex): d0d166a4b727f4f9ccc32aee800bar3-
687f57f98c91534d72bab431bd43241ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente
Num. Protocollo Esterno
Num. Procedura Ente
Fornitore

Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

Offerta superiore alla base No

d'asta?

|d Offerta 1553872662808
Num. Protocollo Interno 0677837

Non protocollata

Non protocollata

Numero di Procedura assente
botton paolo

Forma Singola

OffertaValida
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Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

venerdi 29 marzo 2019 16.17.42 CET

5,02000 %

0,00000 EUR

0,10000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

busta A.zip.p7m

Dimensioni: 8 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): INATIWJIdBFrgAjhWnSK QDw==

Hash(SHA-1-Hex):
cee06451e415f79079a9197fd6ff 8f528f85653¢

Hash(SHA-256-Hex): 3d4f9863361b015b43108f 1f 7e564bb-
476a4a12de30e8f 7fe2fffcb66fe86e7a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Num. Protocollo Ente

Num. Protocollo Esterno

Num. Procedura Ente

Offerta superiore alla base No

d'asta?

|d Offerta 1553869357997
Num. Protocollo Interno 0677560

Non protocollata
Non protocollata

Numero di Procedura assente
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Fornitore
Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Offerta economica

di cui costi della sicurezza afferen-
ti I" attivita svolta dall’ operatore
€conomico

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

Parametri dell’ Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Offerta superiore alla base
d asta?

STUDIO ARCH. WALTER MILES]
Forma Singola
OffertaValida

venerdi 29 marzo 2019 15.22.37 CET

4,50000 %

0,00000 EUR

0,10000 EUR

Dichiaro di accettare termini e condizioni

busta amministrativa.zip

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +Gcl86CgjZwpbDRmmIwCzA==

Hash(SHA-1-Hex):
6d3bb720a7e3dd19c8e62edc0b3e6e350838b261

Hash(SHA-256-Hex): 11f74a4219aebdb45a00ffb715a2151-

798425d41e03e7ch2b202721196782707
Controllo alterazione file: Controllo non previsto
Marcatemporale: Controllo non previsto

No
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Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contienei dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte

sono ordinate dalla piu recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1554303429796

Studio AR di Alessandro Rastelli
Forma Singola

OffertaVaida

mercoledi 3 aprile 2019 16.57.09 CEST

25,67000 %
36,94
0

36,94

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOC STUDIOAR.zip

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): Nz7BawglzzVRIjBLGiklVw==

Hash(SHA-1-Hex):
83950a4428775420c5c9422061ff5082f 7210901

Hash(SHA-256-Hex): f85bar6f29edaf 040bef 9bObceleaco-
146b0f6a83fa51b0dd7709be432230h619

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554303134474

Fornitore sabrinafreda

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’ Offerta OffertaVdida

Data mercoledi 3 aprile 2019 16.52.14 CEST
Sconto 47,55000 %

Punteggio economico 68,42

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 68,42

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  File unico.pdf.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 5i5DPDUK L Xyq0hV9icGBrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8cfOf51f1478ab373e0302c099f a8e8fdcco239f

Hash(SHA-256-Hex): 36dd55661a6dec36507d554694bedat -
€2163bac84f3c284ada9ef 702090549

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554302938614

Fornitore Ing. Dario Fantato
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Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data mercoledi 3 aprile 2019 16.48.58 CEST
Sconto 55,00100 %

Punteggio economico 79,14

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 79,14

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  DiscplinareAll1CiAll2All13PattoSchemaDichinvito.pdf- .p7m)
tro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): bsNt3nRrUg91vWGdO1Wuf Q==

Hash(SHA-1-Hex):
861756619bc53717434d7709c3e27cal6f59faf5

Hash(SHA-256-Hex): 831c045597¢c3f41939517ccdb8ch49-
1debadead95c76d4fe7422089bcab2470

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554297631425
Fornitore Mi10studio Srl
Modalita di partecipazione Forma Singola
Stato dell’ Offerta OffertaVaida
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Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

mercoledi 3 aprile 2019 15.20.31 CEST

27,20000 %
39,14
0

39,14

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Doc amministrativi.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): M GqukPw0Oe+8++ezFL JN9BA==

Hash(SHA-1-Hex):
b469fb5h9f08c47eed81b19ce6f 3abdc90d87cct

Hash(SHA-256-Hex): d34df9280477b33999e6a2bcc9albb4-
076db68c56c2c5f02ce64644dab18c4bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

1554295540139

ARCHITETTO CARMINE PANZITTA
Forma Singola

OffertaValida

mercoledi 3 aprile 2019 14.45.40 CEST
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Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

57,63000 %
82,92
0

82,92

Dichiaro di accettare termini e condizioni

CARMINE PANZITTA-INVIO.zip

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): kxuefNZWpBQtFY ZrekX 9Pw==

Hash(SHA-1-Hex):
1h7e6€9f899d3fe08918f600f 3347 8dlf 7a74a30

Hash(SHA-256-Hex): 95109f64492c63e6f568a860b806cdbc-
dcf115443d693852d349d4b9dfcd2f275

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

Punteggio economico

1554292769123

sidoti engineering srl unipersonae
Forma Singola

OffertaVaida

mercoledi 3 aprile 2019 13.59.29 CEST

5,00000 %

7,19
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Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 7,19

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  Disciplinare di gara.pdf.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): mBRM/Y Scx8GGdQCGod0+Cg==

Hash(SHA-1-Hex):
4588bebaf 60add4a388f ceecaldaacled88f6966

Hash(SHA-256-Hex): 3c53a89685d73bc77f51f8dd39c86¢4-
7b49cabeb12bbb540a8b602d79b24aec?

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554287361030

Fornitore GEOMETRA SIMONE ZANGRANDI
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’ Offerta OffertaVaida

Data mercoledi 3 aprile 2019 12.29.21 CEST
Sconto 6,00000 %

Punteggio economico 8,63

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 8,63
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  Incarico professionale ZANGRANDI.pdf.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Y D2vs2uj8sQzy SyxGSy3vw==

Hash(SHA-1-Hex):
1c9d47cf5aa170d29a10ac64967¢150929a36900

Hash(SHA-256-Hex): 698e87e8f6174ec4alfb009blf6hde3-
ced4c2209497d32534b43c790f 3a4c9c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554287127748

Fornitore Ing. Flavio Tartero

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data mercoledi 3 aprile 2019 12.25.27 CEST
Sconto 51,05000 %

Punteggio economico 73,45

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,45

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  Bustaunica.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 6E4V SY OancgA8XknCkQROw==

Hash(SHA-1-Hex):
ed0b79576660f719f 166727561 3240619926062

Hash(SHA-256-Hex): 7b9ea5169468bb5c1a32329f638913b-
f29e8a8eb4b99f6f49679e328195c4bfd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554284691031

Fornitore ARCH. VILLANI UMBERTO
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta Offerta vincente

Data mercoledi 3 aprile 2019 11.44.51 CEST
Sconto 69,50000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)
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Requisiti amministrativi (Parame-  VITTUONE.pdf.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 6L zL TSHQQTX8MX7UUXTV Gw==

Hash(SHA-1-Hex):
€5633b1420e02dd7930dde33986a5039e7ab703e

Hash(SHA-256-Hex): eal6e56b83a68c60ecdb26301d50d01-
fe2ef2c368163942596b2c1f1ef8d87c2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554282685051

Fornitore architetto ELIO CONTE

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data mercoledi 3 aprile 2019 11.11.25 CEST
Sconto 31,23000 %

Punteggio economico 44,94

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 44,94

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  arch conte.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 5 MB
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Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): MUUBT8V9307VOXA2gnBB6g==

Hash(SHA-1-Hex):
d3dc384a8a0062chf 26286b74def68ac3041af60

Hash(SHA-256-Hex): 9e6c8addb1394919fa42e0d27294736-
ab5f577765cc2f9bcfedc77d9ec6215aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1554280522625
Team Project sl
Forma Singola
OffertaVaida

mercoledi 3 aprile 2019 10.35.22 CEST

52,52000 %
75,57
0

75,57

Dichiaro di accettare termini e condizioni

VITT.zip

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6PRIVIFKT65Y nzLY 7XmCIA==
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Hash(SHA-1-Hex):
70d8e575ce63cc3e45aff415f83be9e33a9a85¢el

Hash(SHA-256-Hex): 0eb10c8ef056fc3d2a3d505bcdfaf 91-
1a237c09efOcc34adch76c3c7c726a124

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1554272883708

TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO SRL
Forma Singola

OffertaVaida

mercoledi 3 aprile 2019 8.28.03 CEST

45,64000 %
65,67
0

65,67

Dichiaro di accettare termini e condizioni

190367_Vittuone_amministrativa.pdf.zip

Dimensioni: 6 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): DM Xug3xIxfgZ9tjNOtNX kw==

Hash(SHA-1-Hex):
€3c91432f429cff802e1a0022be35a3a547080a2
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Hash(SHA-256-Hex):
€710390b5523ba8adah95abc3513b75-
13dbeef96ce47d3abh7bbal 7c69e02080
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1554242843377

Nicolosi Franco architetto
Forma Singola
OffertaVaida

mercoledi 3 aprile 2019 0.07.23 CEST

45,10000 %
64,89
0

64,89

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Busta A documenti amministrativi.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): dsBY je8PliD+gNEFCY /ztA==

Hash(SHA-1-Hex):
7edbad2d0cdb43d3bef 6a507b267291248¢2ac5a

Hash(SHA-256-Hex): b69183285a8d42bc0ae57h927adec3-

827008d055d0bed7bff95bb7b168feef6
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554238659970

Fornitore MELELLA GIUSEPPE

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data martedi 2 aprile 2019 22.57.39 CEST
Sconto 20,00000 %

Punteggio economico 28,78

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 28,78

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  firmati.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 12SspKenuMnDiJj8RKOL Sg==

Hash(SHA-1-Hex):
74f60b6a8750985f 68b6cact 924f0e4280e5aa82

Hash(SHA-256-Hex): 104ed828bc2a7a33fb03d312a71acte-
c3bf35af c73bf 4f564e6f 7e6bf 3f0ch35

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554220850368
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Fornitore
Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Setin Studio
Forma Singola
OffertaValida

martedi 2 aprile 2019 18.00.50 CEST

11,92000 %
17,15
0

17,15

Dichiaro di accettare termini e condizioni

00_DOCUMENTI AMMINISTRATIVLI.rar

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): Sp+GPV 16x0i7cl3rYyd73g==

Hash(SHA-1-Hex):
Cee66d2279c7762bb5cc7ddd498dag4a6dbfcd2d

Hash(SHA-256-Hex):
4526€e3cbf69d6793a513d944b7154d3-
70131099db9b58be3d76a8e5024ecc923
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta
Fornitore

Modalita di partecipazione

1554219464644
sergio molinari

Forma Singola
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Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

OffertaValida

martedi 2 aprile 2019 17.37.44 CEST

33,00000 %
47,48
0

47,48

Dichiaro di accettare termini e condizioni

BUSTA A firmati.zip

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): zPQe/DfKvW8G6jmL +t8R4Aw==

Hash(SHA-1-Hex):
90c640ac6e879954e3694a803501099H776bb779

Hash(SHA-256-Hex):
31e8c8210b1489d6bd058a38a2048al-
1c64ce7h911ddf630ad34045593013167
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

1554217406683
Ing. Alberto Alberti
Forma Singola
OffertaVaida

martedi 2 aprile 2019 17.03.26 CEST
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Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

60,00000 %
86,33
0

86,33

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOCUMENTI.zip

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): 9ovzmY FWabl FQGiVbk520A==

Hash(SHA-1-Hex):
4617095661e2a9e9d86218cc23999f52b7627d14

Hash(SHA-256-Hex): 0028d3369addfa2214a81b7c35ad223-
955e934f459e372559f66c948d7cabdad

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto

1554217242503

ING. PAOLO SORRENTINO
Forma Singola

OffertaVaida

martedi 2 aprile 2019 17.00.42 CEST

44,94200 %
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Punteggio economico 64,66
Punteggio tecnico 0
Punteggio totale 64,66

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  doc unica.pdf.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): DLcIXxgW2xIXSNCOab30A Q==

Hash(SHA-1-Hex):
fdbf6eb0e0c6dbaB747cf90692f0123babb7fc36

Hash(SHA-256-Hex): ede2eb5al773f3c3154fab13eeOcafas-
a77d2a3f11416643fd6824909c6ef 309a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554196254292

Fornitore Studio tecnico Ing. Nicola Logiudice
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data martedi 2 aprile 2019 11.10.54 CEST
Sconto 53,37000 %

Punteggio economico 76,79

Punteggio tecnico 0
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Punteggio totale 76,79

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  BUSTA A.rar
tro Amministrativo)

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): 3nRA4IILjs9or7RyWmQVHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e84deeadffe068aedb33e8deasbe7cf 149b3d01a

Hash(SHA-256-Hex): 75a111196956681ca4ffe6464b3c05e-
92a1b97633ef 9a05d855e945612f2c922

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554192517337

Fornitore Riccardo Invernizzi Architetto
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data martedi 2 aprile 2019 10.08.37 CEST
Sconto 53,31000 %

Punteggio economico 76,71

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 76,71
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  Documentazione amministrativa.rar
tro Amministrativo)

Dimensioni: 3MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): GfFyogY mdsS0Y OoQiAv3Aw==

Hash(SHA-1-Hex):
d94abe76bcc8348d65c7ee02bb89e05740a31ff4

Hash(SHA-256-Hex): 213e74331bf91¢8223cd70785a6e296-
380cBaab28cabfd6a32e22403a63a9¢f4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554182501503

Fornitore MMASS

Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’ Offerta OffertaVaida

Data martedi 2 aprile 2019 7.21.41 CEST
Sconto 26,04000 %

Punteggio economico 37,47

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 37,47

Punteggi dei Parametri

7



Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  DOX amministrativi MMASS assemblati.PDF.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): OWFHhX4ui1lieZ3PUUrV 7w==

Hash(SHA-1-Hex):
f46b55feb7803103310¢7cab7ea243bd89079e37

Hash(SHA-256-Hex): 7fb65c4966559eb4ebbbaf39e8e99ed-
3f0a656b0bdf 6bac25f3b3c9994f 7af 7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554143163429

Fornitore ingegnere giuseppangelo tore
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data lunedi 1 aprile 2019 20.26.03 CEST
Sconto 48,58000 %

Punteggio economico 69,90

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 69,90

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)
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Requisiti amministrativi (Parame-  documentazione amministrativa_gt.pdf.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): v4GSQiObekMIY g8hisivQA==

Hash(SHA-1-Hex):
341e30eda73eedf41€97020e49¢1131be49bbb10

Hash(SHA-256-Hex): 700e2089adf23438adac9c712df154e-
48eac8chcae87f13ce43360fc086ee890

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554136116188

Fornitore studio di architettura

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data lunedi 1 aprile 2019 18.28.36 CEST
Sconto 10,00000 %

Punteggio economico 14,39

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 14,39

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  Vittuone BUSTA_A.pdf.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(M D5-Base64): i5rir35EPxIwkayX XUV qlg==

Hash(SHA-1-Hex):
62850a365448ab602e6ab6103796f5659513887d

Hash(SHA-256-Hex):
dc68dd7echc34d30ed56097c840d57b-
83dd71f1ebcdc837331c2af 22253593d0
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1554132697818

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA 2MASTEAM - ING.
MASSIMILIANO COLLETTA, ING. MARCO FALOCCHI

Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 1 aprile 2019 17.31.37 CEST

14,00000 %
20,14
0

20,14

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): CvfHA6j00K UaXjcH48zV Q==

Hash(SHA-1-Hex):
18507628f1126b191891ea9b10f5c52157eb3e31

Hash(SHA-256-Hex): 7795fff57bed0d27e3b9b0f5d344098-
40741267clasbeerffcfdddcleb8ac2ab

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1554129924450

iArch - Architettura & Ingegneria- Studio Tecnico Associato
Forma Singola

OffertaValida

lunedi 1 aprile 2019 16.45.24 CEST

30,00000 %
43,17
0

43,17

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Doc. amministrativi firmati.zip

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): CNhxpgsl4/L 7PPgPY Z9iZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
90f1b197cdd95b1cdd7cc7ed4a33a208e20be950
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Hash(SHA-256-Hex): c6217f038db18930b5abc941b26026e-
0f 1aabbf90c76f 7a82cec7b18d81d82ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

1554129215734

M2B Progetti Studio Tecnico Associato
Forma Singola

OffertaVaida

lunedi 1 aprile 2019 16.33.35 CEST

45,50000 %
65,47
0

65,47

Dichiaro di accettare termini e condizioni

documenti.zip

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): g9l TY X+LWXY HKJR35U1Ftw==

Hash(SHA-1-Hex):
19e0864a323d3ec88298d9536b6caf 4bcad4f 3dd

Hash(SHA-256-Hex): e3c95d61c385a0f3956928fe20985f2-
1878469f Of aaced830d2c27f53585c39%

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554126402064

Fornitore ST. ASS. MAZZUCCHELLI POZZl MAZZUCCHELLI
Modalita di partecipazione Forma Singola

Stato dell’ Offerta OffertaVdida

Data lunedi 1 aprile 2019 15.46.42 CEST

Sconto 33,50000 %

Punteggio economico 48,20

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 48,20

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  dainviare.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): rlabV RWykzdi FcUQ9a2x0w==

Hash(SHA-1-Hex):
f99f61b43a5f bf 442955 h816f d6eeef 7acbcdda

Hash(SHA-256-Hex): ab85f73cd4131aa435c55fa3605997f-
8efc62e02628b855611a4da7e5aab408f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554123564542

Fornitore Studio di Architettura Floriano Zilio Architetto
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Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Forma Singola
OffertaValida

lunedi 1 aprile 2019 14.59.24 CEST

39,00000 %
56,12
0

56,12

Dichiaro di accettare termini e condizioni

documentazione.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): nPupMaTypNQX sGSwIPkx8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2075faef9b788chaddfce91d5996d32chf41044d

Hash(SHA-256-Hex): 7b7c76320b6f7dc7d91542ch8e47fcc-
€376bad9a881577fed0c1fo0fd2242206

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta
Fornitore
Modalita di partecipazione

Sato dell’ Offerta

1554121581875
M+ ASSOCIATI
Forma Singola

OffertaValida
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Data lunedi 1 aprile 2019 14.26.21 CEST
Sconto 26,02000 %

Punteggio economico 37,44

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 37,44

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  FILE UNICO documentazione amministrativa_ Studio M- +
tro Amministrativo) associati.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): e+Gaw+K p7qC9gzNvzAVIRQ==

Hash(SHA-1-Hex):
846b1a69c63d6€1740¢12064f73240397b051f8C

Hash(SHA-256-Hex): 5566237a7611f1e1€5a392499c4166f-
6a385db895621806d22c7afb8c1861688

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554111745942

Fornitore Cristiano Caramelli Architetto
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data lunedi 1 aprile 2019 11.42.25 CEST
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Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

42,57200 %
61,25
0

61,25

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Documentazione amministrativa.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): ZXbNV 119 Qc5aCbpN ==

Hash(SHA-1-Hex):
£3920455e45bf 3601c9027c285ec63fe51€5894f

Hash(SHA-256-Hex): 14b838d7alb4adacAf2aa9e477860ca-
ad12716fdcd1a532ca96b3a6e2862eeac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Sato dell’ Offerta

Data

Sconto

Punteggio economico

1554108755893
architetto fabrizio monza
Forma Singola
OffertaVaida

lunedi 1 aprile 2019 10.52.35 CEST

44,00000 %

63,31
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Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

0

63,31

Dichiaro di accettare termini e condizioni

VITTUONE_RDO.zip

Dimensioni: 4 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): UZzK 4SJypllpmn66gsChCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
€c93c02a77da9b7694f 045929e644ae8f57088a6

Hash(SHA-256-Hex): eac34f36a027ae34ccatb5bb5ac6ddc-
abe27b096caf 297772bed8cab9a32c942

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

1554041690176

ing. Paolo Giovanelli
Forma Singola
OffertaVaida

domenica 31 marzo 2019 16.14.50 CEST

45,37500 %
65,29
0

65,29
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  ISTANZA PG.pdf.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 2 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): BhpTmrFsPnuzTZ2/L cgpdg==

Hash(SHA-1-Hex):
arfcec80fec51ecand379e24bf 2bel 7fbaf ab64c

Hash(SHA-256-Hex): 5739a2b022862f5862876e8f 7839002-
298ec71d70c1373b6741311861fdb88b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1553953959455

Fornitore ingegnere PAOLO PICCIOLI CAPPELLI
Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaValida

Data sabato 30 marzo 2019 14.52.39 CET
Sconto 22,00000 %

Punteggio economico 31,65

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 31,65

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  DOCUMENTO OFFERTA .pdf.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 506 KB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(M D5-Base64): BBoxJgfehK A4+jvjvfHb5g==

Hash(SHA-1-Hex):
f356c86d71c7e2elf7c1eddac2ef 6b00a940506¢

Hash(SHA-256-Hex):
1405d5e6a50b19d96075ec907bb4b85-

825eedaf 34271d9ed677dc1c8a409ba57
Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1553882305521
Fornitore Studio di progettazione e calcolo ing. Francesco Maisano
Modalita di partecipazione R.T.P. DA COSTITUIRSI MAISANO (Raggruppamento

temporaneo di professionisti)

I mprese componenti il raggruppa-

mento

Ragione Sociale Ing. Antonino Maisano

Partita Iva

Codice Fiscale

Stato dell’ Offerta OffertaVaida

Data venerdi 29 marzo 2019 18.58.25 CET
Sconto 53,65111 %

Punteggio economico 77,20

Punteggio tecnico 0
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Punteggio totale 77,20

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  BUSTA A - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.pdf.p7m
tro Amministrativo)

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): LBPk838VZRN7sLkUXD/H2A==

Hash(SHA-1-Hex):
5bb37e80d13b788f6c540869d57a4f 2fc47d1b9%

Hash(SHA-256-Hex): d0d166a4b727f4f9ccc32aee800bar3-
687f57f98c91534d72bab431bd43241ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1553872662808

Fornitore botton paolo

Modalita di partecipazione Forma Singola

Sato dell’ Offerta OffertaVaida

Data venerdi 29 marzo 2019 16.17.42 CET
Sconto 5,02000 %

Punteggio economico 7,22

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 7,22
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

busta A.zip.p7m

Dimensioni: 8 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): INATIWJIdBFrgAjhWnSK QDw==

Hash(SHA-1-Hex):
cee06451e415f79079a9197fd6ff 8f528f85653¢

Hash(SHA-256-Hex): 3d4f9863361b015b43108f 1f 7e564bb-
476a4a12de30e8f 7fe2fffcb66fe86e7a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

Id Offerta

Fornitore

Modalita di partecipazione
Stato dell’ Offerta

Data

Sconto
Punteggio economico
Punteggio tecnico

Punteggio totale

Punteggi dei Parametri

1553869357997

STUDIO ARCH. WALTER MILES
Forma Singola

OffertaVaida

venerdi 29 marzo 2019 15.22.37 CET

4,50000 %
6,47
0

6,47
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Dichiarazione di accettazione ter- Dichiaro di accettare termini e condizioni
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Requisiti amministrativi (Parame-  busta amministrativa.zip
tro Amministrativo)

Dimensioni: 7 MB
Firmatari: Controllo non previsto
Hash(MD5-Base64): +Gcl86CgjZwpbDRmMmMIwCzA==

Hash(SHA-1-Hex):
6d3bb720a7e3dd19c8e62edc0b3e63508380261

Hash(SHA-256-Hex): 11f74a4219aebdb45a00ffb715a2151-
798425d41e03e7ch2h202721196782707

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marcatemporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti |a proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quellacon il punteggio pit ato, a quella con un punteggio pit basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizionein Proposta di Graduato- 1
ria

Societa di appartenenza ARCH. VILLANI UMBERTO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto 69,50000 %
Posizionein Proposta di Graduato- 2

ria

Societa di appartenenza Ing. Alberto Alberti

Punteggio tecnico
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Punteggio economico 86,33

Punteggio totale 86,33

Sconto offerto 60,00000 %
3

ARCHITETTO CARMINE PANZITTA

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,92

Punteggio totale 82,92

Sconto offerto 57,63000 %
4

Ing. Dario Fantato

Posizionein Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Punteggio economico 79,14

Punteggio totale 79,14

Sconto offerto 55,00100 %
5

Studio di progettazione e calcolo ing. Francesco Maisano

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Punteggio economico

Punteggio economico 77,20

Punteggio totale 77,20

Sconto offerto 53,65111 %
6

Studio tecnico Ing. Nicola Logiudice

76,79
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Punteggio totale 76,79
Sconto offerto 53,37000 %
7

Riccardo Invernizzi Architetto

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Punteggio economico 76,71

Punteggio totale 76,71

Sconto offerto 53,31000 %

Posizionein Proposta di Graduato- 8

ria

Societa di appartenenza Team Project srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 75,57

Punteggio totale 75,57

Sconto offerto 52,52000 %
9

Ing. Flavio Tartero

Punteggio economico 73,45

Punteggio totale 73,45

Sconto offerto 51,05000 %

Posizionein Proposta di Graduato- 10

ria

Societa di appartenenza ingegnere giuseppangelo tore
Punteggio tecnico

Punteggio economico 69,90

Punteggio totale 69,90
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Sconto offerto 48,58000 %
Posizionein Proposta di Graduato- 11

ria

Societa di appartenenza sabrinafreda
Punteggio tecnico

Punteggio economico 68,42
Punteggio totale 68,42

Sconto offerto 47,55000 %
Posizionein Proposta di Graduato- 12

ria
Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO SRL

Punteggio economico 65,67
Punteggio totale 65,67
Sconto offerto 45,64000 %
Posizionein Proposta di Graduato- 13

ria
Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

M2B Progetti Studio Tecnico Associato

Punteggio economico 65,47
Punteggio totale 65,47
Sconto offerto 45,50000 %
Posizionein Proposta di Graduato- 14

ria
Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

ing. Paolo Giovanelli

Punteggio economico 65,29
Punteggio totale 65,29
Sconto offerto 45,37500 %
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

15

Nicolosi Franco architetto

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Punteggio economico 64,89

Punteggio totale 64,89

Sconto offerto 45,10000 %
16

ING. PAOLO SORRENTINO

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Punteggio economico 64,66

Punteggio totale 64,66

Sconto offerto 44,94200 %
17

architetto fabrizio monza

Posizionein Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Punteggio economico 63,31

Punteggio totale 63,31

Sconto offerto 44,00000 %
18

Cristiano Caramelli Architetto

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Punteggio economico 61,25

Punteggio totale 61,25

Sconto offerto 42,57200 %
19
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Societa di appartenenza Studio di Architettura Floriano Zilio Architetto

Punteggio tecnico

Punteggio economico 56,12

Punteggio totale 56,12

Sconto offerto 39,00000 %

Posizionein Proposta di Graduato- 20

ria

Societa di appartenenza ST. ASS. MAZZUCCHELLI POZZI MAZZUCCHELLI

Punteggio tecnico

Punteggio economico 48,20
Punteggio totale 48,20

Sconto offerto 33,50000 %
Posizionein Proposta di Graduato- 21

ria

Societa di appartenenza sergio molinari

Punteggio tecnico

Punteggio economico 47,48

Punteggio totale 47,48

Sconto offerto 33,00000 %
Posizionein Proposta di Graduato- 22

ria

Societa di appartenenza architetto ELIO CONTE

Punteggio tecnico

Punteggio economico 44,94

Punteggio totale 44,94

Sconto offerto 31,23000 %

Posizionein Proposta di Graduato- 23

ria

Societa di appartenenza iArch - Architettura & Ingegneria- Studio Tecnico Associato
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Punteggio tecnico

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Punteggio economico 43,17

Punteggio totale 43,17

Sconto offerto 30,00000 %

Posizionein Proposta di Graduato- 24

ria

Societa di appartenenza Mi10studio Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 39,14

Punteggio totale 39,14

Sconto offerto 27,20000 %

Posizionein Proposta di Graduato- 25

ria

Societa di appartenenza MMASS

Punteggio tecnico

Punteggio economico 37,47

Punteggio totale 37,47

Sconto offerto 26,04000 %

Posizionein Proposta di Graduato- 26

ria

Societa di appartenenza M+ ASSOCIATI

Punteggio tecnico

Punteggio economico 37,44

Punteggio totale 37,44

Sconto offerto 26,02000 %
27

Studio AR di Alessandro Rastelli
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Punteggio economico 36,94

Punteggio totale 36,94

Sconto offerto 25,67000 %
28

ingegnere PAOLO PICCIOLI CAPPELLI

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Punteggio economico 31,65

Punteggio totale 31,65

Sconto offerto 22,00000 %
29

MELELLA GIUSEPPE

Posizionein Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Punteggio economico 28,78

Punteggio totale 28,78

Sconto offerto 20,00000 %
30

STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA 2MASTEAM - ING.
MASSIMILIANO COLLETTA, ING. MARCO FALOCCHI

Punteggio tecnico

Punteggio economico 20,14
Punteggio totale 20,14
Sconto offerto 14,00000 %
Posizionein Proposta di Graduato- 31

ria

Societa di appartenenza Setin Studio
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Punteggio economico 17,15

Punteggio totale 17,15

Sconto offerto 11,92000 %
32

studio di architettura

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Punteggio economico 14,39

Punteggio totale 14,39

Sconto offerto 10,00000 %
33

GEOMETRA SIMONE ZANGRANDI

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

Societa di appartenenza

Punteggio tecnico

Punteggio economico

Punteggio economico 8,63

Punteggio totale 8,63

Sconto offerto 6,00000 %

Posizionein Proposta di Graduato- 34

ria

Societa di appartenenza botton paolo

Punteggio tecnico

Punteggio economico 7,22

Punteggio totale 7,22

Sconto offerto 5,02000 %
35

sidoti engineering srl unipersonale

7,19
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Punteggio totale 7,19

Sconto offerto 5,00000 %

Posizionein Proposta di Graduato- 36

ria

Societa di appartenenza STUDIO ARCH. WALTER MILESI

Punteggio tecnico

Punteggio economico 6,47
Punteggio totale 6,47
Sconto offerto 4,50000 %

Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti I’ aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome MOTTA CARLO

Login user_84273

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Vittuone (00994350155)
Indirizzo email tecnico@pec.comune.vittuone.mi.it
Num. telefono 0290320260

Tabella 7. Fornitore a cui e stata aggiudicata la procedur a.

Nome ARCH. VILLANI UMBERTO

Login user_69117

Societa (P.IVA o Cod. ISTAT) ARCH. VILLANI UMBERTO (02633490962)
Indirizzo email umberto.villani @archiworldpec.it

Num. telefono 0362223420

Commento all’ aggiudicazione ESITO POSITIVO - AGGIUDICAZIONE

Registro di controllo

Questo capitolo contiene I’ elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal piu re-
cente al meno recente.
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Tabella 8. Registro di controllo

Data

Oggetto

Testo

giovedi 4 aprile 2019 14.30.24
CEST

Proposta di Aggiudicazione

La fase di vautazione del
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) € stata comple-
tata. Lagraduatoriaprovvisoriaé
oradisponibile.

giovedi 4 aprile 2019 14.16.10
CEST

Apertura buste economiche

Laaperturadelle buste economi-
che della procedura INCARICO
PROFESSIONALE PROGET-
TAZIONE, DL, CONTABILI-
TA', CRE E SICUREZZA LA-
VORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA PAVIMEN-
TAZIONE STRADALE VIA
VENINI (ID 109152556) € ini-
Ziata.

giovedi 4 aprile 2019 14.15.41
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1554303429796) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) e stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.41
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554302938614) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA, CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) & stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.41
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554297631425) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
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Data

Oggetto

Testo

MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.41
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554303134474) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) & stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.41
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554295540139) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) € stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.40
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554292769123) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) € stata accettata
con la seguente mativazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.40
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1554287127748) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) é stata accettata
con la seguente motivazione: .
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Data

Oggetto

Testo

giovedi 4 aprile 2019 14.15.40
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1554287361030) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.40
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554284691031) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) & stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.40
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554282685051) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) € stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.40
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554280522625) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) € stata accettata
con la seguente mativazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.40
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1554242843377) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
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Data

Oggetto

Testo

MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.40
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554272883708) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) & stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.39
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554238659970) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) € stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.39
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554220850368) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) € stata accettata
con la seguente mativazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.39
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1554219464644) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) é stata accettata
con la seguente motivazione: .
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Data

Oggetto

Testo

giovedi 4 aprile 2019 14.15.39
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1554217406683) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.39
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554217242503) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA, CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) & stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.39
CEST

Offerta Amministrativarifiutata

La Busta Amministrativa (ID
1554212691655) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) € stata rifiutata
con la seguente motivazione: In
riferimento al Disciplinaredi ga-
raeai documenti richiesti a pag.
8 "Contenuto busta A documenti
amministrativi” a fini dellaam-
missione ala gara, a causa del-
la mancanza di documentazio-
ne richiesta il concorrente vie-
ne ESCLUSO, in quanto docu-
mentazione amministrativa IN-
COMPLETA, ai sensi del punto
1"Causedi esclusione” del disci-
plinaredi gara. Il RUP arch. Car-
lo Motta.

giovedi 4 aprile 2019 14.15.39
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554196254292) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
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Data

Oggetto

Testo

MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.39
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554192517337) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) & stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.39
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554182501503) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) € stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.39
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554143163429) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) € stata accettata
con la seguente mativazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1554136116188) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) é stata accettata
con la seguente motivazione: .
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Data

Oggetto

Testo

giovedi 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1554132697818) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554129924450) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) & stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554129215734) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) € stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554126402064) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) € stata accettata
con la seguente mativazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1554123564542) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
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Data

Oggetto

Testo

MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554121581875) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) & stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554111745942) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) € stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554041690176) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) € stata accettata
con la seguente mativazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1554108755893) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) é stata accettata
con la seguente motivazione: .
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Data

Oggetto

Testo

giovedi 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (1D
1553953959455) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) é stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1553882305521) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) & stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1553872662808) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) € stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedi 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1553869357997) della Proce-
dura INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) € stata accettata
con la seguente mativazione: .

giovedi 4 aprile 2019 10.45.56
CEST

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_108643 sulla
Procedura con ID 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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Data

Oggetto

Testo

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.56

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_110019 sulla
Procedura con ID 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.56

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_169259 sulla
Procedura con 1D 109152556 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.56

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 71332 sulla
Procedura con 1D 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 gprile 2019 10.45.56

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 113154 sulla
Procedura con 1D 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.55

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_113211 sulla
Procedura con ID 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.55

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_69451 sulla
Procedura con 1D 109152556 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.55

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_104201 sulla
Procedura con 1D 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 gprile 2019 10.45.55

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 69117 sulla
Procedura con 1D 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.55

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_100432 sulla
Procedura con ID 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.55

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_57975 sulla
Procedura con 1D 109152556 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.55

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 58062 sulla
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Data

Oggetto

Testo

Procedura con ID 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.54

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_80938 sulla
Procedura con 1D 109152556 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.54

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_122981 sulla
Procedura con 1D 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 gprile 2019 10.45.54

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 141594 sulla
Procedura con 1D 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.54

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 59435 sulla
Procedura con ID 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.54

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_89175 sulla
Procedura con 1D 109152556 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.53

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_149821 sulla
Procedura con 1D 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 gprile 2019 10.45.53

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 142523 sulla
Procedura con 1D 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.53

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 35941 sulla
Procedura con ID 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.53

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_69408 sulla
Procedura con 1D 109152556 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.53

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 95679 sulla
Procedura con 1D 109152556 &
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Data

Oggetto

Testo

stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.53

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_140649 sulla
Procedura con 1D 109152556 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.53

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_139336 sulla
Procedura con 1D 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 gprile 2019 10.45.52

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 67514 sulla
Procedura con 1D 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.52

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 68581 sulla
Procedura con ID 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.52

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_64284 sulla
Procedura con 1D 109152556 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.52

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_153725 sulla
Procedura con 1D 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 gprile 2019 10.45.52

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 75498 sulla
Procedura con 1D 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.52

LaFirmaDigitaesu offertaéac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 30443 sulla
Procedura con ID 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.52

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dellofferta
del fornitore user_101223 sulla
Procedura con 1D 109152556 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.51

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_159221 sulla
Procedura con 1D 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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Data

Oggetto

Testo

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.51

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_101648 sulla
Procedura con ID 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.51

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_44772 sulla
Procedura con 1D 109152556 e
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.51

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 63137 sulla
Procedura con 1D 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 gprile 2019 10.45.51

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user 73785 sulla
Procedura con 1D 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedi
CEST

4 aprile 2019 10.45.51

LaFirmaDigitalesu offertaeac-
cettata

La Firma Digitale dell offerta
del fornitore user_44412 sulla
Procedura con ID 109152556 &
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledi 3 aprile2019 17.00.10
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

E decorso il termine ultimo
per la presentazione delle offer-
te per la procedura INCARICO
PROFESSIONALE PROGET-
TAZIONE, DL, CONTABILI-
TA', CRE E SICUREZZA LA-
VORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA PAVIMEN-
TAZIONE STRADALE VIA
VENINI (ID 109152556).

mercoledi 3 aprile2019 16.57.09
CEST

Invio Offerta

L offerente Studio AR di Ales-
sandro Rastelli ha inviato
con successo unofferta nel
Mercato INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

mercoledi 3 aprile2019 16.52.14
CEST

Invio Offerta

L offerente sabrina freda ha in-
viato con successo un offertanel
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
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Data Oggetto Testo

E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

mercoledi 3 aprile2019 16.48.58| Invio Offerta L offerente Ing. Dario Fanta-
CEST to ha inviato con successo
un offerta nel Mercato INCA-
RICO PROFESSIONALE PRO-
GETTAZIONE, DL, CONTA-
BILITA', CRE E SICUREZ-
ZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA  E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID

109152556).
mercoledi 3 aprile 2019 15.20.31 | Invio Offerta L offerente MilOstudio Srl ha
CEST inviato con successo un offerta

nel Mercato INCARICO PRO-
FESSIONALE PROGETTA-
ZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LA-
VORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA PAVIMEN-
TAZIONE STRADALE VIA
VENINI (ID 109152556).

mercoledi 3 aprile2019 14.45.40| Invio Offerta L offerente ARCHITETTO
CEST CARMINE PANZITTA ha in-
viato con successo un offertanel
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

mercoledi 3aprile 2019 13.59.29 | Invio Offerta L offerente sidoti engineering
CEST sl unipersonale ha inviato
con successo unofferta nel
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).
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Data Oggetto Testo
mercoledi 3 aprile2019 12.29.21 | Invio Offerta L offerente GEOMETRA Sl-
CEST MONE ZANGRANDI hainvia

to con successo un offerta nel
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA", CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

mercoledi 3 aprile2019 12.25.27 | Invio Offerta L offerente Ing. Flavio Tar-
CEST tero ha inviato con successo
un offerta nel Mercato INCA-
RICO PROFESSIONALE PRO-
GETTAZIONE, DL, CONTA-
BILITA', CRE E SICUREZ-
ZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA  E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID

109152556).
mercoledi 3aprile 2019 11.44.51 | Invio Offerta L offerente  ARCH. VILLA-
CEST NI UMBERTO ha inviato

con successo unofferta nel
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

mercoledi 3 aprile2019 11.11.25|Invio Offerta L offerente architetto ELIO
CEST CONTE ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA  E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID

109152556).
mercoledi 3 aprile 2019 10.35.22 | Invio Offerta L offerente Team Project srl ha
CEST inviato con successo un offerta

nel Mercato INCARICO PRO-
FESSIONALE PROGETTA-
ZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LA-
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VORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA PAVIMEN-
TAZIONE STRADALE VIA
VENINI (ID 109152556).

mercoledi 3 aprile 2019 8.28.03 | Invio Offerta L offerente TAU TRASPOR-
CEST TI E AMBIENTE URBA-
NO SRL ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA  E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID

109152556).
mercoledi 3 aprile 2019 0.07.23|Invio Offerta L offerente Nicolos Franco ar-
CEST chitetto ha inviato con suc-

cesso un'offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA  E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID

109152556).
martedi 2 aprile 2019 22.57.39|Invio Offerta L offerente MELELLA GIU-
CEST SEPPE ha inviato con suc-

cesso un'offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID

109152556).
martedi 2 aprile 2019 18.00.50|Invio Offerta L offerente Setin Studio ha in-
CEST viato con successo un offerta nel

Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA, CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).
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martedi 2 aprile 2019 17.37.44|1nvio Offerta L offerente sergio molinari ha
CEST inviato con successo un offerta

nel Mercato INCARICO PRO-
FESSIONALE PROGETTA-
ZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LA-
VORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA PAVIMEN-
TAZIONE STRADALE VIA
VENINI (ID 109152556).

martedi 2 aprile 2019 17.03.26|Invio Offerta L offerente Ing. Alberto Al-
CEST berti ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA  E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID

109152556).
martedi 2 aprile 2019 17.00.42|Invio Offerta L offerente ING. PAOLO SOR-
CEST RENTINO ha inviato con suc-

cesso un'offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA  E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID

109152556).
martedi 2 aprile 2019 15.44.51|Invio Offerta L offerente Geom. Raffaele le-
CEST no ha inviato con successo

un offerta nel Mercato INCA-
RICO PROFESSIONALE PRO-
GETTAZIONE, DL, CONTA-
BILITA', CRE E SICUREZ-
ZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA  E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID

109152556).
martedi 2 aprile 2019 11.10.54|Invio Offerta L offerente Studio tecnico Ing.
CEST Nicola Logiudice ha inviato

con successo unofferta ne
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA", CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
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Data Oggetto Testo

MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

martedi 2 aprile 2019 10.08.37|Invio Offerta L offerente Riccardo Invernizzi
CEST Architetto ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA  E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID

109152556).
martedi 2 aprile 2019 7.21.41|Invio Offerta L offerente MMASS ha invia
CEST to con successo un offerta nel

Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA, CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

lunedi 1 aprile 2019 20.26.03|Invio Offerta L offerente ingegnere giusep-
CEST pangelo tore hainviato con suc-
cesso unofferta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA  E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID

109152556).
lunedi 1 aprile 2019 18.28.36|Invio Offerta L offerente studio di archi-
CEST tettura ha inviato con suc-

cesso un'offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA  E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID

109152556).
lunedi 1 aprile 2019 17.31.37|lInvio Offerta L offerente STUDIO TECNI-
CEST CO DI INGEGNERIA 2MA-
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Data Oggetto Testo

STEAM - ING. MASSIMILIA-
NO COLLETTA, ING. MAR-
CO FALOCCHI ha inviato
con successo unofferta ne
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA", CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

lunedi 1 aprile 2019 16.45.24|Invio Offerta L offerente iArch - Architet-
CEST tura & Ingegneria - Studio
Tecnico Associato ha invia-
to con successo un offerta nel
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

lunedi 1 aprile 2019 16.33.35|Invio Offerta L offerente M2B Progetti Stu-
CEST dio Tecnico Associato ha invia-
to con successo un offerta nel
Mercato INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

lunedi 1 aprile 2019 15.46.42|Invio Offerta L offerente ST. ASS. MAZ-
CEST ZUCCHELLI POZZI MAZ-
ZUCCHELLI ha inviato con
successo un offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA  E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID

109152556).
lunedi 1 aprile 2019 14.59.24|Invio Offerta L offerente Studio di Archi-
CEST tettura Floriano Zilio Archi-

tetto ha invialo con suc-
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Data Oggetto Testo

cesso un'offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA - E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID

109152556).
lunedi 1 aprile 2019 14.26.21|Invio Offerta L offerente M+ ASSOCIA-
CEST Tl ha inviato con successo

un offerta nel Mercato INCA-
RICO PROFESSIONALE PRO-
GETTAZIONE, DL, CONTA-
BILITA', CRE E SICUREZ-
ZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA  E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID

109152556).
lunedi 1 aprile 2019 11.42.25|Invio Offerta L offerente Cristiano Caramel-
CEST li Architetto ha sostituito con

successo la sua offerta nd
Mercato INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

lunedi 1 aprile 2019 10.52.35|Invio Offerta L offerente architetto fabrizio
CEST monza ha inviato con suc-
cesso un'offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA  E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID

109152556).
domenica 31 marzo 2019|Invio Offerta L offerente ing. Paolo Gio-
16.14.50 CEST vanelli ha inviato con suc-

cesso un'offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
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Data Oggetto Testo

RIA- E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID

109152556).
sabato 30 marzo 2019 15.12.53| Invio Offerta L offerente Cristiano Caramel-
CET li Architetto ha inviato con suc-

cesso un'offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA  E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID

109152556).
sabato 30 marzo 2019 14.52.39|Invio Offerta L offerente ingegnere PAOLO
CET PICCIOLI CAPPELLI hainvia

to con successo un offerta nel
Mercato INCARICO PROFES
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

venerdi 29 marzo 2019 18.58.25| Invio Offerta L offerente Studio di progetta
CET zione e calcolo ing. Francesco
Maisano ha inviato con suc-
cesso unofferta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA  E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID

109152556).
venerdi 29 marzo 2019 16.17.42| Invio Offerta L offerente botton paolo ha in-
CET viato con successo un offerta nel

Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA, CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

venerdi 29 marzo 2019 15.22.37| Invio Offerta L offerente STUDIO ARCH.
CET WALTER MILESI ha invia-
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Data Oggetto Testo

to con successo un offerta nel
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA", CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

venerdi 29 marzo 2019 11.53.28| Inizio fase di presentazionedelle|Si € aperta la fase di pubblica-
CET offerte dell’ Asta zione sul Mercato INCARICO
PROFESSIONALE PROGET-
TAZIONE, DL, CONTABILI-
TA', CRE E SICUREZZA LA-
VORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA PAVIMEN-
TAZIONE STRADALE VIA
VENINI (ID 109152556).

venerdi 29 marzo 2019 11.53.19|Inizio Processo Benvenuto a Mercato INCA-
CET RICO PROFESSIONALE PRO-
GETTAZIONE, DL, CONTA-
BILITA', CRE E SICUREZ-
ZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA- E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID
109152556). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene I’ elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’ utente
che harichiesto il report.

Tabedlla 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 109213983

Data di invio lunedi 1 aprile 2019 12.42.56 CEST

Mittente M+ ASSOCIATI (M+ ASSOCIATI)

Destinatari MOTTA CARLO (MOTTA CARLO), ricevuto in datalunedi
1 aprile 2019 14.03.01 CEST

Oggetto del Messaggio Chiarimenti per la Busta economica
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Testo del Messaggio

Buongiorno, vorrei un chiarimento per la sezione della bu-
sta economica. Vorrel sapere se nella voce "costi della si-
curezza afferenti I'attivita svolta dall'operatore economico"
si debba lasciare un valore pari a zero o si debba inseri-
re un valore stabilito dal concorrente. Grazie per la dispo-
nibilita Cordiali saluti Valentina Gallo per Ing. Luca Maria
Magnaghl kkhkhkkkhkhkkhkkhkhkkhkhkkkhkhkkhkhkhkkhhkhkkhkhkkhkhkhkkhkhkhdkx M+ AS%_
CIATI Sistema Qualita certificato UNI EN 1SO 9001:2015
| Cert. n. 14687 Via Guido Gozzano n. 6 20831 Seregno
(MB) Tel. 0362 221543 Tel. 0362 246248 Fax 0362 247012
WWW.mpiuamcimi'it******************************

Id Messaggio
Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

109198335
lunedi 1 aprile 2019 8.51.56 CEST

TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO SRL (TAU
TRASPORTI E AMBIENTE URBANO SRL)

MOTTA CARLO (MOTTA CARLO), ricevuto in datalunedi
1 aprile 2019 10.54.53 CEST

Richiesta dati

Buongiorno. Sono arichiedere se possibileil calcolo dei cor-
rispettivi o quantomeno laclasse e categoriadell'interventoin
oggetto. Inoltre volevo chiedere se lo "schema di contratto”
va compilato ed inserito nella documentazione amministrati-
va, senza contenere i dati economici. Ringraziando porgiamo
cordiai saluti. Geom. Riccardo Matass - Milano

Id Messaggio
Data di invio
Mittente

Destinatari

109207104
lunedi 1 aprile 2019 11.02.52 CEST
Comunedi Vittuone (MOTTA CARLO)

MBE g1 (MBE srl), non ricevuto; Studio AR di Alessan-
dro Rastelli (Studio AR di Alessandro Rastelli), non ricevu-
to; architetto fabrizio monza (architetto fabrizio monza), non
ricevuto; Studio tecnico e topografico Gernetti geom. Gior-
gio (Studio tecnico e topografico Gernetti geom. Giorgio),
non ricevuto; architetto EL 1O CONTE (architetto EL 1O CON-
TE), non ricevuto; studio di architettura (studio di architet-
tura), non ricevuto; ingegnere PAOLO PICCIOLI CAPPEL-
LI (ingegnere PAOLO PICCIOLI CAPPELLI), non ricevu-
to; Ing. Dario Fantato (Ing. Dario Fantato), non ricevuto; iAr-
ch - Architettura & Ingegneria - Studio Tecnico Associa
to (iArch - Architettura & Ingegneria - Studio Tecnico As-
sociato), non ricevuto; ING. PAOLO SORRENTINO (ING.
PAOLO SORRENTINO), non ricevuto; sabrina freda (sabri-
na freda), non ricevuto; ingegnere giuseppangelo tore (inge-
gnere giuseppangelo tore), ricevuto in data lunedi 1 aprile
2019 20.17.11 CEST,; Studio tecnico Ing. Nicola Logiudice
(Studio tecnico Ing. Nicola Logiudice), non ricevuto; Ing. Al-
berto Alberti (Ing. Alberto Alberti), ricevuto in data lunedi
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Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

1 aprile 2019 16.22.58 CEST; sergio molinari (sergio mo-
linari), ricevuto in data martedi 2 aprile 2019 17.34.06 CE-
ST; ARCH. VILLANI UMBERTO (ARCH. VILLANI UM-
BERTO), non ricevuto; MMASS (MMASS), ricevuto in da
ta lunedi 1 aprile 2019 11.30.41 CEST; Team Project sl
(Team Project srl), non ricevuto; Arch. Giampiero Airato
(Arch. Giampiero Airato), non ricevuto; botton paolo (bot-
ton paolo), non ricevuto; M+ ASSOCIATI (M+ ASSOCIA-
TI), nonricevuto; ST. ASS. MAZZUCCHELLI POZZI MAZ-
ZUCCHELLI (ST. ASS. MAZZUCCHELLI POZZI MAZ-
ZUCCHELLYI), non ricevuto; STUDIO TECNICO DI INGE-
GNERIA 2MASTEAM - ING. MASSIMILIANO COLLET-
TA, ING. MARCO FALOCCHI (STUDIO TECNICO DI IN-
GEGNERIA 2MASTEAM - ING. MASSIMILIANO COL-
LETTA, ING. MARCO FALOCCHI), non ricevuto; STU-
DIO DI INGEGNERIA - ING. ANTONIO NIGRO (STU-
DIO DI INGEGNERIA - ING. ANTONIO NIGRO), non ri-
cevuto; sidoti engineering srl unipersonale (sidoti enginee-
ring srl unipersonale ), non ricevuto; Studio di progettazio-
ne e calcolo ing. Francesco Maisano (Studio di progettazio-
ne e calcolo ing. Francesco Maisano), ricevuto in data lunedi
1 aprile 2019 16.06.52 CEST; Geom. Raffaele leno (Geom.
Raffaele leno), non ricevuto; Studio Tecnico Delta-ingegneri
associati-ing.G.Escuriale ing.R.Falzotti (Studio Tecnico Del-
taringegneri associati-ing.G.Escuriale ing.R.Fal zotti), ricevu-
to in data lunedi 1 aprile 2019 11.19.12 CEST; MilOstudio
Srl (Mil0studio Srl), nonricevuto; Nicolosi Franco architetto
(Nicolosi Franco architetto), non ricevuto; Studio di Architet-
turaFloriano Zilio Architetto (Studio di Architettura Floriano
Zilio Architetto), nonricevuto; GEOMETRA SIMONE ZAN-
GRANDI (GEOMETRA SIMONE ZANGRANDI ), nonrice-
vuto; MELELLA GIUSEPPE (MELELLA GIUSEPPE), non
ricevuto; Cristiano Caramelli Architetto (Cristiano Caramel-
li Architetto), ricevuto in data lunedi 1 aprile 2019 11.27.09
CEST; M2B Progetti Studio Tecnico Associato (M2B Proget-
ti Studio Tecnico Associato), ricevuto in data lunedi 1 apri-
le 2019 11.33.29 CEST; TAU TRASPORTI E AMBIENTE
URBANO SRL (TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBA-
NO SRL), non ricevuto; Riccardo Invernizzi Architetto (Ric-
cardo Invernizzi Architetto), ricevuto in data lunedi 1 apri-
le 2019 11.44.32 CEST; ARCHITETTO CARMINE PAN-
ZITTA (ARCHITETTO CARMINE PANZITTA), non rice-
vuto; ing. Paolo Giovanelli (ing. Paolo Giovanelli), non rice-
vuto; STUDIO ARCH. WALTER MILESI (STUDIO ARCH.
WALTER MILESI), non ricevuto; Setin Studio (Setin Stu-
dio), ricevuto in data martedi 2 aprile 2019 15.47.38 CEST;
SCIARINI ALBERTO (SCIARINI ALBERTO), non ricevu-
to; Antonio Masturzo (Antonio Masturzo), non ricevuto; Ing.
Flavio Tartero (Ing. Flavio Tartero), non ricevuto

INFORMATIVA QUESITI E CHIARIMENTI GENERALI

Buongiorno, con la presente a maggiore precisazione e a se-
guito di richieste pervenute inoltro la seguente informativa 1.
lo schema di contratto deve essere allegato ma NON compi-
lato in quanto inviato per conoscenza e comungue per presa
visione ed accettazione. Dopo |'aggiudicazione verra compi-
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lato dal settore tecnico per poi addivenire alafirma congiun-
ta. 2. laclasse categoriaela V.02 Viabilitaordinaria. 3. il file
UNICO da allegare (contenente la documentazione richiesta)
in pdf pud essere zippato ed inserito in piattaforma Sintel. Di-
stinti saluti IL RUP arch. Carlo Motta

Id Messaggio

Data di invio

Mittente

Destinatari

Oggetto del Messaggio

Testo del Messaggio

109217045

lunedi 1 aprile 2019 14.04.49 CEST

Comunedi Vittuone (MOTTA CARLO)

M+ ASSOCIATI (M+ ASSOCIATI), non ricevuto
RE: Chiarimenti per la Busta economica

Buongiorno, nellafattispecie dell'incarico professionalein og-
getto i costi della sicurezza sono uguali a zero. Se la piatta-
forma telematica SINTEL non accetta il valore zero inseri-
re 0,1 come indicatore numerico ssimbolico. Distinti saluti IL
RUP Testo del messaggio origi-
nale: Buongiorno, vorrei un chiarimento per la sezione del-
la busta economica. Vorrel sapere se nella voce "costi del-
la sicurezza afferenti |'attivita svolta dall'operatore economi-
co" si debba lasciare un valore pari a zero o si debba inse-
rire un valore stabilito dal concorrente. Grazie per la dispo-
nibilita Cordiali saluti Valentina Gallo per Ing. Luca Maria
Magnaghl kkhkhkkkhkhkkhkkhkhkkhkhkkkhhkkhkhhkkhhkkhkkhhkkhkhhkkhhkhdkx M+ AS%_
CIATI Sistema Qualita certificato UNI EN 1SO 9001:2015
| Cert. n. 14687 Via Guido Gozzano n. 6 20831 Seregno
(MB) Tel. 0362 221543 Tel. 0362 246248 Fax 0362 247012
WWme'uaﬂ)C'a“lt kkhkhkkkhhkkhkhkkkhhkkhkhkhkkhkhhkkhhkkhhkkhhhkkhhkhdkkx

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene I’ elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura gia esaudite, ordi-
nate per data, dalla piu recente alla meno recente.

Non é presente a cun report intermedio per questa procedura.
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