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Documentazione della Procedura
Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, gli allegati relativi al bando della proce-
dura e gli atti amministrativi dell’amministrazione aggiudicatrice. Per ogni allegato viene specificato
il nome e la descrizione.

Allegato lettera RDO incarico progett-DL strade 2019.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Modello Patto di Integrità.doc

Documento Pubblicato

Allegato schema di contratto.pdf

Documento Pubblicato
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Allegato Modello Patto di Integrità.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Disciplinare di gara.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 4 Dichiarazione ATI-RTI.doc

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 2 dichiarazione fatturato, mezzi e lavori eseguiti .doc

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 3 dichiarazione unica.doc

Documento Pubblicato

Allegato Fotografia aerea Via Giovanni Venini.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Planimetria AFG e PGT Via Venini.dwg

Documento Pubblicato

Allegato REPORT FOTOGRAFICO.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Relazione tecnica_strade 2019.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Allegato 1 - dichiarazione art 80 del dlg 50-2016.doc

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.
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Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 109152556

Nome Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL,
CONTABILITA', CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI

Codice CIG ZE727BE4B3

Informazioni aggiuntive sulla na-
tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 0676265

Num. Protocollo Ente 3824 DEL 29-03-2019

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 71200000-0 - Servizi architettonici e servizi affini

Codici categorie Professioni Rego-
lamentate

PRO.06.04.04.01.V01 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE
SU VIABILITA' ORDINARIA.

Inclusione delle offerte sopra la
base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome MOTTA CARLO

Login user_84273

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Vittuone (00994350155)

Indirizzo email tecnico@pec.comune.vittuone.mi.it

Num. telefono 0290320260

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura venerdì 29 marzo 2019 11.53.18 CET

Data di chiusura della fase di ac-
cettazione offerte

mercoledì 3 aprile 2019 17.00.00 CEST
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Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è
abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-
ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari
offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di
impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-
tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in
lettere è attivata ?

No

Base d’asta 7.265,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Soglia percentuale 0,10000 %

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è
attivata?

No

Gestione delle offerte identiche nel
calcolo dell’anomalia

-

Formula usata per il calcolo dei
punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte
è attivata?

Si

I fornitori vedono solo il vincitore
al termine della procedura

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni
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Nome Descrizione Tecnico / In-
formativo

Tipologia Punteggio
tecnico

Formato Valori

ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Requisiti
amministra-
tivi

Si prega di
allegare tutta
la documen-
tazione am-
ministrativa
richiesta nei
documenti di
gara. I do-
cumenti do-
vranno es-
sere allega-
ti in un'unica
cartella .zip
(o equivalen-
te) e fir-
mati digi-
talmente, se
non diversa-
mente sta-
bilito dal-
la documen-
tazione di ga-
ra. La cartel-
la .zip non
dovra' essere
firmata digi-
talmente.

Amministra-
tivo

Libero Allegato

Partecipanti alla Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale SCIARINI ALBERTO

Login user_34901

Indirizzo e-mail alberto.sciarini@archiworldpec.it

P. IVA / Cod. Istat 02251960023

Indirizzo VIA ALLA PIANA 59A, 21018 SESTO CALENDE (Italia)

Numero telefono 3407376058

Ragione sociale ing. Paolo Giovanelli

Login user_101648
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Indirizzo e-mail paolo.giovanelli@ingpec.eu

P. IVA / Cod. Istat 01598490330

Indirizzo via Scarabelli n. 13, 29122 PIACENZA (Italia)

Numero telefono 3357115772

Ragione sociale Studio tecnico e topografico Gernetti geom- . Giorgio

Login user_115197

Indirizzo e-mail giorgio.gernetti@geopec.it

P. IVA / Cod. Istat 01521580124

Indirizzo Corso Italia, 2, 21013 GALLARATE (Italia)

Numero telefono 0331795667

Ragione sociale Cristiano Caramelli Architetto

Login user_101223

Indirizzo e-mail cristiano.caramelli@archiworldpec.it

P. IVA / Cod. Istat 01916030503

Indirizzo VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 48, 56020 MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO (Italia)

Numero telefono 3470829470

Ragione sociale studio di architettura

Login user_139336

Indirizzo e-mail giuseppe.capellini@archiworldpec.it

P. IVA / Cod. Istat 00848590121

Indirizzo via Mazzini n.17, 21030 CASTELLO CABIAGLIO (Italia)

Numero telefono 0332435409

Ragione sociale botton paolo

Login user_73785

Indirizzo e-mail paolo.botton@ingpec.eu

P. IVA / Cod. Istat 02181220282
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Indirizzo via trieste n. 10a, 35010 CARMIGNANO DI BRENTA (Ita-
lia)

Numero telefono 0499430270

Ragione sociale architetto fabrizio monza

Login user_44772

Indirizzo e-mail monza.8082@oamilano.it

P. IVA / Cod. Istat 10639190155

Indirizzo via orazio 23, 20023 CERRO MAGGIORE (Italia)

Numero telefono 0331415944

Ragione sociale M+ ASSOCIATI

Login user_30443

Indirizzo e-mail mpiuassociati@pec.mpiuassociati.it

P. IVA / Cod. Istat 06827510964

Indirizzo VIA GUIDO GOZZANO 6, 20831 SEREGNO (Italia)

Numero telefono 0362221543

Ragione sociale iArch - Architettura & Ingegneria - Studio- Tecnico Associato

Login user_68581

Indirizzo e-mail iarch@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01766290033

Indirizzo Corso Liberazione, 20, 28041 ARONA (Italia)

Numero telefono 032245667

Ragione sociale sergio molinari

Login user_59435

Indirizzo e-mail sergio.molinari@pec.eppi.it

P. IVA / Cod. Istat 00690200134

Indirizzo VIA VIVALDI 5, 22078 TURATE (Italia)

Numero telefono 029680306

Ragione sociale Studio di progettazione e calcolo ing. Fra- ncesco Maisano
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Login user_159221

Indirizzo e-mail francesco.maisano@ingpec.eu

P. IVA / Cod. Istat 01218570800

Indirizzo via filippo turati, 31, 89063 MELITO DI PORTO SALVO
(Italia)

Numero telefono 0965781381

Ragione sociale ST. ASS. MAZZUCCHELLI POZZI MAZZUCCHELLI

Login user_64284

Indirizzo e-mail amministrazione@pec.saproject.it

P. IVA / Cod. Istat 01884550128

Indirizzo via Europa, 54, 21040 MORAZZONE (Italia)

Numero telefono 0332870777

Ragione sociale MMASS

Login user_95679

Indirizzo e-mail mauro.montagna@archiworldpec.it

P. IVA / Cod. Istat 04758600961

Indirizzo via Aosta, 2, 20155 MILANO (Italia)

Numero telefono 0289693372

Ragione sociale Antonio Masturzo

Login user_171029

Indirizzo e-mail antonio.masturzo@ordingsa.it

P. IVA / Cod. Istat 04244080653

Indirizzo via Fieravecchia 3, 84122 SALERNO (Italia)

Numero telefono 089224213

Ragione sociale M2B Progetti Studio Tecnico Associato

Login user_153725

Indirizzo e-mail ivano.barcellone@geopec.it
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P. IVA / Cod. Istat 01428800112

Indirizzo Piazza Cesara Battisti n° 10, 19121 LA SPEZIA (Italia)

Numero telefono 0187733172

Ragione sociale Ing. Alberto Alberti

Login user_89175

Indirizzo e-mail alberto.alberti3@ingpec.eu

P. IVA / Cod. Istat 01593240383

Indirizzo Via Santa Margherita, 275, 44123 FERRARA (Italia)

Numero telefono 0532750462

Ragione sociale STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA 2MASTEAM - IN-
G. MASSIMILIANO COLLETTA, ING. MARCO FALOC-
CHI

Login user_67514

Indirizzo e-mail collettaingmassimiliano@arubapec.it

P. IVA / Cod. Istat 08158590961

Indirizzo VIA SECONDO CREMONESI 4, 26900 LODI (Italia)

Numero telefono 0371842003

Ragione sociale ingegnere PAOLO PICCIOLI CAPPELLI

Login user_63137

Indirizzo e-mail paolo.picciolicappelli@ingpec.eu

P. IVA / Cod. Istat 02754230163

Indirizzo corso Novara 16, 27029 VIGEVANO (Italia)

Numero telefono 3483938091

Ragione sociale Studio tecnico Ing. Nicola Logiudice

Login user_35941

Indirizzo e-mail nicola.logiudice@postecert.it

P. IVA / Cod. Istat 01152340129

Indirizzo Via G. Ferrari n. 21, 21047 SARONNO (Italia)
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Numero telefono 0296280538

Ragione sociale Studio Tecnico Delta-ingegneri associati-i- ng.G.Escuriale
ing.R.Falzotti

Login user_106353

Indirizzo e-mail giovanni.escuriale@ingpec.eu

P. IVA / Cod. Istat 00911650034

Indirizzo Via Giovanni Gnifetti n. 78, 28100 NOVARA (Italia)

Numero telefono 0321627766

Ragione sociale ingegnere giuseppangelo tore

Login user_140649

Indirizzo e-mail giuseppangelo.tore@ingpec.eu

P. IVA / Cod. Istat 02966810927

Indirizzo via Porrino n. 23, 09028 SESTU (Italia)

Numero telefono 3480386288

Ragione sociale Studio di Architettura Floriano Zilio Arch- itetto

Login user_75498

Indirizzo e-mail floriano.zilio@archiworldpec.it

P. IVA / Cod. Istat 02960010961

Indirizzo via A. Manzoni, 47, 20811 CESANO MADERNO (Italia)

Numero telefono 03621970414

Ragione sociale Setin Studio

Login user_141594

Indirizzo e-mail setinstudio@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 09550730965

Indirizzo Viale Certosa 26, 20155 MILANO (Italia)

Numero telefono 0266669200

Ragione sociale TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO SRL

Login user_58062
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Indirizzo e-mail studio@pec.t-au.com

P. IVA / Cod. Istat 05500190961

Indirizzo Via Oslavia, 18/7 - Milano, 20134 MILANO (Italia)

Numero telefono 0226417244

Ragione sociale STUDIO DI INGEGNERIA - ING. ANTONIO NIGRO

Login user_187328

Indirizzo e-mail antonio.nigro.studio@ingpec.eu

P. IVA / Cod. Istat 02894560784

Indirizzo VIA CLAUDIO VILLA, N° 05, 87040 MENDICINO (Italia)

Numero telefono 0984631483

Ragione sociale Team Project srl

Login user_57975

Indirizzo e-mail teamprojectsrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02746590161

Indirizzo via Libertà 5, 24012 BREMBILLA (Italia)

Numero telefono 035691042

Ragione sociale ARCH. VILLANI UMBERTO

Login user_69117

Indirizzo e-mail umberto.villani@archiworldpec.it

P. IVA / Cod. Istat 02633490962

Indirizzo VIA VILLAFRANCA, 21, 20821 MEDA (Italia)

Numero telefono 0362223420

Ragione sociale architetto ELIO CONTE

Login user_100432

Indirizzo e-mail elio.conte@archiworldpec.it

P. IVA / Cod. Istat 04415261215

Indirizzo via carlo de marco 135, 80137 NAPOLI (Italia)
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Numero telefono 0817517736

Ragione sociale Geom. Raffaele Ieno

Login user_142523

Indirizzo e-mail raffaele.ieno@geopec.it

P. IVA / Cod. Istat 02240500997

Indirizzo Via privata Giovanni XXIII, 6/2, 16030 COGORNO (Italia)

Numero telefono 3487502627

Ragione sociale ING. PAOLO SORRENTINO

Login user_149821

Indirizzo e-mail paolo.sorrentino@ordingsa.it

P. IVA / Cod. Istat 04517310654

Indirizzo VIA ANTONIO FIMIANI 22, 84083 CASTEL SAN GIOR-
GIO (Italia)

Numero telefono 3200241726

Ragione sociale Ing. Flavio Tartero

Login user_104201

Indirizzo e-mail flavio.tartero@ingpec.eu

P. IVA / Cod. Istat 00970400149

Indirizzo via Sertorelli 2/A, 23100 SONDRIO (Italia)

Numero telefono 0342330759

Ragione sociale Studio AR di Alessandro Rastelli

Login user_110019

Indirizzo e-mail rastelli.14311@oamilano.it

P. IVA / Cod. Istat 04362110969

Indirizzo Via Appennini, 20151 MILANO (Italia)

Numero telefono 3384534012

Ragione sociale sabrina freda

Login user_108643
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Indirizzo e-mail sabrina.freda@ingpec.eu

P. IVA / Cod. Istat 01709960338

Indirizzo via Pennazzi 23/a, 29122 PIACENZA (Italia)

Numero telefono 00393337796745

Ragione sociale Ing. Dario Fantato

Login user_71332

Indirizzo e-mail dario@pec.fantato.it

P. IVA / Cod. Istat 03521980288

Indirizzo via Rossini n.21, 35030 CERVARESE SANTA CROCE (Ita-
lia)

Numero telefono 0499900556

Ragione sociale Riccardo Invernizzi Architetto

Login user_69408

Indirizzo e-mail riccardo.invernizzi@archiworldpec.it

P. IVA / Cod. Istat 02930110164

Indirizzo Via Francesco Coghetti, 120, 24128 BERGAMO (Italia)

Numero telefono 035242675

Ragione sociale Arch. Giampiero Airato

Login user_158035

Indirizzo e-mail g.airato@gmail.com

P. IVA / Cod. Istat 09349630963

Indirizzo via Morandi, 1, 20090 SEGRATE (Italia)

Numero telefono 3387145650

Ragione sociale STUDIO ARCH. WALTER MILESI

Login user_44412

Indirizzo e-mail walter.milesi@archiworldpec.it

P. IVA / Cod. Istat 01770270161
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Indirizzo VIA SAN BERNARDINO 152, 24126 BERGAMO (Italia)

Numero telefono 034587214

Ragione sociale GEOMETRA SIMONE ZANGRANDI

Login user_113211

Indirizzo e-mail simone.zangrandi@geopec.it

P. IVA / Cod. Istat 12150180151

Indirizzo VIA BARACCA N.17, 20010 VITTUONE (Italia)

Numero telefono 0290110907

Ragione sociale MBE srl

Login user_148263

Indirizzo e-mail studiombe@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 01533430292

Indirizzo via Corridoni, 2, 45100 ROVIGO (Italia)

Numero telefono 0425460577

Ragione sociale MELELLA GIUSEPPE

Login user_122981

Indirizzo e-mail giuseppe.melella@ingpec.eu

P. IVA / Cod. Istat 04952530659

Indirizzo via Buratti, 45, 24124 BERGAMO (Italia)

Numero telefono 3477406005

Ragione sociale sidoti engineering srl unipersonale

Login user_69451

Indirizzo e-mail sidotiengineering@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 12502151009

Indirizzo via borgo garibaldi 33, 00041 ALBANO LAZIALE (Italia)

Numero telefono 069323891

Ragione sociale Mi10studio Srl
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Login user_169259

Indirizzo e-mail mi10studiosrl@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 10009000968

Indirizzo Via Spalato 14, 20124 MILANO (Italia)

Numero telefono 0249528196

Ragione sociale ARCHITETTO CARMINE PANZITTA

Login user_113154

Indirizzo e-mail panzitta.11995@oamilano.it

P. IVA / Cod. Istat 03047130962

Indirizzo Via Penati n° 6, 20010 PREGNANA MILANESE (Italia)

Numero telefono 3397372847

Ragione sociale Nicolosi Franco architetto

Login user_80938

Indirizzo e-mail franco.nicolosi@archiworldpec.it

P. IVA / Cod. Istat 02288980168

Indirizzo Via Don Giacomo Viscardi, 3, 24016 SAN PELLEGRINO
TERME (Italia)

Numero telefono 034523269

Gara aggregata
Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato

Riepilogo Offerte
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1554303429796

Num. Protocollo Interno 0718160
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Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Studio AR di Alessandro Rastelli

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 aprile 2019 16.57.09 CEST

Offerta economica 25,67000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

300,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC STUDIOAR.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Nz7BaWg1zzVRljBLGikIVw==

Hash(SHA-1-Hex):
83950a4428775420c5c9422d61ff5082f7210901

Hash(SHA-256-Hex): f85ba76f29e4af040bef9b0bce1eac9-
146b0f6a83fa51b0dd7709be43223b619

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554303134474

Num. Protocollo Interno 0718133

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore sabrina freda

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 aprile 2019 16.52.14 CEST

Offerta economica 47,55000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

File unico.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5i5DPDUKLXyq0hV9icGBrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8cf9f51f1478ab373e03b2c099fa8e8fdcc9239f



Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

18

Hash(SHA-256-Hex): 36dd55661a6dec365d7d554694bedaf-
c2163bac84f3c284a4a9ef702b9054f9e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554302938614

Num. Protocollo Interno 0718118

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Ing. Dario Fantato

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 aprile 2019 16.48.58 CEST

Offerta economica 55,00100 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

157,24000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DiscplinareAll1CiAll2All3PattoSchemaDichInvito.pdf- .p7m

Dimensioni: 2 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bsNt3nRrUq91vWGdO1WufQ==

Hash(SHA-1-Hex):
861756619bc53717434d7709c3e27ca16f59faf5

Hash(SHA-256-Hex): 831c045597cc3f41939517ccdb8cb49-
1de5adea495c76d4fe7422089bca52470

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554297631425

Num. Protocollo Interno 0717500

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Mi10studio Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 aprile 2019 15.20.31 CEST

Offerta economica 27,20000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Doc amministrativi.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MGqukPw0e+8++ezFLJn9BA==

Hash(SHA-1-Hex):
b469fb5b9f08c47eed81b19ce6f3abdc90d87ccf

Hash(SHA-256-Hex): d34df9280477b33999e6a2bcc9a1bb4-
076db68c56c2c5f02ce64644da518c4bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554295540139

Num. Protocollo Interno 0717212

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ARCHITETTO CARMINE PANZITTA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 aprile 2019 14.45.40 CEST

Offerta economica 57,63000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,10000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

CARMINE PANZITTA-INVIO.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kxuefNZWpBQtFYZr6kX9Pw==

Hash(SHA-1-Hex):
1b7e6e9f899d3fe08918f600f33a7f8df7a74a30

Hash(SHA-256-Hex): 95109f64492c63e6f568a86b806cdbc-
dcf115443d693852d349d4b9dfcd2f275

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554292769123

Num. Protocollo Interno 0716925

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore sidoti engineering srl unipersonale

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 aprile 2019 13.59.29 CEST
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Offerta economica 5,00000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

100,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Disciplinare di gara.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mBRM/YScx8GGdQCGod0+Cg==

Hash(SHA-1-Hex):
4588bebaf60add4a388fceeca14aae1ed88f6966

Hash(SHA-256-Hex): 3c53a89685d73bc77f51f8dd39c86c4-
7b49ca5eb12bbb540a8b602d79b24aec2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554287361030

Num. Protocollo Interno 0716497

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore GEOMETRA SIMONE ZANGRANDI
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 aprile 2019 12.29.21 CEST

Offerta economica 6,00000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,10000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Incarico professionale_ZANGRANDI.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YD2vs2uj8sQzySyxGSy3vw==

Hash(SHA-1-Hex):
1c9d47cf5aa170d29a10ac649e7c15d929a36900

Hash(SHA-256-Hex): 698e87e8f6174ec4a1fb009b1f6bde3-
ce44c2209497d32534b43c790f3a4c9c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554287127748

Num. Protocollo Interno 0716465

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Ing. Flavio Tartero

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 aprile 2019 12.25.27 CEST

Offerta economica 51,05000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta unica.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6E4VSY0ancgA8XknCkQR0w==

Hash(SHA-1-Hex):
ed0b79576660f719f1ee72756f3ba4061992e062

Hash(SHA-256-Hex): 7b9ea5169468bb5c1a32329f638913b-
f29e8a8eb4b99f6f49679e328195c4bfd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554284691031

Num. Protocollo Interno 0716131

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ARCH. VILLANI UMBERTO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data mercoledì 3 aprile 2019 11.44.51 CEST

Offerta economica 69,50000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,01000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

VITTUONE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6LzLTsHQQTX8Mx7UUxTVGw==

Hash(SHA-1-Hex):
e5633b14a0e02dd7930dde33986a5d39e7ab703e
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Hash(SHA-256-Hex): ea16e56b83a68c60ecdb26301d50d01-
fe2ef2c368163942596b2c1f1ef8d87c2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554282685051

Num. Protocollo Interno 0715762

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore architetto ELIO CONTE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 aprile 2019 11.11.25 CEST

Offerta economica 31,23000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

200,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

arch conte.zip

Dimensioni: 5 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MUUBT8V9307VOXA2qnBB6g==

Hash(SHA-1-Hex):
d3dc384a8a0062cbf26286b74def68ac3041af60

Hash(SHA-256-Hex): 9e6c8addb1394919fa42e0d27294736-
ab5f577765cc2f9bcfe4c77d9ec6215aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554280522625

Num. Protocollo Interno 0715407

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Team Project srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 aprile 2019 10.35.22 CEST

Offerta economica 52,52000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

100,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

VITT.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6PRlVIrKT65YnzLY7XmCIA==

Hash(SHA-1-Hex):
70d8e575ce63cc3e45aff415f83be9e33a9a85e1

Hash(SHA-256-Hex): 0eb10c8ef056fc3d2a3d505bcdfaf91-
1a237c09ef0cc34a4cb76c3c7c726a124

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554272883708

Num. Protocollo Interno 0714630

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 aprile 2019 8.28.03 CEST

Offerta economica 45,64000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

56,78000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

190367_Vittuone_amministrativa.pdf.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DMXuq3xIxfgZ9tjN0tNXkw==

Hash(SHA-1-Hex):
c3c91432f429cff802e1a0022be35a3a547080a2

Hash(SHA-256-Hex):
c710390b5523ba8adab95abc3513b75-
13dbeef96ce47d3a6b7bba17c69e02080

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554242843377

Num. Protocollo Interno 0712307

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Nicolosi Franco architetto

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 aprile 2019 0.07.23 CEST
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Offerta economica 45,10000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta A documenti amministrativi.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dsBYje8PIiD+qNEFCY/ztA==

Hash(SHA-1-Hex):
7e4bad2d0cdb43d3bef6a5d7b2e7291248c2ac5a

Hash(SHA-256-Hex): b691832a5a8d42bc0ae57b927adec73-
827008d055d0bed7bff95bb7b168feef6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554238659970

Num. Protocollo Interno 0710973

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MELELLA GIUSEPPE
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 2 aprile 2019 22.57.39 CEST

Offerta economica 20,00000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

firmati.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): I2SspKenuMnDiJj8RKOLSg==

Hash(SHA-1-Hex):
74f60b6a875d985f68b6cacf924f0e4280e5aa82

Hash(SHA-256-Hex): 104ed828bc2a7a33fb03d312a71acfe-
c3bf35afc73bf4f564e6f7e6bf3f0cb35

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554220850368

Num. Protocollo Interno 0706994

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Setin Studio

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 2 aprile 2019 18.00.50 CEST

Offerta economica 11,92000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

00_DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Sp+GPV16x0i7cl3rYyd73g==

Hash(SHA-1-Hex):
cee66d2279c7762bb5cc7ddd498da94a6dbfcd2d

Hash(SHA-256-Hex):
4526e3cbf69d6793a513d944b7154d3-
70131099db9b58be3d76a8e5024ecc923

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

33

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554219464644

Num. Protocollo Interno 0706886

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore sergio molinari

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 2 aprile 2019 17.37.44 CEST

Offerta economica 33,00000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,10000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A firmati.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zPQe/DfKvW8G6jmL+t8R4w==

Hash(SHA-1-Hex):
90c640ac6e879954e3694a803501b99b776bb779
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Hash(SHA-256-Hex):
31e8c8210b1489d6bd058a38a2048a1-
1c64ce7b911ddf630ad34045593013167

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554217406683

Num. Protocollo Interno 0706684

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Ing. Alberto Alberti

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 2 aprile 2019 17.03.26 CEST

Offerta economica 60,00000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI.zip

Dimensioni: 1 MB



Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

35

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9ovzmYFWablFQGiVbk52OA==

Hash(SHA-1-Hex):
4617095661e2a9e9d86218cc23999f52b7627d14

Hash(SHA-256-Hex): 0028d3369addfa2214a81b7c35ad223-
955e934f459e372559f66c948d7ca5da9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554217242503

Num. Protocollo Interno 0706666

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ING. PAOLO SORRENTINO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 2 aprile 2019 17.00.42 CEST

Offerta economica 44,94200 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

doc unica.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DLcJXxgW2xJXSNCOa63oAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fdbf6eb0e0c6dba8747cf90692f0123ba6b7fc36

Hash(SHA-256-Hex): e4e2e5a1773f3c3154fa613ee0cafa8-
a77d2a3f11416643fd6824909c6ef309a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554212691655

Num. Protocollo Interno 0706153

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Geom. Raffaele Ieno

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta non valida, busta amministrativa rifiutata

Data martedì 2 aprile 2019 15.44.51 CEST

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione.zip.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): eEK6Bwfq3Q/Z3mE0/CHk3w==

Hash(SHA-1-Hex):
7c3a0f4679f302016aa65603d44220eb925c8e95

Hash(SHA-256-Hex): 1a4d0010fc0fb6b97a9792d40fe2b26-
ef2f02cd31e396b8f7ee32cfeeb4f8c1a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1554196254292

Num. Protocollo Interno 0704345

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Studio tecnico Ing. Nicola Logiudice

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 2 aprile 2019 11.10.54 CEST

Offerta economica 53,37000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

67,74000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A.rar

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3nRA4IILjs9or7RyWmQVHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e84deea9ffe068aedb33e8deaabe7cf149b3d01a

Hash(SHA-256-Hex): 75a111196956681ca4ffe6464b3c05e-
92a1b97633ef9a05d855e945612f2c922

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554192517337

Num. Protocollo Interno 0703759

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Riccardo Invernizzi Architetto

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 2 aprile 2019 10.08.37 CEST
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Offerta economica 53,31000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GfFyogYmdsS0YOoQiAv3Aw==

Hash(SHA-1-Hex):
d94abe76bcc8348d65c7ee02bb89e05740a31ff4

Hash(SHA-256-Hex): 213e74331bf91c8223cd70785a6e296-
380c8aab28ca5fd6a82e22403a63a9ef4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554182501503

Num. Protocollo Interno 0703095

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore MMASS
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 2 aprile 2019 7.21.41 CEST

Offerta economica 26,04000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

100,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

25,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOX amministrativi MMASS assemblati.PDF.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OWFHhX4ui1IieZ3PUUrV7w==

Hash(SHA-1-Hex):
f46b55feb7803103310c7cab7ea243bd89079e37

Hash(SHA-256-Hex): 7fb65c4966559eb4ebbb4f39e8e99ed-
3f0a656b0bdf6bac25f3b3c9994f7af7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554143163429

Num. Protocollo Interno 0693982

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ingegnere giuseppangelo tore

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 aprile 2019 20.26.03 CEST

Offerta economica 48,58000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,50000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa_gt.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): v4GSQi0b6kMIYg8hisivQA==

Hash(SHA-1-Hex):
341e30eda73eedf41e97d20e49e1131be49bbb10

Hash(SHA-256-Hex): 700e2089adf23438adac9c712df154e-
48eac8cbcae87f13ce43360fc086ee890

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto



Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

42

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554136116188

Num. Protocollo Interno 0693372

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore studio di architettura

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 aprile 2019 18.28.36 CEST

Offerta economica 10,00000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Vittuone_BUSTA_A.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): i5rir35EPxIwkayXXUVqIg==

Hash(SHA-1-Hex):
6285da365448ab6d2e6ab6103796f5e59513887d
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Hash(SHA-256-Hex):
dc68dd7ecbc34d30ed56b97c840d57b-
83dd71f1ebcdc837331c2af22253593d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554132697818

Num. Protocollo Interno 0693153

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA 2MASTEAM - IN-
G. MASSIMILIANO COLLETTA, ING. MARCO FALOC-
CHI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 aprile 2019 17.31.37 CEST

Offerta economica 14,00000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

100,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip
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Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CvfHAt6joOKUaXjcH48zVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
18507628f1126b191891ea9b10f5c52157eb3e31

Hash(SHA-256-Hex): 7795fff57bed0d27e3b9b0f5d344098-
40741267c1aa5ee7ffcfdddc1eb8ae2a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554129924450

Num. Protocollo Interno 0692881

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore iArch - Architettura & Ingegneria - Studio- Tecnico Associato

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 aprile 2019 16.45.24 CEST

Offerta economica 30,00000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

250,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

100,00000 EUR

Parametri dell’Offerta



Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

45

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Doc. amministrativi firmati.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CNhxpgsI4/L7PPgPYZ9iZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
90f1b197cdd95b1cdd7cc7ed4a33a208e20be950

Hash(SHA-256-Hex): c6217f038db18930b5abc941b26026e-
0f1aa6bf90c76f7a82cec7b18d81d82ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554129215734

Num. Protocollo Interno 0692783

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore M2B Progetti Studio Tecnico Associato

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 aprile 2019 16.33.35 CEST

Offerta economica 45,50000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR
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di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): g9ITYX+LWXYHKJR35U1Ftw==

Hash(SHA-1-Hex):
19e0864a323d3ec88a98d9536b6caf4bca84f3dd

Hash(SHA-256-Hex): e3c95d61c385a0f3956928fe20985f2-
1878469f0faace4830d2c27f53585c39e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554126402064

Num. Protocollo Interno 0692412

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ST. ASS. MAZZUCCHELLI POZZI MAZZUCCHELLI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 aprile 2019 15.46.42 CEST
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Offerta economica 33,50000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

300,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

100,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

da inviare.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rIa6VRWykzdiFcUQ9a2x0w==

Hash(SHA-1-Hex):
f99f61b43a5fbf442955fb816fd6eeef7aebcd4a

Hash(SHA-256-Hex): ab85f73cd4131aa435c55fa36b5997f-
8efc62ed2628b855611a4da7e5aab408f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554123564542

Num. Protocollo Interno 0692056

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Studio di Architettura Floriano Zilio Arch- itetto
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 aprile 2019 14.59.24 CEST

Offerta economica 39,00000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

400,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

200,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nPupMaTypNQXsGSw9Pkx8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2075faef9b788cba4dfce91d5996d32cbf41044d

Hash(SHA-256-Hex): 7b7c76320b6f7dc7d91542cb8e47fcc-
e376ba49a881577fed0c1f90fd2242206

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554121581875

Num. Protocollo Interno 0691872

Num. Protocollo Ente Non protocollata
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Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore M+ ASSOCIATI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 aprile 2019 14.26.21 CEST

Offerta economica 26,02000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

FILE UNICO documentazione amministrativa_ Studio M- +
associati.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): e+Gaw+Kp7qC9gzNvzAv1RQ==

Hash(SHA-1-Hex):
846b1a69c63d6e1740c12064f73240397b051f8c

Hash(SHA-256-Hex): 5566237a7611f1e1e5a392499c4166f-
6a385db895621806d22c7afb8c1861688

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554111745942

Num. Protocollo Interno 0690939

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Cristiano Caramelli Architetto

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 aprile 2019 11.42.25 CEST

Offerta economica 42,57200 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZXbNVI1slQc5aCbpNeSeeg==

Hash(SHA-1-Hex):
f3920455e45bfae01c9d27c285ec63fe51e5894f



Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

51

Hash(SHA-256-Hex): 14b838d7a1b4adac4f2aa9e477860ca-
ad12716fdcd1a532ca96b3a6e2862eeac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554108755893

Num. Protocollo Interno 0690527

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore architetto fabrizio monza

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 aprile 2019 10.52.35 CEST

Offerta economica 44,00000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

10,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

VITTUONE_RDO.zip

Dimensioni: 4 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UZzK4SJyplIpmn66gsChCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cc93c02a77da9b7694f045929e644ae8f57088a6

Hash(SHA-256-Hex): eac34f36a027ae34cca6b5bb5ac6ddc-
a5e27b096caf297772be48cab9a32c942

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1554041690176

Num. Protocollo Interno 0688522

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ing. Paolo Giovanelli

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data domenica 31 marzo 2019 16.14.50 CEST

Offerta economica 45,37500 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

300,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

100,00000 EUR

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

ISTANZA PG.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BhpTmrFsPnuzTZ2/Lcgpdg==

Hash(SHA-1-Hex):
a7fcec80fec51ecaa9379e24bf2be17fbafab64c

Hash(SHA-256-Hex): 5739a2b022862f5862876e8f7839002-
298ec71d70c1373b6741311861fdb88b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1553955173972

Num. Protocollo Interno 0687455

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Cristiano Caramelli Architetto

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta valida sostituita

Data sabato 30 marzo 2019 15.12.53 CET

Sconto Informazione riservata

Parametri dell’Offerta
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Informazione riservata

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Informazione riservata

Offerta superiore alla base
d’asta?

Informazione riservata

Id Offerta 1553953959455

Num. Protocollo Interno 0687453

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore ingegnere PAOLO PICCIOLI CAPPELLI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 30 marzo 2019 14.52.39 CET

Offerta economica 22,00000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTO OFFERTA.pdf.p7m

Dimensioni: 506 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BBoxJqfehKA4+jvjvfHb5g==

Hash(SHA-1-Hex):
f356c86d71c7e2e1f7c1ed4ac2ef6b00a940506c

Hash(SHA-256-Hex):
1405d5e6a50b19d96075ec907bb4b85-
825eedaf34271d9ed677dc1c8a409ba57

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1553882305521

Num. Protocollo Interno 0678456

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore Studio di progettazione e calcolo ing. Fra- ncesco Maisano

Modalità di partecipazione R.T.P. DA COSTITUIRSI MAISANO (Raggruppamento
temporaneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale Ing. Antonino Maisano

Partita Iva

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 marzo 2019 18.58.25 CET

Offerta economica 53,65111 %
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di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

1,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

1,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LBPk838VZRN7sLkUXD/H2A==

Hash(SHA-1-Hex):
5bb37e80d13b788f6c540869d57a4f2fc47d1b9e

Hash(SHA-256-Hex): d0d166a4b727f4f9ccc32aee800ba73-
687f57f98c91534d72ba6431bd43241ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1553872662808

Num. Protocollo Interno 0677837

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore botton paolo

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data venerdì 29 marzo 2019 16.17.42 CET

Offerta economica 5,02000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

busta A.zip.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): INAT1WJdBFrqAjhWnSKQDw==

Hash(SHA-1-Hex):
cee06451e415f79079a9197fd6ff8f528f85653c

Hash(SHA-256-Hex): 3d4f9863361b015b43108f1f7e564bb-
476a4a12de30e8f7fe2fffcb66fe86e7a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No

Id Offerta 1553869357997

Num. Protocollo Interno 0677560

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente
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Fornitore STUDIO ARCH. WALTER MILESI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 marzo 2019 15.22.37 CET

Offerta economica 4,50000 %

di cui costi della sicurezza afferen-
ti l’attività svolta dall’operatore
economico

0,00000 EUR

di cui costi della sicurezza deri-
vanti da interferenza

0,10000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

busta amministrativa.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +GcI86CgjZwpbDRmmJwCzA==

Hash(SHA-1-Hex):
6d3bb720a7e3dd19c8e62edc0b3e6e350838b261

Hash(SHA-256-Hex): 11f74a4219aebdb45a00ffb715a2151-
798425d41e03e7cb2b202721196782707

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base
d’asta?

No
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Attribuzione dei Punteggi
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1554303429796

Fornitore Studio AR di Alessandro Rastelli

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 aprile 2019 16.57.09 CEST

Sconto 25,67000 %

Punteggio economico 36,94

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 36,94

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOC STUDIOAR.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Nz7BaWg1zzVRljBLGikIVw==

Hash(SHA-1-Hex):
83950a4428775420c5c9422d61ff5082f7210901

Hash(SHA-256-Hex): f85ba76f29e4af040bef9b0bce1eac9-
146b0f6a83fa51b0dd7709be43223b619

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554303134474

Fornitore sabrina freda

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 aprile 2019 16.52.14 CEST

Sconto 47,55000 %

Punteggio economico 68,42

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 68,42

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

File unico.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 5i5DPDUKLXyq0hV9icGBrQ==

Hash(SHA-1-Hex):
8cf9f51f1478ab373e03b2c099fa8e8fdcc9239f

Hash(SHA-256-Hex): 36dd55661a6dec365d7d554694bedaf-
c2163bac84f3c284a4a9ef702b9054f9e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554302938614

Fornitore Ing. Dario Fantato
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 aprile 2019 16.48.58 CEST

Sconto 55,00100 %

Punteggio economico 79,14

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 79,14

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DiscplinareAll1CiAll2All3PattoSchemaDichInvito.pdf- .p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): bsNt3nRrUq91vWGdO1WufQ==

Hash(SHA-1-Hex):
861756619bc53717434d7709c3e27ca16f59faf5

Hash(SHA-256-Hex): 831c045597cc3f41939517ccdb8cb49-
1de5adea495c76d4fe7422089bca52470

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554297631425

Fornitore Mi10studio Srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data mercoledì 3 aprile 2019 15.20.31 CEST

Sconto 27,20000 %

Punteggio economico 39,14

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 39,14

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Doc amministrativi.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MGqukPw0e+8++ezFLJn9BA==

Hash(SHA-1-Hex):
b469fb5b9f08c47eed81b19ce6f3abdc90d87ccf

Hash(SHA-256-Hex): d34df9280477b33999e6a2bcc9a1bb4-
076db68c56c2c5f02ce64644da518c4bd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554295540139

Fornitore ARCHITETTO CARMINE PANZITTA

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 aprile 2019 14.45.40 CEST
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Sconto 57,63000 %

Punteggio economico 82,92

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 82,92

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

CARMINE PANZITTA-INVIO.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): kxuefNZWpBQtFYZr6kX9Pw==

Hash(SHA-1-Hex):
1b7e6e9f899d3fe08918f600f33a7f8df7a74a30

Hash(SHA-256-Hex): 95109f64492c63e6f568a86b806cdbc-
dcf115443d693852d349d4b9dfcd2f275

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554292769123

Fornitore sidoti engineering srl unipersonale

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 aprile 2019 13.59.29 CEST

Sconto 5,00000 %

Punteggio economico 7,19
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Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 7,19

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Disciplinare di gara.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): mBRM/YScx8GGdQCGod0+Cg==

Hash(SHA-1-Hex):
4588bebaf60add4a388fceeca14aae1ed88f6966

Hash(SHA-256-Hex): 3c53a89685d73bc77f51f8dd39c86c4-
7b49ca5eb12bbb540a8b602d79b24aec2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554287361030

Fornitore GEOMETRA SIMONE ZANGRANDI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 aprile 2019 12.29.21 CEST

Sconto 6,00000 %

Punteggio economico 8,63

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 8,63
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Incarico professionale_ZANGRANDI.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): YD2vs2uj8sQzySyxGSy3vw==

Hash(SHA-1-Hex):
1c9d47cf5aa170d29a10ac649e7c15d929a36900

Hash(SHA-256-Hex): 698e87e8f6174ec4a1fb009b1f6bde3-
ce44c2209497d32534b43c790f3a4c9c6

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554287127748

Fornitore Ing. Flavio Tartero

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 aprile 2019 12.25.27 CEST

Sconto 51,05000 %

Punteggio economico 73,45

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 73,45

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta unica.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6E4VSY0ancgA8XknCkQR0w==

Hash(SHA-1-Hex):
ed0b79576660f719f1ee72756f3ba4061992e062

Hash(SHA-256-Hex): 7b9ea5169468bb5c1a32329f638913b-
f29e8a8eb4b99f6f49679e328195c4bfd

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554284691031

Fornitore ARCH. VILLANI UMBERTO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta vincente

Data mercoledì 3 aprile 2019 11.44.51 CEST

Sconto 69,50000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

VITTUONE.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6LzLTsHQQTX8Mx7UUxTVGw==

Hash(SHA-1-Hex):
e5633b14a0e02dd7930dde33986a5d39e7ab703e

Hash(SHA-256-Hex): ea16e56b83a68c60ecdb26301d50d01-
fe2ef2c368163942596b2c1f1ef8d87c2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554282685051

Fornitore architetto ELIO CONTE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 aprile 2019 11.11.25 CEST

Sconto 31,23000 %

Punteggio economico 44,94

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 44,94

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

arch conte.zip

Dimensioni: 5 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): MUUBT8V9307VOXA2qnBB6g==

Hash(SHA-1-Hex):
d3dc384a8a0062cbf26286b74def68ac3041af60

Hash(SHA-256-Hex): 9e6c8addb1394919fa42e0d27294736-
ab5f577765cc2f9bcfe4c77d9ec6215aa

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554280522625

Fornitore Team Project srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 aprile 2019 10.35.22 CEST

Sconto 52,52000 %

Punteggio economico 75,57

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 75,57

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

VITT.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 6PRlVIrKT65YnzLY7XmCIA==
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Hash(SHA-1-Hex):
70d8e575ce63cc3e45aff415f83be9e33a9a85e1

Hash(SHA-256-Hex): 0eb10c8ef056fc3d2a3d505bcdfaf91-
1a237c09ef0cc34a4cb76c3c7c726a124

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554272883708

Fornitore TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 aprile 2019 8.28.03 CEST

Sconto 45,64000 %

Punteggio economico 65,67

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 65,67

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

190367_Vittuone_amministrativa.pdf.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DMXuq3xIxfgZ9tjN0tNXkw==

Hash(SHA-1-Hex):
c3c91432f429cff802e1a0022be35a3a547080a2
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Hash(SHA-256-Hex):
c710390b5523ba8adab95abc3513b75-
13dbeef96ce47d3a6b7bba17c69e02080

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554242843377

Fornitore Nicolosi Franco architetto

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data mercoledì 3 aprile 2019 0.07.23 CEST

Sconto 45,10000 %

Punteggio economico 64,89

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 64,89

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Busta A documenti amministrativi.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): dsBYje8PIiD+qNEFCY/ztA==

Hash(SHA-1-Hex):
7e4bad2d0cdb43d3bef6a5d7b2e7291248c2ac5a

Hash(SHA-256-Hex): b691832a5a8d42bc0ae57b927adec73-
827008d055d0bed7bff95bb7b168feef6
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554238659970

Fornitore MELELLA GIUSEPPE

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 2 aprile 2019 22.57.39 CEST

Sconto 20,00000 %

Punteggio economico 28,78

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 28,78

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

firmati.zip

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): I2SspKenuMnDiJj8RKOLSg==

Hash(SHA-1-Hex):
74f60b6a875d985f68b6cacf924f0e4280e5aa82

Hash(SHA-256-Hex): 104ed828bc2a7a33fb03d312a71acfe-
c3bf35afc73bf4f564e6f7e6bf3f0cb35

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554220850368
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Fornitore Setin Studio

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 2 aprile 2019 18.00.50 CEST

Sconto 11,92000 %

Punteggio economico 17,15

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 17,15

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

00_DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.rar

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): Sp+GPV16x0i7cl3rYyd73g==

Hash(SHA-1-Hex):
cee66d2279c7762bb5cc7ddd498da94a6dbfcd2d

Hash(SHA-256-Hex):
4526e3cbf69d6793a513d944b7154d3-
70131099db9b58be3d76a8e5024ecc923

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554219464644

Fornitore sergio molinari

Modalità di partecipazione Forma Singola



Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

73

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 2 aprile 2019 17.37.44 CEST

Sconto 33,00000 %

Punteggio economico 47,48

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 47,48

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A firmati.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): zPQe/DfKvW8G6jmL+t8R4w==

Hash(SHA-1-Hex):
90c640ac6e879954e3694a803501b99b776bb779

Hash(SHA-256-Hex):
31e8c8210b1489d6bd058a38a2048a1-
1c64ce7b911ddf630ad34045593013167

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554217406683

Fornitore Ing. Alberto Alberti

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 2 aprile 2019 17.03.26 CEST
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Sconto 60,00000 %

Punteggio economico 86,33

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 86,33

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTI.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 9ovzmYFWablFQGiVbk52OA==

Hash(SHA-1-Hex):
4617095661e2a9e9d86218cc23999f52b7627d14

Hash(SHA-256-Hex): 0028d3369addfa2214a81b7c35ad223-
955e934f459e372559f66c948d7ca5da9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554217242503

Fornitore ING. PAOLO SORRENTINO

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 2 aprile 2019 17.00.42 CEST

Sconto 44,94200 %
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Punteggio economico 64,66

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 64,66

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

doc unica.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): DLcJXxgW2xJXSNCOa63oAQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fdbf6eb0e0c6dba8747cf90692f0123ba6b7fc36

Hash(SHA-256-Hex): e4e2e5a1773f3c3154fa613ee0cafa8-
a77d2a3f11416643fd6824909c6ef309a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554196254292

Fornitore Studio tecnico Ing. Nicola Logiudice

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 2 aprile 2019 11.10.54 CEST

Sconto 53,37000 %

Punteggio economico 76,79

Punteggio tecnico 0
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Punteggio totale 76,79

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A.rar

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 3nRA4IILjs9or7RyWmQVHQ==

Hash(SHA-1-Hex):
e84deea9ffe068aedb33e8deaabe7cf149b3d01a

Hash(SHA-256-Hex): 75a111196956681ca4ffe6464b3c05e-
92a1b97633ef9a05d855e945612f2c922

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554192517337

Fornitore Riccardo Invernizzi Architetto

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 2 aprile 2019 10.08.37 CEST

Sconto 53,31000 %

Punteggio economico 76,71

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 76,71
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.rar

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): GfFyogYmdsS0YOoQiAv3Aw==

Hash(SHA-1-Hex):
d94abe76bcc8348d65c7ee02bb89e05740a31ff4

Hash(SHA-256-Hex): 213e74331bf91c8223cd70785a6e296-
380c8aab28ca5fd6a82e22403a63a9ef4

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554182501503

Fornitore MMASS

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data martedì 2 aprile 2019 7.21.41 CEST

Sconto 26,04000 %

Punteggio economico 37,47

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 37,47

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOX amministrativi MMASS assemblati.PDF.zip

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): OWFHhX4ui1IieZ3PUUrV7w==

Hash(SHA-1-Hex):
f46b55feb7803103310c7cab7ea243bd89079e37

Hash(SHA-256-Hex): 7fb65c4966559eb4ebbb4f39e8e99ed-
3f0a656b0bdf6bac25f3b3c9994f7af7e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554143163429

Fornitore ingegnere giuseppangelo tore

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 aprile 2019 20.26.03 CEST

Sconto 48,58000 %

Punteggio economico 69,90

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 69,90

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni
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Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione amministrativa_gt.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): v4GSQi0b6kMIYg8hisivQA==

Hash(SHA-1-Hex):
341e30eda73eedf41e97d20e49e1131be49bbb10

Hash(SHA-256-Hex): 700e2089adf23438adac9c712df154e-
48eac8cbcae87f13ce43360fc086ee890

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554136116188

Fornitore studio di architettura

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 aprile 2019 18.28.36 CEST

Sconto 10,00000 %

Punteggio economico 14,39

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 14,39

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Vittuone_BUSTA_A.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): i5rir35EPxIwkayXXUVqIg==

Hash(SHA-1-Hex):
6285da365448ab6d2e6ab6103796f5e59513887d

Hash(SHA-256-Hex):
dc68dd7ecbc34d30ed56b97c840d57b-
83dd71f1ebcdc837331c2af22253593d0

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554132697818

Fornitore STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA 2MASTEAM - ING.
MASSIMILIANO COLLETTA, ING. MARCO FALOCCHI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 aprile 2019 17.31.37 CEST

Sconto 14,00000 %

Punteggio economico 20,14

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 20,14

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): CvfHAt6joOKUaXjcH48zVQ==

Hash(SHA-1-Hex):
18507628f1126b191891ea9b10f5c52157eb3e31

Hash(SHA-256-Hex): 7795fff57bed0d27e3b9b0f5d344098-
40741267c1aa5ee7ffcfdddc1eb8ae2a5

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554129924450

Fornitore iArch - Architettura & Ingegneria - Studio Tecnico Associato

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 aprile 2019 16.45.24 CEST

Sconto 30,00000 %

Punteggio economico 43,17

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 43,17

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Doc. amministrativi firmati.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): CNhxpgsI4/L7PPgPYZ9iZQ==

Hash(SHA-1-Hex):
90f1b197cdd95b1cdd7cc7ed4a33a208e20be950
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Hash(SHA-256-Hex): c6217f038db18930b5abc941b26026e-
0f1aa6bf90c76f7a82cec7b18d81d82ea

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554129215734

Fornitore M2B Progetti Studio Tecnico Associato

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 aprile 2019 16.33.35 CEST

Sconto 45,50000 %

Punteggio economico 65,47

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 65,47

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documenti.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): g9ITYX+LWXYHKJR35U1Ftw==

Hash(SHA-1-Hex):
19e0864a323d3ec88a98d9536b6caf4bca84f3dd

Hash(SHA-256-Hex): e3c95d61c385a0f3956928fe20985f2-
1878469f0faace4830d2c27f53585c39e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto
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Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554126402064

Fornitore ST. ASS. MAZZUCCHELLI POZZI MAZZUCCHELLI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 aprile 2019 15.46.42 CEST

Sconto 33,50000 %

Punteggio economico 48,20

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 48,20

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

da inviare.zip

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): rIa6VRWykzdiFcUQ9a2x0w==

Hash(SHA-1-Hex):
f99f61b43a5fbf442955fb816fd6eeef7aebcd4a

Hash(SHA-256-Hex): ab85f73cd4131aa435c55fa36b5997f-
8efc62ed2628b855611a4da7e5aab408f

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554123564542

Fornitore Studio di Architettura Floriano Zilio Architetto
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Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 aprile 2019 14.59.24 CEST

Sconto 39,00000 %

Punteggio economico 56,12

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 56,12

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

documentazione.pdf.p7m

Dimensioni: 1 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): nPupMaTypNQXsGSw9Pkx8Q==

Hash(SHA-1-Hex):
2075faef9b788cba4dfce91d5996d32cbf41044d

Hash(SHA-256-Hex): 7b7c76320b6f7dc7d91542cb8e47fcc-
e376ba49a881577fed0c1f90fd2242206

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554121581875

Fornitore M+ ASSOCIATI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data lunedì 1 aprile 2019 14.26.21 CEST

Sconto 26,02000 %

Punteggio economico 37,44

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 37,44

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

FILE UNICO documentazione amministrativa_ Studio M- +
associati.pdf.p7m

Dimensioni: 5 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): e+Gaw+Kp7qC9gzNvzAv1RQ==

Hash(SHA-1-Hex):
846b1a69c63d6e1740c12064f73240397b051f8c

Hash(SHA-256-Hex): 5566237a7611f1e1e5a392499c4166f-
6a385db895621806d22c7afb8c1861688

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554111745942

Fornitore Cristiano Caramelli Architetto

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 aprile 2019 11.42.25 CEST



Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

86

Sconto 42,57200 %

Punteggio economico 61,25

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 61,25

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

Documentazione amministrativa.pdf.p7m

Dimensioni: 3 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ZXbNVI1slQc5aCbpNeSeeg==

Hash(SHA-1-Hex):
f3920455e45bfae01c9d27c285ec63fe51e5894f

Hash(SHA-256-Hex): 14b838d7a1b4adac4f2aa9e477860ca-
ad12716fdcd1a532ca96b3a6e2862eeac

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554108755893

Fornitore architetto fabrizio monza

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 1 aprile 2019 10.52.35 CEST

Sconto 44,00000 %

Punteggio economico 63,31
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Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 63,31

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

VITTUONE_RDO.zip

Dimensioni: 4 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): UZzK4SJyplIpmn66gsChCQ==

Hash(SHA-1-Hex):
cc93c02a77da9b7694f045929e644ae8f57088a6

Hash(SHA-256-Hex): eac34f36a027ae34cca6b5bb5ac6ddc-
a5e27b096caf297772be48cab9a32c942

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1554041690176

Fornitore ing. Paolo Giovanelli

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data domenica 31 marzo 2019 16.14.50 CEST

Sconto 45,37500 %

Punteggio economico 65,29

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 65,29
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

ISTANZA PG.pdf.p7m

Dimensioni: 2 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BhpTmrFsPnuzTZ2/Lcgpdg==

Hash(SHA-1-Hex):
a7fcec80fec51ecaa9379e24bf2be17fbafab64c

Hash(SHA-256-Hex): 5739a2b022862f5862876e8f7839002-
298ec71d70c1373b6741311861fdb88b9

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1553953959455

Fornitore ingegnere PAOLO PICCIOLI CAPPELLI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 30 marzo 2019 14.52.39 CET

Sconto 22,00000 %

Punteggio economico 31,65

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 31,65

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

DOCUMENTO OFFERTA.pdf.p7m

Dimensioni: 506 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): BBoxJqfehKA4+jvjvfHb5g==

Hash(SHA-1-Hex):
f356c86d71c7e2e1f7c1ed4ac2ef6b00a940506c

Hash(SHA-256-Hex):
1405d5e6a50b19d96075ec907bb4b85-
825eedaf34271d9ed677dc1c8a409ba57

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1553882305521

Fornitore Studio di progettazione e calcolo ing. Francesco Maisano

Modalità di partecipazione R.T.P. DA COSTITUIRSI MAISANO (Raggruppamento
temporaneo di professionisti)

Imprese componenti il raggruppa-
mento

Ragione Sociale Ing. Antonino Maisano

Partita Iva

Codice Fiscale

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 marzo 2019 18.58.25 CET

Sconto 53,65111 %

Punteggio economico 77,20

Punteggio tecnico 0
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Punteggio totale 77,20

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

BUSTA A - DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.pdf.p7m

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): LBPk838VZRN7sLkUXD/H2A==

Hash(SHA-1-Hex):
5bb37e80d13b788f6c540869d57a4f2fc47d1b9e

Hash(SHA-256-Hex): d0d166a4b727f4f9ccc32aee800ba73-
687f57f98c91534d72ba6431bd43241ec

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1553872662808

Fornitore botton paolo

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 marzo 2019 16.17.42 CET

Sconto 5,02000 %

Punteggio economico 7,22

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 7,22
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Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

busta A.zip.p7m

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): INAT1WJdBFrqAjhWnSKQDw==

Hash(SHA-1-Hex):
cee06451e415f79079a9197fd6ff8f528f85653c

Hash(SHA-256-Hex): 3d4f9863361b015b43108f1f7e564bb-
476a4a12de30e8f7fe2fffcb66fe86e7a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1553869357997

Fornitore STUDIO ARCH. WALTER MILESI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data venerdì 29 marzo 2019 15.22.37 CET

Sconto 4,50000 %

Punteggio economico 6,47

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 6,47

Punteggi dei Parametri
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Dichiarazione di accettazione ter-
mini e condizioni (Parametro Am-
ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

Requisiti amministrativi (Parame-
tro Amministrativo)

busta amministrativa.zip

Dimensioni: 7 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): +GcI86CgjZwpbDRmmJwCzA==

Hash(SHA-1-Hex):
6d3bb720a7e3dd19c8e62edc0b3e6e350838b261

Hash(SHA-256-Hex): 11f74a4219aebdb45a00ffb715a2151-
798425d41e03e7cb2b202721196782707

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

1

Società di appartenenza ARCH. VILLANI UMBERTO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto 69,50000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

2

Società di appartenenza Ing. Alberto Alberti

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 86,33

Punteggio totale 86,33

Sconto offerto 60,00000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

3

Società di appartenenza ARCHITETTO CARMINE PANZITTA

Punteggio tecnico

Punteggio economico 82,92

Punteggio totale 82,92

Sconto offerto 57,63000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

4

Società di appartenenza Ing. Dario Fantato

Punteggio tecnico

Punteggio economico 79,14

Punteggio totale 79,14

Sconto offerto 55,00100 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

5

Società di appartenenza Studio di progettazione e calcolo ing. Francesco Maisano

Punteggio tecnico

Punteggio economico 77,20

Punteggio totale 77,20

Sconto offerto 53,65111 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

6

Società di appartenenza Studio tecnico Ing. Nicola Logiudice

Punteggio tecnico

Punteggio economico 76,79
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Punteggio totale 76,79

Sconto offerto 53,37000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

7

Società di appartenenza Riccardo Invernizzi Architetto

Punteggio tecnico

Punteggio economico 76,71

Punteggio totale 76,71

Sconto offerto 53,31000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

8

Società di appartenenza Team Project srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 75,57

Punteggio totale 75,57

Sconto offerto 52,52000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

9

Società di appartenenza Ing. Flavio Tartero

Punteggio tecnico

Punteggio economico 73,45

Punteggio totale 73,45

Sconto offerto 51,05000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

10

Società di appartenenza ingegnere giuseppangelo tore

Punteggio tecnico

Punteggio economico 69,90

Punteggio totale 69,90
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Sconto offerto 48,58000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

11

Società di appartenenza sabrina freda

Punteggio tecnico

Punteggio economico 68,42

Punteggio totale 68,42

Sconto offerto 47,55000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

12

Società di appartenenza TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 65,67

Punteggio totale 65,67

Sconto offerto 45,64000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

13

Società di appartenenza M2B Progetti Studio Tecnico Associato

Punteggio tecnico

Punteggio economico 65,47

Punteggio totale 65,47

Sconto offerto 45,50000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

14

Società di appartenenza ing. Paolo Giovanelli

Punteggio tecnico

Punteggio economico 65,29

Punteggio totale 65,29

Sconto offerto 45,37500 %
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Posizione in Proposta di Graduato-
ria

15

Società di appartenenza Nicolosi Franco architetto

Punteggio tecnico

Punteggio economico 64,89

Punteggio totale 64,89

Sconto offerto 45,10000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

16

Società di appartenenza ING. PAOLO SORRENTINO

Punteggio tecnico

Punteggio economico 64,66

Punteggio totale 64,66

Sconto offerto 44,94200 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

17

Società di appartenenza architetto fabrizio monza

Punteggio tecnico

Punteggio economico 63,31

Punteggio totale 63,31

Sconto offerto 44,00000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

18

Società di appartenenza Cristiano Caramelli Architetto

Punteggio tecnico

Punteggio economico 61,25

Punteggio totale 61,25

Sconto offerto 42,57200 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

19
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Società di appartenenza Studio di Architettura Floriano Zilio Architetto

Punteggio tecnico

Punteggio economico 56,12

Punteggio totale 56,12

Sconto offerto 39,00000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

20

Società di appartenenza ST. ASS. MAZZUCCHELLI POZZI MAZZUCCHELLI

Punteggio tecnico

Punteggio economico 48,20

Punteggio totale 48,20

Sconto offerto 33,50000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

21

Società di appartenenza sergio molinari

Punteggio tecnico

Punteggio economico 47,48

Punteggio totale 47,48

Sconto offerto 33,00000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

22

Società di appartenenza architetto ELIO CONTE

Punteggio tecnico

Punteggio economico 44,94

Punteggio totale 44,94

Sconto offerto 31,23000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

23

Società di appartenenza iArch - Architettura & Ingegneria - Studio Tecnico Associato
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Punteggio tecnico

Punteggio economico 43,17

Punteggio totale 43,17

Sconto offerto 30,00000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

24

Società di appartenenza Mi10studio Srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 39,14

Punteggio totale 39,14

Sconto offerto 27,20000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

25

Società di appartenenza MMASS

Punteggio tecnico

Punteggio economico 37,47

Punteggio totale 37,47

Sconto offerto 26,04000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

26

Società di appartenenza M+ ASSOCIATI

Punteggio tecnico

Punteggio economico 37,44

Punteggio totale 37,44

Sconto offerto 26,02000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

27

Società di appartenenza Studio AR di Alessandro Rastelli

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 36,94

Punteggio totale 36,94

Sconto offerto 25,67000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

28

Società di appartenenza ingegnere PAOLO PICCIOLI CAPPELLI

Punteggio tecnico

Punteggio economico 31,65

Punteggio totale 31,65

Sconto offerto 22,00000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

29

Società di appartenenza MELELLA GIUSEPPE

Punteggio tecnico

Punteggio economico 28,78

Punteggio totale 28,78

Sconto offerto 20,00000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

30

Società di appartenenza STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA 2MASTEAM - ING.
MASSIMILIANO COLLETTA, ING. MARCO FALOCCHI

Punteggio tecnico

Punteggio economico 20,14

Punteggio totale 20,14

Sconto offerto 14,00000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

31

Società di appartenenza Setin Studio

Punteggio tecnico
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Punteggio economico 17,15

Punteggio totale 17,15

Sconto offerto 11,92000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

32

Società di appartenenza studio di architettura

Punteggio tecnico

Punteggio economico 14,39

Punteggio totale 14,39

Sconto offerto 10,00000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

33

Società di appartenenza GEOMETRA SIMONE ZANGRANDI

Punteggio tecnico

Punteggio economico 8,63

Punteggio totale 8,63

Sconto offerto 6,00000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

34

Società di appartenenza botton paolo

Punteggio tecnico

Punteggio economico 7,22

Punteggio totale 7,22

Sconto offerto 5,02000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

35

Società di appartenenza sidoti engineering srl unipersonale

Punteggio tecnico

Punteggio economico 7,19
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Punteggio totale 7,19

Sconto offerto 5,00000 %

Posizione in Proposta di Graduato-
ria

36

Società di appartenenza STUDIO ARCH. WALTER MILESI

Punteggio tecnico

Punteggio economico 6,47

Punteggio totale 6,47

Sconto offerto 4,50000 %

Aggiudicazione
Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti l’aggiudicazione della Procedura.

Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome MOTTA CARLO

Login user_84273

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Vittuone (00994350155)

Indirizzo email tecnico@pec.comune.vittuone.mi.it

Num. telefono 0290320260

Tabella 7. Fornitore a cui è stata aggiudicata la procedura.

Nome ARCH. VILLANI UMBERTO

Login user_69117

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) ARCH. VILLANI UMBERTO (02633490962)

Indirizzo email umberto.villani@archiworldpec.it

Num. telefono 0362223420

Commento all’aggiudicazione ESITO POSITIVO - AGGIUDICAZIONE

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.
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Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

giovedì 4 aprile 2019 14.30.24
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata comple-
tata. La graduatoria provvisoria è
ora disponibile.

giovedì 4 aprile 2019 14.16.10
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste economi-
che della procedura INCARICO
PROFESSIONALE PROGET-
TAZIONE, DL, CONTABILI-
TA', CRE E SICUREZZA LA-
VORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA PAVIMEN-
TAZIONE STRADALE VIA
VENINI (ID 109152556) è ini-
ziata.

giovedì 4 aprile 2019 14.15.41
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554303429796) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.41
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554302938614) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.41
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554297631425) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
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Data Oggetto Testo

MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.41
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554303134474) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.41
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554295540139) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.40
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554292769123) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.40
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554287127748) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .



Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

104

Data Oggetto Testo

giovedì 4 aprile 2019 14.15.40
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554287361030) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.40
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554284691031) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.40
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554282685051) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.40
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554280522625) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.40
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554242843377) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
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Data Oggetto Testo

MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.40
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554272883708) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.39
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554238659970) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.39
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554220850368) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.39
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554219464644) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
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Data Oggetto Testo

giovedì 4 aprile 2019 14.15.39
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554217406683) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.39
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554217242503) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.39
CEST

Offerta Amministrativa rifiutata La Busta Amministrativa (ID
1554212691655) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata rifiutata
con la seguente motivazione: In
riferimento al Disciplinare di ga-
ra e ai documenti richiesti a pag.
8 "Contenuto busta A documenti
amministrativi" ai fini della am-
missione alla gara, a causa del-
la mancanza di documentazio-
ne richiesta il concorrente vie-
ne ESCLUSO, in quanto docu-
mentazione amministrativa IN-
COMPLETA, ai sensi del punto
1 "Cause di esclusione" del disci-
plinare di gara. Il RUP arch. Car-
lo Motta .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.39
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554196254292) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
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Data Oggetto Testo

MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.39
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554192517337) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.39
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554182501503) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.39
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554143163429) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554136116188) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .
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giovedì 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554132697818) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554129924450) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554129215734) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554126402064) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554123564542) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
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MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554121581875) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554111745942) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554041690176) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1554108755893) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .



Report della Procedura INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZ-
ZA PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA VENINI n. 109152556 effettuata da Comune di Vittuone

110

Data Oggetto Testo

giovedì 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1553953959455) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1553882305521) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1553872662808) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 14.15.38
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1553869357997) della Proce-
dura INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556) è stata accettata
con la seguente motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.56
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_108643 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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giovedì 4 aprile 2019 10.45.56
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_110019 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.56
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_169259 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.56
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_71332 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.56
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_113154 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.55
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_113211 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.55
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_69451 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.55
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_104201 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.55
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_69117 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.55
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_100432 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.55
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_57975 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.55
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_58062 sulla
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Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.54
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_80938 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.54
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_122981 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.54
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_141594 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.54
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_59435 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.54
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_89175 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.53
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_149821 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.53
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_142523 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.53
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_35941 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.53
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_69408 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.53
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_95679 sulla
Procedura con ID 109152556 è
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stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.53
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_140649 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.53
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_139336 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_67514 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_68581 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_64284 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_153725 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_75498 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_30443 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.52
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_101223 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.51
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_159221 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .
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giovedì 4 aprile 2019 10.45.51
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_101648 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.51
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_44772 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.51
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_63137 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.51
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_73785 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

giovedì 4 aprile 2019 10.45.51
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore user_44412 sulla
Procedura con ID 109152556 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

mercoledì 3 aprile 2019 17.00.10
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo
per la presentazione delle offer-
te per la procedura INCARICO
PROFESSIONALE PROGET-
TAZIONE, DL, CONTABILI-
TA', CRE E SICUREZZA LA-
VORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA PAVIMEN-
TAZIONE STRADALE VIA
VENINI (ID 109152556).

mercoledì 3 aprile 2019 16.57.09
CEST

Invio Offerta L`offerente Studio AR di Ales-
sandro Rastelli ha inviato
con successo un`offerta nel
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

mercoledì 3 aprile 2019 16.52.14
CEST

Invio Offerta L`offerente sabrina freda ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
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E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

mercoledì 3 aprile 2019 16.48.58
CEST

Invio Offerta L`offerente Ing. Dario Fanta-
to ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato INCA-
RICO PROFESSIONALE PRO-
GETTAZIONE, DL, CONTA-
BILITA', CRE E SICUREZ-
ZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID
109152556).

mercoledì 3 aprile 2019 15.20.31
CEST

Invio Offerta L`offerente Mi10studio Srl ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato INCARICO PRO-
FESSIONALE PROGETTA-
ZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LA-
VORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA PAVIMEN-
TAZIONE STRADALE VIA
VENINI (ID 109152556).

mercoledì 3 aprile 2019 14.45.40
CEST

Invio Offerta L`offerente ARCHITETTO
CARMINE PANZITTA ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

mercoledì 3 aprile 2019 13.59.29
CEST

Invio Offerta L`offerente sidoti engineering
srl unipersonale ha inviato
con successo un`offerta nel
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).
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mercoledì 3 aprile 2019 12.29.21
CEST

Invio Offerta L`offerente GEOMETRA SI-
MONE ZANGRANDI ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

mercoledì 3 aprile 2019 12.25.27
CEST

Invio Offerta L`offerente Ing. Flavio Tar-
tero ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato INCA-
RICO PROFESSIONALE PRO-
GETTAZIONE, DL, CONTA-
BILITA', CRE E SICUREZ-
ZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID
109152556).

mercoledì 3 aprile 2019 11.44.51
CEST

Invio Offerta L`offerente ARCH. VILLA-
NI UMBERTO ha inviato
con successo un`offerta nel
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

mercoledì 3 aprile 2019 11.11.25
CEST

Invio Offerta L`offerente architetto ELIO
CONTE ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID
109152556).

mercoledì 3 aprile 2019 10.35.22
CEST

Invio Offerta L`offerente Team Project srl ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato INCARICO PRO-
FESSIONALE PROGETTA-
ZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LA-
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VORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA PAVIMEN-
TAZIONE STRADALE VIA
VENINI (ID 109152556).

mercoledì 3 aprile 2019 8.28.03
CEST

Invio Offerta L`offerente TAU TRASPOR-
TI E AMBIENTE URBA-
NO SRL ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID
109152556).

mercoledì 3 aprile 2019 0.07.23
CEST

Invio Offerta L`offerente Nicolosi Franco ar-
chitetto ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID
109152556).

martedì 2 aprile 2019 22.57.39
CEST

Invio Offerta L`offerente MELELLA GIU-
SEPPE ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID
109152556).

martedì 2 aprile 2019 18.00.50
CEST

Invio Offerta L`offerente Setin Studio ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).
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martedì 2 aprile 2019 17.37.44
CEST

Invio Offerta L`offerente sergio molinari ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato INCARICO PRO-
FESSIONALE PROGETTA-
ZIONE, DL, CONTABILITA',
CRE E SICUREZZA LA-
VORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA PAVIMEN-
TAZIONE STRADALE VIA
VENINI (ID 109152556).

martedì 2 aprile 2019 17.03.26
CEST

Invio Offerta L`offerente Ing. Alberto Al-
berti ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID
109152556).

martedì 2 aprile 2019 17.00.42
CEST

Invio Offerta L`offerente ING. PAOLO SOR-
RENTINO ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID
109152556).

martedì 2 aprile 2019 15.44.51
CEST

Invio Offerta L`offerente Geom. Raffaele Ie-
no ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato INCA-
RICO PROFESSIONALE PRO-
GETTAZIONE, DL, CONTA-
BILITA', CRE E SICUREZ-
ZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID
109152556).

martedì 2 aprile 2019 11.10.54
CEST

Invio Offerta L`offerente Studio tecnico Ing.
Nicola Logiudice ha inviato
con successo un`offerta nel
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
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MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

martedì 2 aprile 2019 10.08.37
CEST

Invio Offerta L`offerente Riccardo Invernizzi
Architetto ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID
109152556).

martedì 2 aprile 2019 7.21.41
CEST

Invio Offerta L`offerente MMASS ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

lunedì 1 aprile 2019 20.26.03
CEST

Invio Offerta L`offerente ingegnere giusep-
pangelo tore ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID
109152556).

lunedì 1 aprile 2019 18.28.36
CEST

Invio Offerta L`offerente studio di archi-
tettura ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID
109152556).

lunedì 1 aprile 2019 17.31.37
CEST

Invio Offerta L`offerente STUDIO TECNI-
CO DI INGEGNERIA 2MA-
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STEAM - ING. MASSIMILIA-
NO COLLETTA, ING. MAR-
CO FALOCCHI ha inviato
con successo un`offerta nel
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

lunedì 1 aprile 2019 16.45.24
CEST

Invio Offerta L`offerente iArch - Architet-
tura & Ingegneria - Studio
Tecnico Associato ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

lunedì 1 aprile 2019 16.33.35
CEST

Invio Offerta L`offerente M2B Progetti Stu-
dio Tecnico Associato ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

lunedì 1 aprile 2019 15.46.42
CEST

Invio Offerta L`offerente ST. ASS. MAZ-
ZUCCHELLI POZZI MAZ-
ZUCCHELLI ha inviato con
successo un`offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID
109152556).

lunedì 1 aprile 2019 14.59.24
CEST

Invio Offerta L`offerente Studio di Archi-
tettura Floriano Zilio Archi-
tetto ha inviato con suc-
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cesso un`offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID
109152556).

lunedì 1 aprile 2019 14.26.21
CEST

Invio Offerta L`offerente M+ ASSOCIA-
TI ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato INCA-
RICO PROFESSIONALE PRO-
GETTAZIONE, DL, CONTA-
BILITA', CRE E SICUREZ-
ZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID
109152556).

lunedì 1 aprile 2019 11.42.25
CEST

Invio Offerta L`offerente Cristiano Caramel-
li Architetto ha sostituito con
successo la sua offerta nel
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

lunedì 1 aprile 2019 10.52.35
CEST

Invio Offerta L`offerente architetto fabrizio
monza ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID
109152556).

domenica 31 marzo 2019
16.14.50 CEST

Invio Offerta L`offerente ing. Paolo Gio-
vanelli ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
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RIA E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID
109152556).

sabato 30 marzo 2019 15.12.53
CET

Invio Offerta L`offerente Cristiano Caramel-
li Architetto ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID
109152556).

sabato 30 marzo 2019 14.52.39
CET

Invio Offerta L`offerente ingegnere PAOLO
PICCIOLI CAPPELLI ha invia-
to con successo un`offerta nel
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

venerdì 29 marzo 2019 18.58.25
CET

Invio Offerta L`offerente Studio di progetta-
zione e calcolo ing. Francesco
Maisano ha inviato con suc-
cesso un`offerta nel Mercato
INCARICO PROFESSIONALE
PROGETTAZIONE, DL, CON-
TABILITA', CRE E SICU-
REZZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID
109152556).

venerdì 29 marzo 2019 16.17.42
CET

Invio Offerta L`offerente botton paolo ha in-
viato con successo un`offerta nel
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

venerdì 29 marzo 2019 15.22.37
CET

Invio Offerta L`offerente STUDIO ARCH.
WALTER MILESI ha invia-
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to con successo un`offerta nel
Mercato INCARICO PROFES-
SIONALE PROGETTAZIONE,
DL, CONTABILITA', CRE
E SICUREZZA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAOR-
DINARIA E MESSA IN SI-
CUREZZA PAVIMENTAZIO-
NE STRADALE VIA VENINI
(ID 109152556).

venerdì 29 marzo 2019 11.53.28
CET

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pubblica-
zione sul Mercato INCARICO
PROFESSIONALE PROGET-
TAZIONE, DL, CONTABILI-
TA', CRE E SICUREZZA LA-
VORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E MESSA
IN SICUREZZA PAVIMEN-
TAZIONE STRADALE VIA
VENINI (ID 109152556).

venerdì 29 marzo 2019 11.53.19
CET

Inizio Processo Benvenuto al Mercato INCA-
RICO PROFESSIONALE PRO-
GETTAZIONE, DL, CONTA-
BILITA', CRE E SICUREZ-
ZA LAVORI DI MANU-
TENZIONE STRAORDINA-
RIA E MESSA IN SICU-
REZZA PAVIMENTAZIONE
STRADALE VIA VENINI (ID
109152556). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)
sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura
Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 109213983

Data di invio lunedì 1 aprile 2019 12.42.56 CEST

Mittente M+ ASSOCIATI (M+ ASSOCIATI)

Destinatari MOTTA CARLO (MOTTA CARLO), ricevuto in data lunedì
1 aprile 2019 14.03.01 CEST

Oggetto del Messaggio Chiarimenti per la Busta economica
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Testo del Messaggio Buongiorno, vorrei un chiarimento per la sezione della bu-
sta economica. Vorrei sapere se nella voce "costi della si-
curezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico"
si debba lasciare un valore pari a zero o si debba inseri-
re un valore stabilito dal concorrente. Grazie per la dispo-
nibilità Cordiali saluti Valentina Gallo per Ing. Luca Maria
Magnaghi ****************************** M+ ASSO-
CIATI Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015
| Cert. n. 14687 Via Guido Gozzano n. 6 20831 Seregno
(MB) Tel. 0362 221543 Tel. 0362 246248 Fax 0362 247012
www.mpiuassociati.it ******************************

Id Messaggio 109198335

Data di invio lunedì 1 aprile 2019 8.51.56 CEST

Mittente TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO SRL (TAU
TRASPORTI E AMBIENTE URBANO SRL)

Destinatari MOTTA CARLO (MOTTA CARLO), ricevuto in data lunedì
1 aprile 2019 10.54.53 CEST

Oggetto del Messaggio Richiesta dati

Testo del Messaggio Buongiorno. Sono a richiedere se possibile il calcolo dei cor-
rispettivi o quantomeno la classe e categoria dell'intervento in
oggetto. Inoltre volevo chiedere se lo "schema di contratto"
va compilato ed inserito nella documentazione amministrati-
va, senza contenere i dati economici. Ringraziando porgiamo
cordiali saluti. Geom. Riccardo Matassi - Milano

Id Messaggio 109207104

Data di invio lunedì 1 aprile 2019 11.02.52 CEST

Mittente Comune di Vittuone (MOTTA CARLO)

Destinatari MBE srl (MBE srl), non ricevuto; Studio AR di Alessan-
dro Rastelli (Studio AR di Alessandro Rastelli), non ricevu-
to; architetto fabrizio monza (architetto fabrizio monza), non
ricevuto; Studio tecnico e topografico Gernetti geom. Gior-
gio (Studio tecnico e topografico Gernetti geom. Giorgio),
non ricevuto; architetto ELIO CONTE (architetto ELIO CON-
TE), non ricevuto; studio di architettura (studio di architet-
tura), non ricevuto; ingegnere PAOLO PICCIOLI CAPPEL-
LI (ingegnere PAOLO PICCIOLI CAPPELLI), non ricevu-
to; Ing. Dario Fantato (Ing. Dario Fantato), non ricevuto; iAr-
ch - Architettura & Ingegneria - Studio Tecnico Associa-
to (iArch - Architettura & Ingegneria - Studio Tecnico As-
sociato), non ricevuto; ING. PAOLO SORRENTINO (ING.
PAOLO SORRENTINO), non ricevuto; sabrina freda (sabri-
na freda), non ricevuto; ingegnere giuseppangelo tore (inge-
gnere giuseppangelo tore), ricevuto in data lunedì 1 aprile
2019 20.17.11 CEST; Studio tecnico Ing. Nicola Logiudice
(Studio tecnico Ing. Nicola Logiudice), non ricevuto; Ing. Al-
berto Alberti (Ing. Alberto Alberti), ricevuto in data lunedì
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1 aprile 2019 16.22.58 CEST; sergio molinari (sergio mo-
linari), ricevuto in data martedì 2 aprile 2019 17.34.06 CE-
ST; ARCH. VILLANI UMBERTO (ARCH. VILLANI UM-
BERTO), non ricevuto; MMASS (MMASS), ricevuto in da-
ta lunedì 1 aprile 2019 11.30.41 CEST; Team Project srl
(Team Project srl), non ricevuto; Arch. Giampiero Airato
(Arch. Giampiero Airato), non ricevuto; botton paolo (bot-
ton paolo), non ricevuto; M+ ASSOCIATI (M+ ASSOCIA-
TI), non ricevuto; ST. ASS. MAZZUCCHELLI POZZI MAZ-
ZUCCHELLI (ST. ASS. MAZZUCCHELLI POZZI MAZ-
ZUCCHELLI), non ricevuto; STUDIO TECNICO DI INGE-
GNERIA 2MASTEAM - ING. MASSIMILIANO COLLET-
TA, ING. MARCO FALOCCHI (STUDIO TECNICO DI IN-
GEGNERIA 2MASTEAM - ING. MASSIMILIANO COL-
LETTA, ING. MARCO FALOCCHI), non ricevuto; STU-
DIO DI INGEGNERIA - ING. ANTONIO NIGRO (STU-
DIO DI INGEGNERIA - ING. ANTONIO NIGRO), non ri-
cevuto; sidoti engineering srl unipersonale (sidoti enginee-
ring srl unipersonale ), non ricevuto; Studio di progettazio-
ne e calcolo ing. Francesco Maisano (Studio di progettazio-
ne e calcolo ing. Francesco Maisano), ricevuto in data lunedì
1 aprile 2019 16.06.52 CEST; Geom. Raffaele Ieno (Geom.
Raffaele Ieno), non ricevuto; Studio Tecnico Delta-ingegneri
associati-ing.G.Escuriale ing.R.Falzotti (Studio Tecnico Del-
ta-ingegneri associati-ing.G.Escuriale ing.R.Falzotti), ricevu-
to in data lunedì 1 aprile 2019 11.19.12 CEST; Mi10studio
Srl (Mi10studio Srl), non ricevuto; Nicolosi Franco architetto
(Nicolosi Franco architetto), non ricevuto; Studio di Architet-
tura Floriano Zilio Architetto (Studio di Architettura Floriano
Zilio Architetto), non ricevuto; GEOMETRA SIMONE ZAN-
GRANDI (GEOMETRA SIMONE ZANGRANDI ), non rice-
vuto; MELELLA GIUSEPPE (MELELLA GIUSEPPE), non
ricevuto; Cristiano Caramelli Architetto (Cristiano Caramel-
li Architetto), ricevuto in data lunedì 1 aprile 2019 11.27.09
CEST; M2B Progetti Studio Tecnico Associato (M2B Proget-
ti Studio Tecnico Associato), ricevuto in data lunedì 1 apri-
le 2019 11.33.29 CEST; TAU TRASPORTI E AMBIENTE
URBANO SRL (TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBA-
NO SRL), non ricevuto; Riccardo Invernizzi Architetto (Ric-
cardo Invernizzi Architetto), ricevuto in data lunedì 1 apri-
le 2019 11.44.32 CEST; ARCHITETTO CARMINE PAN-
ZITTA (ARCHITETTO CARMINE PANZITTA), non rice-
vuto; ing. Paolo Giovanelli (ing. Paolo Giovanelli), non rice-
vuto; STUDIO ARCH. WALTER MILESI (STUDIO ARCH.
WALTER MILESI), non ricevuto; Setin Studio (Setin Stu-
dio), ricevuto in data martedì 2 aprile 2019 15.47.38 CEST;
SCIARINI ALBERTO (SCIARINI ALBERTO), non ricevu-
to; Antonio Masturzo (Antonio Masturzo), non ricevuto; Ing.
Flavio Tartero (Ing. Flavio Tartero), non ricevuto

Oggetto del Messaggio INFORMATIVA QUESITI E CHIARIMENTI GENERALI

Testo del Messaggio Buongiorno, con la presente a maggiore precisazione e a se-
guito di richieste pervenute inoltro la seguente informativa 1.
lo schema di contratto deve essere allegato ma NON compi-
lato in quanto inviato per conoscenza e comunque per presa
visione ed accettazione. Dopo l'aggiudicazione verrà compi-
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lato dal settore tecnico per poi addivenire alla firma congiun-
ta. 2. la classe categoria è la V.02 Viabilità ordinaria. 3. il file
UNICO da allegare (contenente la documentazione richiesta)
in pdf può essere zippato ed inserito in piattaforma Sintel. Di-
stinti saluti IL RUP arch. Carlo Motta

Id Messaggio 109217045

Data di invio lunedì 1 aprile 2019 14.04.49 CEST

Mittente Comune di Vittuone (MOTTA CARLO)

Destinatari M+ ASSOCIATI (M+ ASSOCIATI), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RE: Chiarimenti per la Busta economica

Testo del Messaggio Buongiorno, nella fattispecie dell'incarico professionale in og-
getto i costi della sicurezza sono uguali a zero. Se la piatta-
forma telematica SINTEL non accetta il valore zero inseri-
re 0,1 come indicatore numerico simbolico. Distinti saluti IL
RUP --------------------------------- Testo del messaggio origi-
nale: Buongiorno, vorrei un chiarimento per la sezione del-
la busta economica. Vorrei sapere se nella voce "costi del-
la sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economi-
co" si debba lasciare un valore pari a zero o si debba inse-
rire un valore stabilito dal concorrente. Grazie per la dispo-
nibilità Cordiali saluti Valentina Gallo per Ing. Luca Maria
Magnaghi ****************************** M+ ASSO-
CIATI Sistema Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015
| Cert. n. 14687 Via Guido Gozzano n. 6 20831 Seregno
(MB) Tel. 0362 221543 Tel. 0362 246248 Fax 0362 247012
www.mpiuassociati.it ******************************

Verbali intermedi
Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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