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ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione, prestazioni e somministrazioni occorrenti per
la manutenzione degli IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE ANNI
2017 E 2018, installati negli edifici di proprieta comunale nonché i servizi di assistenza tecnica
indispensabili per la conservazione e la piena efficienza degli impianti al fine di assicurarne la continuita e
la sicurezza di funzionamento e aggiornamento normativo nonché ad integrare/sostituire parte degli
stessi.

I servizi e le forniture oggetto del presente contratto di appalto si intendono da eseguire a misura.

ART. 2 - IMPORTO DELL’APPALTO

L'importo complessivo posto a base di gara del presente appalto per gli anni 2017 E 2018,
ammonta a €. 8.579,00.= al netto IVA 22%, oltre a € 85,80.= per oneri di sicurezza, quindi per complessivi
€. 8.664,80.=. . . .

Il servizio nel corso dell’appalto potra variare in pit o in meno, per effetto delle quantita di
dotazioni presenti nei vari immobili e secondo le reali necessita, e cid tanto in via assoluta quanto nelle
reciproche proporzioni, ovvero a causa di esecuzione di altri servizi non previste senza che la Societa possa
nulla richiedere o pretendere.

Sara possibile, mantenendo i tempi previsti dal presente capitolato, eseguire lavori e servizi fino al
raggiungimento del quinto d’obbligo dell'importo di contratto, in base alle disposizioni impartite dalla
Amministrazione comunale, utilizzando fondi propri dell’Amministrazione comunale.

ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'APPALTO

Le prestazioni attinenti il servizio di manutenzione oggetto del presente capitolato, dovranno
essere svolte nel rispetto delle prescrizioni di Legge nonché per quelle tecniche generali di seguito
descritte, oltre alle specifiche tecniche aggiuntive proprie di ciascun immobile.

Il servizio sara svolto con personale tecnico specializzato della ditta aggiudicatrice e dovra essere
regolarmente coperto da tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali.
Il servizio avverra con interventi programmati in giornate feriali di 8 ore normali di lavoro.

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA

Si intende I'esecuzione di tutte le attivita periodiche e preventive atte a garantire lo stato di efficienza,
integrita e buon funzionamento degli impianti stessi dei loro componenti, al fine di prevenire degradazioni
di funzionalita e mantenere le condizioni ottimali di esercizio, affidabilita efficienza e sicurezza.

Sono compresi nella manutenzione ordinaria anche gli eventuali interventi di sostituzione o riparazione di
componenti guasti o usurati, finalizzati a ripristinare le condizioni ottimali di esercizio.

Resta inteso che, anche in difetto di espressa richiesta da parte dell’ente appaltante, & compreso
nell'oggetto del presente capitolato speciale d’appalto il compimento di tutte le attivita normalmente
richieste per eseguire il servizio in modo perfettamente compiuto ed a regola d’arte.

Sono a carico della ditta appaltatrice, I'effettuazione delle seguenti prestazioni ordinarie:

a) Prestazioni riparative e pulizie;

b) Esecuzione delle opere necessarie per mantenere in ottimo stato di conservazione e
funzionamento gli impianti oggetto dell’appalto;

c) Visite mensili, pulizia della fossa di extracorsa e del locale macchine da ogni materiale di qualsiasi
natura e specie;

d) Eliminazione immediata di ogni irregolarita o guasto con riparazione e/o sostituzione di qualsiasi
organo di parte elettrica (bottoniere di piano e di cabina, gemme luminose, cellule fotoelettriche
con relative protezioni, lampade di illuminazione del locale macchine, del vano corsa e della
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cabina, apparecchiature relative ai segnali di allarme, vetrino a protezione dell'interruttore
generale posto al piano terra) di parte meccanica;

e) Riparazione e/o sostituzione delle parti deteriorate delle cabine e/o piattaforme compresi pulsanti
sia delle bottoniere di piano che di cabina, dei pattini di scorrimento cabina e pattini antine di
piano e capo, ecc.;

f) Sostituzione di qualsiasi apparecchiatura e/o componente facente parte dell’esistente quadro di
manovra senza alterare I'attuale schema elettrico dello stesso;

g) Tempestivo intervento (non oltre le 4 ore dalla ricezione della chiamata di intervento) del
personale addetto alla manutenzione ogni qualvolta si verifichi un’interruzione o irregolarita nel
funzionamento dell'impianto.

Al termine di ogni verifica, dovra essere redatto a cura della ditta appaltatrice, il relativo verbale, da
trasmettere all’ente appaltante, riportante gli estremi dell’operatore, la data e gli esiti di quanto
effettuato.

SERVIZIO PER EMERGENZA E PRONTO INTERVENTO

Il servizio deve essere attivo 24 ore su 24 per tutta la durata dell’appalto. A tale scopo, la ditta appaltatrice
dovra apporre in cabina e presso la bottoniera principale posta al piano di accesso dell'immobile idonea
targhetta inamovibile con riportati i numeri di telefono di reperibilita giornaliera, notturna, feriale e
festiva.

a) Servizio di emergenza per persone rinchiuse dovra essere effettuato entro un tempo massimo di
45 minuti dal ricevimento della “chiamata di intervento d’emergenza”.

b) Servizio di pronto intervento dovra essere assicurato entro 4 ore dal ricevimento della
segnalazione, ogni qualvolta si verifichi un’interruzione o irregolarita nel funzionamento
dell'impianto.

Al termine di ogni intervento d’emergenza o straordinario, dovra essere redatto a cura della ditta
appaltatrice, il relativo verbale, da trasmettere all’ente appaltante, riportante gli estremi dell’operatore, la
data e gli esiti di quanto effettuato.

SERVIZIO VERIFICA PERIODICA BIENNALE
Nell'espletamento del servizio, ad eccezione degli impianti montascale, la ditta aggiudicatrice, dovra far
svolgere da societa specializzata, I'attestato di verifica periodica biennale ascensori, piattaforme elevatrici,
montacarichi ai sensi dell’art. 13 D.P.R. 1626/99 — D.P.R. 214/2010 e s.m.i.;
La ditta appaltatrice & in oltre obbligata a:
a) Informare preventivamente I'ente appaltante sulla scadenza (D.P.R. 162 del 30/4/1999)
relativamente alle verifiche periodiche biennali;
a) Lasegnalazione dovra essere effettuata a mezzo mail con almeno 30 giorni di preavviso rispetto
alla data di scadenza;
b) Presenziare alle visite di controllo e verifica degli enti preposti;
c) Inviareall’ente appaltante il verbale redatto dall’incaricato dell’ente di controllo.

Si precisa, inoltre, che le esclusioni esplicite dai canoni del presente capitolato, non costituiscono manleva
di responsabilita della ditta stessa.

La ditta appaltatrice, pertanto, si impegna ad attuare comunque, tutti gli accorgimenti pili opportuni per
I'attuazione della sicurezza di funzionamento e di utilizzo degli impianti ascensori.

Le opere e/o forniture saranno eseguite nel rispetto della vigente legislazione in tema di prevenzione
infortuni e nel rispetto delle norme di buona tecnica.
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L'ente appaltante, si riserva la facolta di controllare prestazioni, materiali e risultati del servizio
richiedendo il completamento o il rifacimento dei lavori che non avessero dato risultati soddisfacenti.

Il Comune non avendo luoghi con presenza di lavorazioni e solo se strettamente necessario e/o in
ottemperanza a normative particolari potra mettere a disposizione un addetto per affiancare ed
accompagnare il tecnico l'incaricato della ditta aggiudicatrice al fine di limitare i rischi legati alla
circolazione negli edifici oggetto di intervento.

ART. 4 - CATEGORIA/E DEI LAVORI

Il servizio prevalente di cui al presente Capitolato speciale di appalto rientrano ai sensi delle
norme vigenti nella Categoria 0S4 classifical.

ART. 5 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - A MISURA

Il servizio in oggetto verra eseguito mediante contratto d’appalto, da stipulare a misura, ai sensi del .
D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e verra appaltato ai sensi dell’art. 36 del predetto Decreto, tramite
affidamento diretto previo invito, con lettera formale a ditte specializzate e qualificate del settore, nel
rispetto delle condizioni di cui alle normative vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, forniture e
servizi.

La gara sara quindi aggiudicata, ad insindacabile giudizio dall'Amministrazione Comunale, alla Ditta
che avra formulato la migliore offerta, sulla base dell’ elenco prezzi unitari dedotti della % (percentuale)
unica di ribasso offerta in sede di gara.

L'appalto verra aggiudicato anche nel caso in cui all'lAmministrazione Comunale pervenga una sola
offerta valida.

Il criterio di aggiudicazione adottato € quello determinato con il metodo del massimo ribasso (sconto
percentuale) sull'elenco prezzi unitari posti a base di gara ai sensi dell’art. 95 del predetto Decreto, con
esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, in quanto trattasi di servizio
caratterizzato da elevata ripetibilita e con caratteristiche standardizzate.

La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facolta nei limiti di cui all’art. 35,
comma 4 del Codice, trattandosi altresi di servizio a carattere ripetitivo di cui all’art. 95, comma 4, di
affidare alla scadenza naturale dell’appalto e nel solo caso di servizio correttamente eseguito per l'intera
durata contrattuale, la ripetizione del servizio all’affidatario, per un ulteriore periodo di due anni, per un
importo massimo, IVA esclusa, pari all'importo di aggiudicazione, oltre a oneri di sicurezza. E’ escluso il
rinnovo tacito dell’appalto.

ART. 6 - DOMICILIO DELL'APPALTANTE

L'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio presso
la sede dellEnte appaltante. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo
comunale o mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell’Appaltatore
(Direttore tecnico di cantiere) dal Responsabile del Settore tecnico o dal Direttore dell’esecuzione del
servizio si considerera fatta personalmente al titolare dell’Appaltatore.

ART. 7 - CONDOTTA DELL'APPALTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO - DIREZIONE TECNICA DEL
CANTIERE

L’Appaltatore che non conduce le lavorazioni personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e morali, (Direttore tecnico di cantiere)
per I'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione del servizio a norma del contratto e a regola
d’arte, il quale dovra garantire la presenza sul luogo di esecuzione del servizio, per tutta la durata
dell’appalto. L’Appaltatore, comunque, rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.

I mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione appaltante, che
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provvedera a dare comunicazione al Direttore dell’esecuzione del servizio.

Il Direttore tecnico di cantiere avra piena rappresentanza dell'Impresa e dovra presenziare in
contradditorio alla rilevazione del servizio eseguite e controfirmare i documenti amministrativi e contabili.

L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine dei luoghi di intervento e ha I'obbligo
di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta effettiva del servizio con personale tecnico idoneo, di
provata capacita e adeguato numericamente alle necessita.

L'Appaltatore risponde dell’idoneita di tutto il personale addetto ai cantieri. Detto personale dovra
essere di gradimento dell'appaltante, che ha diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere stesso di
qualunque addetto senza obbligo di specificarne il motivo e risponderne delle conseguenze.

Ai sensi dell’art. 26 comma 8 del d. Igs. 81/2008 e s.m.i. I'Appaltatore deve munire il proprio
personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Le societa con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’'obbligo sopra descritto mediante
annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del lavoro
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente
impiegato nei lavori.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilita per sottrazioni, guasti o danni apportati a
materiali efo attrezzature depositati in cantiere o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data di
consegna del servizio.

Il servizio di manutenzione, prestazioni e somministrazioni occorrenti per la manutenzione degli
IMPIANTI _ELEVATORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE ANNI 2017 E 2018 dovra
essere_condotto senza arrecare disturbi o molestie, nell'osservanza di tutte le norme relative alla
sicurezza, possibilmente senza precludere a terzi la fruizione degli immobili oggetto di intervento.

Per lo svolgimento del servizio all’interno delle scuole comunali, sono posti a carico
dell’Appaltatore gli adempimenti organizzativi relativi alla pianificazione e all'informazione preventiva
dei fruitori del plesso scolastico almeno 48 ore prima dell’inizio del servizio e in collaborazione con il
settore tecnico.

Il Settore Tecnico dovra essere costantemente tenuto aggiornato su data, luogo e tipologia di ogni
intervento e ogni altra indicazione utile alla perfetta esecuzione del servizio.

Ciascun intervento dovra essere svolto negli orari e giorni prestabiliti o concordati, consoni alle
attivita scolastiche presenti in cantiere, senza ritardi o sospensioni se non adeguatamente motivati. Oltre
a quanto gia stabilito dal presente capitolato, I'Appaltatore si impegna a rispettare i principi di
eguaglianza, imparzialita, continuita, collaborazione, efficacia, efficienza, economicita, standard di qualita
e quantita.

ART. 8 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto, di cui al presente Capitolato, implica da parte dell'Appaltatore la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le
condizioni locali che si riferiscono alla specificita degli immobili di proprieta del Comune di Vittuone in cui
eseguire il servizio, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul
giudizio della Societa circa la convenienza di assumere il servizio di manutenzione in oggetto.

Infine I’Appaltatore dichiara con la sottoscrizione del presente Capitolato di appalto, di aver giudicato
il servizio stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi
e tali da consentire il ribasso offerto, avendo nulla da eccepire a riguardo ed accettando il tutto senza
condizioni o veti;
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ART. 9 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.

L'Appaltatore, ai sensi delle norme vigenti e' obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali collettivi di lavoro
e degli accordi integrativi vigenti per le rispettive categorie di lavoratori nei tempi e nelle localita in cui si
svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.

Il suddetto obbligo vincola I'Appaltatore fino alla data del collaudo, anche se egli non sia aderente alle
Associazioni stipulanti o receda da essi, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura e dalle dimensioni dell'lmpresa di cui €' titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica,
economica o sindacale.

Se I'Appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti
Pubblici, & soggetto anche all'obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, ai sensi dell'art. 36
della Legge 20 maggio 1970, n° 300.

L'Appaltatore deve, altresi, osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti
sull’assunzione, sulla sicurezza, salute, assicurazione, liberta e dignita dei lavoratori.

Contratti e norme devono essere rispettati, se trattasi di cooperative, anche nei confronti dei soci.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti, la Stazione Appaltante, potra
pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo sulle somme dovute all'Appaltatore,
senza pregiudizio dei sequestri che fossero gia stati concessi a favore di altri creditori.

Prima del certificato di regolare esecuzione, la Stazione appaltante richiedera agli organi competenti
il DURC dal quale dovra risultare I'avvenuto adempimento di tutti i suoi obblighi in merito.

L'Appaltatore sara responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni
del presente articolo anche da parte dei subappaltatori , fatta comunque salva in questa ipotesi
I'applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale
e riservati i diritti della medesima al riguardo.

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri, spese e responsabilita prescritte dalle disposizioni di legge e dal Capitolato generale
del Ministero dei Lavori Pubblici, sono a carico dell’Appaltatore:

a) Formazione del cantiere attrezzato in relazione all’entita dell’opera, con tutti i pii moderni e
perfezionati apparecchi e strumenti, nonché I'approntamento di tutte le eventuali opere provvisorie e
schermature di protezione atti ad assicurare I'esecuzione a regola d’arte del servizio e la completa
rispondenza alle norme di sicurezza vigenti.

b) Eventuale delimitazione e chiusura delle aree di cantiere, avendo cura di garantire gli accessi e il
transito alle persone e mezzi autorizzati, per salvaguardare I'incolumita di eventuali avventori delle
aree dove vengono eseguiti i lavori, e le spese per le vie di accesso.

c) Le spese per trasporto di qualsiasi materiale, mezzo d’opera e le spese per attrezzi e opere
prowvisionali.

d) La compilazione eventuale del giornale dei lavori, da parte del Direttore tecnico di cantiere, con
I'indicazione delle condizioni atmosferiche, del numero degli operai presenti in cantiere, dei
macchinari e delle attrezzature impiegate e I'annotazione del servizio eseguite.

e) La custodia diurna e notturna di tutti i materiali del cantiere, dei mezzi d’opera, nonché di tutto
quanto fornito od affidato dall’ Amministrazione appaltante; il ricevimento in cantiere e la messa a
disposizione del personale e dei mezzi occorrenti per carichi e scarichi di quest’ultimo.

f) Le segnalazioni eventuali diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti e
le prestazioni di personale per la regolamentazione del traffico ove occorra.

g) Il rispetto dei termini di confine verso le proprieta di terzi.

h) La responsabilita diretta, sia civile che penale, tanto verso I’Amministrazione quanto verso gli operai
ed i terzi, per tutti i danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi in dipendenza dei lavori,
e il pagamento delle proprie assicurazioni.

i) L'Appaltatore dovra provvedere a prestare apposita polizza assicurativa, come previsto dall’art. 103,
comma 7, del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che tenga indenne I'Amministrazione da tutti i rischi di
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esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile

per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare

esecuzione.

Nell'importo del servizio del presente Capitolato speciale sono compresi gli oneri per opere
provvisionali, di protezione e di sistemazione provvisoria necessarie a garantire le condizioni di sicurezza e
di tutela della salute dei lavoratori nel pieno rispetto della legislazione vigente. | costi per il nolo o
I'utilizzo degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari, dei mezzi d’opera fissi e mobili, dei dispositivi di
protezione individuale e di tutte il servizio provvisionali in genere sono da considerarsi inclusi nel prezzo
dell’appalto.

ART. 11 - ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio e gli interventi di _manutenzione rifiutati, con giusta motivazione, dal Direttore
dell’esecuzione del servizio non saranno liquidati all’Appaltatore.

L’'Appaltatore non puo introdurre variazioni o addizioni di sorta al servizio assunto senza averne
ricevuto I'ordine scritto da parte del Direttore dell’esecuzione del servizio, conseguente ad atto esecutivo
a norma di legge.

Tutti i materiali e attrezzature utilizzati per I'esecuzione del presente appalto saranno forniti
dall'Appaltatore a sua cura e spese, nella quantita necessaria ed idonea alla perfetta realizzazione del
servizio previsto (vedere dichiarazione allegato 2). Tutti i materiali dovranno essere della migliore qualita
esistente in commercio, senza alcun difetto e rispondenti alle norme come da attestato di conformita
rilasciato dal produttore e comprovata da idonea documentazione redatta in lingua italiana, emesso da
Enti riconosciuti nei Paesi CE e con data non antecedente ad anni tre.

ART. 12 - PERSONALE DELL’APPALTATORE, ENTI PREVIDENZIALI E SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI

Il personale dell’Appaltatore dovra essere, per numero e qualita, adeguato all'importanza del servizio
da eseguire e dei termini di consegna dal Direttore dell’esecuzione del servizio e riportati negli ordini di
servizio. Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza e le norme
antinfortunistiche vigenti in relazione al tipo di cantiere. L'inosservanza delle predette condizioni
costituisce, per I'’Appaltatore, responsabilita penale e civile dei danni che, per effetto dell’inosservanza
stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti e attrezzature di cantiere.

ART. 13 - ASSICURAZIONI

La ditta appaltatrice & obbligata all’assicurazione degli operai in conformita alla legge e disposizioni
presenti e future; la ditta appaltatrice é altresi obbligata a tenere sollevate ed indenni I'Amministrazione
Appaltante, il Direttore dell’esecuzione del servizio ed il personale di sorveglianza e controllo da ogni
danno arrecato a terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto,
assumendosi, in caso di infortuni, ogni responsabilita, sia civile che penale.

ART. 14 - RESPONSABILITA'

Le responsabilita’ civili e penali che dovessero insorgere per causa direttamente legata
all'esecuzione del servizio sono a carico completo dell'Appaltatore, la quale solleva da qualsiasi
responsabilita il Direttore dell’esecuzione del servizio e I'Amministrazione Comunale.

La ditta appaltatrice sara tenuta alla perfetta e puntuale esecuzione dei servizi oggetto
dell’appalto; all’atto della partecipazione alla gara dovra presentare tutta la documentazione richiesta e
necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti occorrenti.

L’Appaltatore & responsabile verso I'’Amministrazione comunale del perfetto andamento e
svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna dall’appaltante,
della disciplina e dell’'operato dei propri dipendenti.
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Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facolta di ordinare motivatamente
I'allontanamento dal servizio del personale reo di comportamenti negligenti o di violazioni delle norme di
sicurezza, di insubordinazioni o gravi mancanze nonché di contegno scorretto con gli utenti o con il
pubblico o di altri comportamenti non conformi alle norme contrattuali e di legge.

ART. 15 - CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per I'affidamento del servizio dovra essere corredata da una cauzione pari al
2% dell'importo dell’appalto compreso oneri di sicurezza, da presentare o tramite assegno circolare, o
mediante fidejussione bancaria o fideiussione assicurativa, ai sensi dell'art. 93 del D. Igs. n. 50 del 18 aprile
2016, con contestuale impegno del fideiussore a rilasciare la fideiussione anche per la cauzione definitiva,
in caso di aggiudicazione.

La cauzione provvisoria decade automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai
non aggiudicatari verra restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione. Qualora la cauzione provvisoria sia
prestata mediante polizza fideiussoria e assicurativa, questa dovra avere validita per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta. ’ )

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipulazione del contratto di appalto I’Appaltatore dovra versare la cauzione definitiva di
cui all'art. 103 del D. Igs. n. 50 del 18 aprile 2016 pari al 10% dell'importo netto contrattuale. In caso di
ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20% la polizza fideiussoria sara aumentata di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, art. 103, comma 1, del D. Igs. n. 50 del 18
aprile 2016.

La cauzione dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operativita entro 15 giornia richiesta scritta del’Ente appaltante. La
mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e I'acquisizione della cauzione
prowvisoria. In tal caso I'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

La cauzione definitiva potra essere svincolata con le modalita espresse nell’art. 7 comma 1 punto t)
della Legge 1.08.2002 n. 166. La quota di garanzia pari al 25% cessera di avere effetto soltanto alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio e dopo che I'Appaltatore avra dimostrato il completo
esaurimento degli obblighi contrattuali, I'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti
degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente, la cui estinzione dovra essere certificata dai competenti
ispettorati del lavoro. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verra trattenuta dall’Ente appaltante
fino all'adempimento delle condizioni suddette.

ART. 17 - QUOTAD'INCIDENZA MATERIALI, MANO D'OPERA E NOLI
La quota d'incidenza per i materiali e noli e’ fissata nella misura del 60%, mentre quella per la mano
d'opera nella misura del 40%.

ART. 18 - PIANO DI SICUREZZA

Per la specificita dell’esecuzione del servizio, NON & previsto un piano operativo di sicurezza relativo
alle scelte autonome dell’Appaltatore e alle relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori.

ART. 19 - CONSEGNA LAVORI

Gli impianti elevatori, montascale, montacarichi e montavivande, installati negli edifici di
proprieta comunale ed oggetto del servizio saranno consegnate dal Direttore dell’esecuzione del servizio,
previa autorizzazione del responsabile del procedimento, dopo la determinazione di aggiudicazione
definitiva, fatti salvi gli adempimenti prescritti e la documentazione contrattuale di legge.
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Resta comunque salva, per I'Amministrazione comunale, sia la facolta di procedere a una consegna di
urgenza del servizio appaltato sia la facolta di procedere ad una consegna frazionata ai sensi delle norme
vigenti, senza che al riguardo I’Appaltatore possa pretendere indennita o risarcimenti di sorta ulteriori a
quanto gia offerto in sede di gara.

La consegna dovra risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di
esso decorrera il termine utile per il compimento del servizio.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, 'Ente appaltante assegnera un termine
perentorio, decorso il quale il contratto si intende risoluto di diritto e si procedera con le modalita previste
dalle leggi vigenti.

Le parti possono convenire che la consegna del servizio avvenga in pil riprese. In tal caso saranno
redatti verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione del servizio decorrera dalla data
dell’ultimo verbale di consegna.

ART. 20 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Non viene accordato all'Appaltatore il diritto di esclusiva, ‘ipotizzato dall'art. 1567 del Codice Civile,
pertanto il Comune, fermo restando I'obbligo di garantire il forfait contrattuale all'lmpresa, si riserva la
facolta rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare I'esecuzione di lavori della stessa natura ad altri
imprenditori.

ART. 21 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DELL’APPALTO

Il Direttore dell’esecuzione del servizio rappresenta I'Ente appaltante per quanto riguarda
I'accertamento che il servizio eseguito dall’Appaltatore corrisponda in tutto e per tutto alle condizioni del
contratto e siano conformi ai disegni di progetto e alle prescrizioni tecniche da lui impartite.

A tale scopo il Direttore dell’esecuzione del servizio puo controllare in qualsiasi momento i lavori
eseguiti, nonché contestare o respingere un’esecuzione che a suo giudizio non risponda alle regole
dell’arte, effettuare rilievi ed ispezioni e quant’altro la legge gli consenta di ottemperare.

Egli esercita la sua opera di alta sorveglianza con visite personali o di suoi sostituti, con la frequenza e
la durata da lui ritenute necessarie.

Al Direttore dell’esecuzione del servizio € demandato, il compito di verificare le misure del servizio
eseguite. Egli presta infine I'assistenza al collaudo del servizio dopo la sua ultimazione.

Spettano al Direttore dell’esecuzione del servizio e ai suoi collaboratori tutti gli adempimenti, compiti
e doveri di cui alle norme vigenti e a quelle ancora in vigore del D.P.R. 207/2010.

ART. 22 - TEMPO UTILE E VERBALE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Il tempo utile per l'ultimazione d’ogni singolo intervento (ad eccezione delle verifiche

semestrali/annuali/biennali), sara stabilito in funzione delle operazioni/forniture da eseguire.

L'Appaltatore non pud per nessuna ragione sospendere o rallentare I'esecuzione del servizio. L’Ente
appaltante puo ordinarne la sospensione con le modalita e motivi di cui all’art. 25

La data di ultimazione delle operazioni/forniture ordinate dovranno essere comunicate
immediatamente dall’Appaltatore al D.L. per iscritto o anche a mezzo mail.

Il D.L. verifichera quindi la corretta esecuzione delle predette operazioni/forniture e se in caso di
necessita questo potra avvenire anche in contradditorio.

Nel caso in cui le operazioni/forniture ordinate non siano state eseguite nei termini previsti sara
facolta esclusiva della D.L. applicare le penali previste dall'art. 23.

ART. 23 - PENALE

L'Appaltatore, in caso di ultimazione oltre il termine stabilito per I'esecuzione degli stessi, dovra
sottostare ad una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo, nel rispetto delle disposizioni del D. Igs.
50/2016 e comunque in misura giornaliera non superiore all’l per mille dellammontare netto
contrattuale, e non superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori.
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La penale complessiva verra trattenuta dall’Amministrazione comunale con il Conto finale e sara
comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore
dell’esecuzione del servizio.

Ove l'entita della penale, conseguente al ritardo nell’ultimazione lavori, ecceda il 10% del valore del
servizio appaltato, il responsabile del procedimento promuove I'avvio delle procedure ai sensi delle norme
vigenti.

ART. 24 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni causati alle attrezzature e/o alle dotazioni degli immobili, la Societa dovra
provvedere alla immediata riparazione o sostituzione.

Sono considerati danni di forza maggiore quelli provocati durante lo svolgimento del servizio da
eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali I’Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni
di sicurezza.

L'Appaltatore € tenuto ad attuare tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali
danni e a provvedere alla’loro eliminazione. Nessun compenso sara dovuto quando a determinare il danno
abbia concorso la colpa o la negligenza dell’Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a
completo carico dell’Appaltatore i danni subiti alle opere provvisionali, in generale, di quant’altro occorra
all’esecuzione piena e perfetta del servizio.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, e in nessun caso, sotto pena di
decadenza, oltre i cinque giornidalla data dell’avvenimento.

L’Appaltatore non potra sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne
in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, fino all’esecuzione
dell’accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni al servizio & limitato all'importo dei
lavori necessari per I'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Si applicano integralmente le disposizioni di cui al D. Igs. 50/2016, in merito ai compensi eventuali
all'Appaltatore per danni cagionati da forza maggiore.

ART. 25 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEL SERVIZIO

Qualora cause di forza maggiore impedissero in via temporanea il procedere del servizio a regola
d’arte, I'Ufficio Tecnico Comunale o il Direttore dell’esecuzione del servizio, d'ufficio o su segnalazione
dell'Appaltatore, potra ordinare la sospensione di parte dei lavori relativi all'ordine di servizio specifico,
disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Il Direttore dell’esecuzione del servizio potra ordinare, per ragioni di pubblico interesse o necessita, la
sospensione del servizio per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso se a pil riprese,
non superi un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione del servizio stesso, e mai per pil
di sei mesi.

Nel caso la sospensione avesse durata pill lunga, I’Appaltatore potra richiedere lo scioglimento del
contratto senza oneri. Se I'Ente appaltante si opporra allo scioglimento del contratto, I’Appaltatore avra
diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti.

Per la sospensione disposta nei casi precedenti non spettera all’Appaltatore alcun compenso o
indennizzo.

In ogni caso la durata della sospensione non sara calcolata nel termine fissato nel contratto per
I'ultimazione del servizio.

In _caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell’appaltatore, il Comune di Vittuone,
provvedera a trattenere un importo pari alla_quota corrispondente all'importo delle operazioni_non
espletate nel periodo di arbitraria sospensione e, ove lo riterra opportuno, alla esecuzione, in danno, dei
servizi sospesi, addebitando alla ditta appaltatrice la spesa eccedente la quota di canone trattenuta, salva
ogni altra ragione od azione.

Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata
di piu di due mesi, il Comune di Vittuone avra piena facolta di ritenere il contratto risolto di diritto e
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conseguentemente di adottare le misure indicate precedente articolo 23.

ART. 26 - PROROGHE ESECUZIONE DEL SERVIZIO

In relazione a particolari difficolta di esecuzione incontrate dall’Appaltatore, I'Ente appaltante, previa
richiesta scritta di quest’ultimo, potra concedere proroghe al termine di ultimazione del servizio, previsto
in contratto, senza che cid possa costituire titolo per I’Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di
sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.

In ogni caso la proroga dovra essere richiesta con congruo anticipo rispetto della scadenza del
termine di ultimazione contrattualmente fissato.

La risposta in merito all'istanza di proroga e resa dal responsabile del procedimento, sentito il
Direttore dell’esecuzione del servizio, entro trenta giorni dal ricevimento.

ART. 27 - PAGAMENTI

Gli importi a forfait e a misura per |'esecuzione del servizio per gli impianti elevatori,
montascale, montacarichi e montavivande, installati negli edifici di proprieta comunale saranno liquidati
entro i termini di legge, previo visto dell’ufficio tecnico comunale di regolare esecuzione della fattura
elettronica al settore finanziario, e comunque dopo l'invio di bozza fattura da parte del settore tecnico;

Non si terra conto dei servizi eseguiti irregolarmente ed in contraddizione con gli ordini del Direttore
dell’esecuzione del servizio e/o non conformi al contratto ed i suoi allegati.

Le norme in vigore del Regolamento di attuazione della Legge quadro D.P.R. n. 207/2010
disciplineranno la contabilizzazione dei lavori.

ART. 28 - REGOLARE ESECUZIONE

Ultimati gli interventi, la Societa ne dara comunicazione scritta al Direttore dell’esecuzione del
servizio , che ne constatera la corretta esecuzione.

L’Appaltatore si impegna a dare esecuzione con la massima sollecitudine possibile a tutti i servizi che,
nel corso delle operazioni di verifica risulteranno necessarie per rendere il servizio conformi alle norme e
prescrizioni contrattuali.

Il pagamento del saldo, comunque, non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera ai sensi
dell’art. 1666 del Codice Civile.

ART. 29 - ONERI FISCALI E SPESE

Tutte le spese, eventuali, inerenti ed incombenti il presente appalto, e il successivo contratto, incluso
le spese di bollo, di registro, della copia del contratto e dei documenti, saranno a carico dell'Appaltatore,
senza possibilita alcuna di rivalsa nei confronti dell'’Amministrazione Comunale, ai sensi delle norme
vigenti e di quelle ancora in vigore del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 30 - ORDINI DI SERVIZIO - ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio dovra' uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni
che gli saranno comunicate dal Direttore dell’esecuzione del servizio, salvo il diritto di presentare le
proprie osservazioni e riserve per iscritto. , in tempi rapidi per non arrecare danno o disagio alcuno.

ART. 31 - SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto del servizio sara autorizzato dall’Ente appaltante a condizione che
I’Appaltatore provveda, ai sensi dell’art. 105 del D. Igs. n. 50 del 18 aprile 2016:
- aindicare all'atto dell’offerta, o all’atto dell’affidamento in caso di varianti in corso d’opera, i servizi o
le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo
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indicate nell’offerta;

- a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Ente appaltante, che dovra provvedere al
rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati
motivi, trascorso il quale, I'autorizzazione s’intendera concessa;

- astipulare il contratto di subappalto dopo I'autorizzazione;

- adepositare il contratto di subappalto presso il Comune almeno 20 giorni prima della data di effettivo
inizio dell’esecuzione del servizio, allegando alla copia autenticata del contratto di subappalto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e di collegamento, ai sensi
dell’art. 2359 del Codice Civile, con I'lmpresa affidataria del subappalto nonché la certificazione
attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto;

- aindividuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente imprese aventi gli stessi requisiti tecnici-
economici-finanziari, per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai servizi da realizzare in
subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti;

- a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei
subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con
I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

- a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;

- a trasmettere all'Ente appaltante prima dell’inizio dei servizi in subappalto la documentazione di
avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici,
nonché copia del proprio piano operativo di sicurezza;

- a trasmettere periodicamente all’'Ente appaltante copia dei versamenti contributivi previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva,
trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti;

ART. 32 - INVARIABILITA’ DEI PREZZI —- ELENCO PREZZI

Il prezzo contrattualmente convenuto € fisso e invariabile e comprende tutte il servizio ed ogni altro
onere, anche se non previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute a regola
d’arte il servizio appaltato. Il prezzo per I'esecuzione del servizio & da intendersi a prestazione e sulla base
della % di ribasso applicata in sede di offerta.

ART. 33 - PREZZO CONTRATTUALE E REVISIONE

| prezzi unitari, in base ai quali saranno pagati i servizi affidati, sono quelli nell’elenco prezzi unitari
dedotti della % (percentuale) di ribasso di gara.

| prezzi unitari sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere,
fornitura di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiali, noli e tutto quanto occorra
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

La revisione prezzi non & ammessa, ne & applicabile il 1° comma dell’articolo 1664 del Codice Civile, ai
sensi del D. Igs. n. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 34 - ADEMPIMENTI IN CASO DI RISOLUZIONE O RESCISSIONE DEL CONTRATTO

In caso di risoluzione o rescissione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 109 del D. Igs. n. 50 del 18
aprile 2016, I’Appaltatore dovra consegnare il cantiere al Amministrazione entro e non oltre 10 giorni
dalla comunicazione dell’avvenuta risoluzione o rescissione.

L’Amministrazione comunale, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni
subiti, pud procedere alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dalla legge, al verificarsi di
almeno uno dei seguenti casi:

- mancato inizio dei servizi alla data prevista;

- gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;

- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei
servizi in appalto da parte dell’Appaltatore;
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- assunzione di decisioni unilaterali quali la sospensione, il ritardo, la riduzione, la modificazione del
servizio, la fatturazione di corrispettivi non autorizzati;

- scioglimento, cessazione, cessione o fallimento dell’Appaltatore;

- comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’Appaltatore;

- mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;

- subappalto anche di un singolo servizio in appalto, senza il preventivo consenso dell’Amministrazione
comunale; - cessione totale o parziale del contratto;

- venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara d’appalto nonché le
autorizzazioni necessarie per I'esercizio delle relative attivita;

- sopravvenuta condanna definitiva del Legale rappresentante o di altri organi di amministrazione
dell’aggiudicataria per un reato contro la Pubblica Amministrazione;

- inosservanza dei contratti collettivi di lavoro;

- il manifestarsi di una della cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto.

Il verificarsi di una delle citate circostanze costituisce grave inadempimento contrattuale e
conseguentemente, grave errore contrattuale comportante immediata risoluzione. del contratto e
incameramento dell’intera cauzione definitiva. Ove il Comune di Vittuone ravvisasse la sussistenza di una
delle cause sopra descritte, dovra inoltrare formale contestazione per iscritto alla controparte mediante
Raccomandata RR, fermo restando il termine di 15 giorni per le contro-deduzioni; decorso tale termine il
Comune adottera le determinazioni ritenute opportune.

L'’Amministrazione comunale potra far valere la clausola risolutiva prevista dal presente articolo senza
che l'aggiudicataria possa vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
L’Appaltatore sara tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti
dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla stazione appaltante
per effetto della risoluzione stessa.

| servizi potranno essere portati a termine con le modalita previste dalla legge, senza che per questo
I’Appaltatore possa avanzare diritti di sorta.

Nel caso di fallimento dell’Appaltatore, I'appalto si intendera senz’altro risolto e la stazione
appaltante potra provvedere ai sensi di legge. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sara pure
facolta delllAmministrazione scegliere nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione o il
recesso del contratto.

In caso di assunzione da parte degli eredi delle obbligazioni del contratto, i medesimi saranno tenuti,
dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che potranno
dall'’Amministrazione comunale ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la
prosecuzione del contratto.

Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applichera la disciplina di cui all’art. 48 del D. Igs. n. 50 del
18 aprile 2016.

ART. 35 - ESECUZIONE D’UFFICIO

Verificandosi inadempienze o abusi rispetto agli obblighi contrattuali, successivamente alla
contestazione prevista dal precedente articolo, I’Amministrazione comunale potra procedere
all’'esecuzione d’ufficio del servizio, ai sensi delle norme vigenti in materia.

Tale procedura verra seguita quando I'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai propri
obblighi contrattuali entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione delle inadempienze rilevate
ovvero non venga presentata alcuna controdeduzione entro il termine di cui all’articolo precedente.

In tal caso I’Amministrazione comunale, salvo il diritto alla rifusione dei danni e I'applicazione delle
penali di cui agli articoli precedenti, avra facolta di ordinare e di fare eseguire d’ufficio, a spese
dell’Appaltatore, tutto quanto necessario per consentire il regolare andamento del servizio, anche
eventualmente ordinandone I'esecuzione totale o parziale ad altra ditta.

Il recupero delle spese di cui al comma precedente, aumentate della maggiorazione contrattualmente
prevista a titolo di rimborso spese generali, sara operato dall’Amministrazione comunale con rivalsa sul
deposito cauzionale definitivo, che dovra essere tempestivamente integrato dall’Appaltatore fino alla
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concorrenza del 10% dell'importo contrattuale.

ART. 36 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E’ vietata la cessione del contratto da parte dell'aggiudicataria a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma,
parziale e/o temporanea, pena la facolta per 'appaltante dell'immediata risoluzione del contratto, con
conseguente incameramento della cauzione definitiva, risarcimento dei danni e rimborso di tutte le
maggiori spese che derivassero allo stesso per effetto della risoluzione contrattuale stessa.

Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per
le quali si applicano le disposizioni vigenti in materia. E’ vietata la cessione di crediti da corrispettivo
d'appalto, se non previa autorizzazione scritta della stazione appaltante; la cessione non potra comunque
determinare una modifica del luogo di pagamento dei corrispettivi dovuti da quest’ultima.

ART. 37 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in merito alil seryizio in oggetto, verranno deferite ed attribuite alla
giurisdizione ordinaria competente per territorio previo tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 206
del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

ART. 38 - RICHIAMO ALLE LEGG! ED AL CAPITOLATO GENERALE DEL MINISTERO DEI LAVORI
PUBBLICI

Per quanto non é prescritto dal presente capitolato speciale d’appalto ed in quanto ad esso non
contraddicano, valgono le disposizioni di legge in vigore per il servizio del Ministero dei Lavori Pubblicie, in
particolare, il Codice dei contratti - D. Igs. n. 50 del 18 aprile 2016 e le norme ancora vigenti del
Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010.

Si accettano espressamente e tassativamente, senza riserva alcuna, le clausole contenute nel
presente Capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara e si acconsente a che vengano riportate
nell’eventuale contratto o scrittura privata successivi all’aggiudicazione dell’appalto.

ART. 39- TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Igs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dal
Comune di Vittuone esclusivamente per le finalita connesse alla gara e per 'eventuale successiva stipula e
gestione del contratto. |l titolare del trattamento dei dati in questione & il Comune di Vittuone.
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