
COMUNE DI VITTUONE 

Settore Tecnico 

Lavori Pubblici 

SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E VERIFICHE PERIODICHE 

BIENNALI DEGLI IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, MONTACARICHI 

E MONTAVIVANDE POSTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE 

ANNI 2017 E 2018 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

Vittuone lì, aprile 2017 

F:\grp Tecnico\TECNICO\LP\Appalti manutenzione 2017\Ascensori 2017-2018\00 Capitolato servizio ascensori_2017-2018.doc 



INDICE 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
ART. 2 - IMPORTO DELL'APPALTO
ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'APPALTO
ART. 4 - CATEGORIA/E DEI LAVORI
ART. 5 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO -A CORPO
ART. 6 - DOMICILIO DELL'APPALTANTE
ART. 7 - CONDOTTA DELL'APPALTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO
ART. 8 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
ART. 9 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.
ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
ART. 11 - ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO
ART. 12 - PERSONALE DELL'APPALTATORE, ENTI PREVIDENZIALI E SICUREZZA
ART. 13 - ASSICURAZIONI
ART. 14 - RESPONSABILITA'
ART. 15 - CAUZIONE PROVVISORIA
ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA
ART. 17 - QUOTA D'INCIDENZA MATERIALI, MANO D'OPERA E NOLI
ART. 18 - PIANO DI SICUREZZA/DUVRI
ART. 19 - CONSEGNA LAVORI
ART. 20 - CONDIZIONI PARTICOLARI
ART. 21 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 22 - TEMPO UTILE E VERBALE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO
ART. 23 - PENALE
ART. 24 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
ART. 25 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEL SERVIZIO
ART. 26 - PROROGHE ESECUZIONE DEL SERVIZIO
ART. 27 - PAGAMENTI
ART. 28 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
ART. 29 - ONERI FISCALI E SPESE
ART. 30 - ORDINI DI SERVIZIO - ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI
ART. 31 - SUBAPPALTO
ART. 32 - INVARIABILITA' DEI PREZZI-ELENCO PREZZI
ART. 33 - PREZZO CONTRATTUALE E REVISIONE
ART. 34 - ADEMPIMENTI IN CASO DI RISOLUZIONE O RESCISSIONE DEL CONTRATTO
ART. 35 - ESECUZIONE D'UFFICIO
ART. 36 - CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 37 - CONTROVERSIE
ART. 38 - RICHIAMO ALLE LEGGI ED AL CAPITOLATO GENERALE DEL MINISTERO
ART. 39 - TRATTAMENTO DEI DATI

F:\grp Tecnico\TECNICO\LP\Appalti manutenzione 2017\Ascensori 2017-2018\00 Capitolato servizio ascensori_2017-2018.doc 2 



ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione, prestazioni e somministrazioni occorrenti per 

la manutenzione degli IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE ANNI 

2017 E 2018, installati negli edifici di proprietà comunale nonché i servizi di assistenza tecnica 

indispensabili per la conservazione e la piena efficienza degli impianti al fine di assicurarne la continuità e 

la sicurezza di funzionamento e aggiornamento normativo nonché ad integrare/sostituire parte degli 

stessi. 

I servizi e le forniture oggetto del presente contratto di appalto si intendono da eseguire a misura. 

ART.2 - IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo posto a base di gara del presente appalto per gli anni 2017 E 2018, 

ammonta a€. 8.579,00.= al netto IVA 22%, oltre a€ 8 5,80.= per oneri di sicurezza, quindi per complessivi 

€. 8.664,80.=. 

Il servizio nel corso dell'appalto potrà variare in più o in meno, per effetto delle quantità di 

dotazioni presenti nei vari immobili e secondo le reali necessità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle 

reciproche proporzioni, ovvero a causa di esecuzione di altri servizi non previste senza che la Società possa 

nulla richiedere o pretendere. 

Sarà possibile, mantenendo i tempi previsti dal presente capitolato, eseguire lavori e servizi fino al 

raggiungimento del quinto d'obbligo dell'importo di contratto, in base alle disposizioni impartite dalla 

Amministrazione comunale, utilizzando fondi propri dell'Amministrazione comunale. 

ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'APPALTO

Le prestazioni attinenti il servizio di manutenzione oggetto del presente capitolato, dovranno 

essere svolte nel rispetto delle prescrizioni di Legge nonché per quelle tecniche generali di seguito 

descritte, oltre alle specifiche tecniche aggiuntive proprie di ciascun immobile. 

Il servizio sarà svolto con personale tecnico specializzato della ditta aggiudicatrice e dovrà essere 

regolarmente coperto da tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali. 

Il servizio avverrà con interventi programmati in giornate feriali di 8 ore normali di lavoro. 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

Si intende l'esecuzione di tutte le attività periodiche e preventive atte a garantire lo stato di efficienza, 

integrità e buon funzionamento degli impianti stessi dei loro componenti, al fine di prevenire degradazioni 

di funzionalità e mantenere le condizioni ottimali di esercizio, affidabilità efficienza e sicurezza. 

Sono compresi nella manutenzione ordinaria anche gli eventuali interventi di sostituzione o riparazione di 

componenti guasti o usurati, finalizzati a ripristinare le condizioni ottimali di esercizio. 

Resta inteso che, anche in difetto di espressa richiesta da parte dell'ente appaltante, è compreso 

nell'oggetto del presente capitolato speciale d'appalto il compimento di tutte le attività normalmente 

richieste per eseguire il servizio in modo perfettamente compiuto ed a regola d'arte. 

Sono a carico della ditta appaltatrice, l'effettuazione delle seguenti prestazioni ordinarie: 

a) Prestazioni riparative e pulizie;

b) Esecuzione delle opere necessarie per mantenere in ottimo stato di conservazione e

funzionamento gli impianti oggetto dell'appalto;

c) Visite mensili, pulizia della fossa di extracorsa e del locale macchine da ogni materiale di qualsiasi

natura e specie;

d) Eliminazione immediata di ogni irregolarità o guasto con riparazione e/o sostituzione di qualsiasi

organo di parte elettrica (bottoniere di piano e di cabina, gemme luminose, cellule fotoelettriche

con relative protezioni, lampade di illuminazione del locale macchine, del vano corsa e della
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cabina, apparecchiature relative ai segnali di allarme, vetrino a protezione dell'interruttore 

generale posto al piano terra) di parte meccanica; 

e) Riparazione e/o sostituzione delle parti deteriorate delle cabine e/o piattaforme compresi pulsanti

sia delle bottoniere di piano che di cabina, dei pattini di scorrimento cabina e pattini antine di

piano e capo, ecc.;

f) Sostituzione di qualsiasi apparecchiatura e/o componente facente parte dell'esistente quadro di

manovra senza alterare l'attuale schema elettrico dello stesso;

g) Tempestivo intervento (non oltre le 4 ore dalla ricezione della chiamata di intervento) del

personale addetto alla manutenzione ogni qualvolta si verifichi un'interruzione o irregolarità nel

funzionamento dell'impianto.

Al termine di ogni verifica, dovrà essere redatto a cura della ditta appaltatrice, il relativo verbale, da 

trasmettere all'ente appaltante, riportante gli estremi dell'operatore, la data e gli esiti di quanto 

effettuato. 

SERVIZIO PER EMERGENZA E PRONTO INTERVENTO 

Il servizio deve essere attivo 24 ore su 24 per tutta la durata dell'appalto. A tale scopo, la ditta appaltatrice 

dovrà apporre in cabina e presso la bottoniera principale posta al piano di accesso dell'immobile idonea 

targhetta inamovibile con riportati i numeri di telefono di reperibilità giornaliera, notturna, feriale e 

festiva. 

a) Servizio di emergenza per persone rinchiuse dovrà essere effettuato entro un tempo massimo di

45 minuti dal ricevimento della 11chiamata di intervento d'emergenza".

b) Servizio di pronto intervento dovrà essere assicurato entro 4 ore dal ricevimento della

segnalazione, ogni qualvolta si verifichi un'interruzione o irregolarità nel funzionamento

dell'impianto.

Al termine di ogni intervento d'emergenza o straordinario, dovrà essere redatto a cura della ditta 

appaltatrice, il relativo verbale, da trasmettere all'ente appaltante, riportante gli estremi dell'operatore, la 

data e gli esiti di quanto effettuato. 

SERVIZIO VERIFICA PERIODICA BIENNALE 

Nell'espletamento del servizio, ad eccezione degli impianti montascale, la ditta aggiudicatrice, dovrà far 

svolgere da società specializzata, l'attestato di verifica periodica biennale ascensori, piattaforme elevatrici, 

montacarichi ai sensi dell'art. 13 D.P.R. 1626/99- D.P.R. 214/2010 e s.m.i.; 

La ditta appaltatrice è in oltre obbligata a: 

a) Informare preventivamente l'ente appaltante sulla scadenza (D.P.R. 162 del 30/4/1999}

relativamente alle verifiche periodiche biennali;

a) La segnalazione dovrà essere effettuata a mezzo mail con almeno 30 giorni di preavviso rispetto

alla data di scadenza;

b) Presenziare alle visite di controllo e verifica degli enti preposti;

c) Inviare all'ente appaltante il verbale redatto dall'incaricato dell'ente di controllo.

Si precisa, inoltre, che le esclusioni esplicite dai canoni del presente capitolato, non costituiscono manleva 

di responsabilità della ditta stessa. 

La ditta appaltatrice, pertanto, si impegna ad attuare comunque, tutti gli accorgimenti più opportuni per 

l'attuazione della sicurezza di funzionamento e di utilizzo degli impianti ascensori. 

Le opere e/o forniture saranno eseguite nel rispetto della vigente legislazione in tema di prevenzione 

infortuni e nel rispetto delle norme di buona tecnica. 
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L'ente appaltante, s1 riserva la facoltà di controllare prestazioni, materiali e risultati del serv1210 

richiedendo il completamento o il rifacimento dei lavori che non avessero dato risultati soddisfacenti. 

Il Comune non avendo luoghi con presenza di lavorazioni e solo se strettamente necessario e/o in 

ottemperanza a normative particolari potrà mettere a disposizione un addetto per affiancare ed 

accompagnare il tecnico l'incaricato della ditta aggiudicatrice al fine di limitare i rischi legati alla 

circolazione negli edifici oggetto di intervento. 

ART. 4 - CATEGORIA/E DEI LAVORI

Il servizio prevalente di cui al presente Capitolato speciale di appalto rientrano ai sensi delle 

norme vigenti nella Categoria OS4 classifica I. 

ART. S - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO - A MISURA 

Il serviiio in oggetto verrà eseguito mediante contratt.o d'appalto, da stipulare a misura, ai sensi del . 
D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e verrà appaltato ai sensi dell'art. 36 del predetto Decreto, tramite

affidamento diretto previo invito, con lettera formale a ditte specializzate e qualificate del settore, nel

rispetto delle condizioni di cui alle normative vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, forniture e

servizi.

La gara sarà quindi aggiudicata, ad insindacabile giudizio dall'Amministrazione Comunale, alla Ditta 

che avrà formulato la migliore offerta, sulla base dell' elenco prezzi unitari dedotti della % (percentuale) 

unica di ribasso offerta in sede di gara. 

L'appalto verrà aggiudicato anche nel caso in cui all'Amministrazione Comunale pervenga una sola 

offerta valida. 

Il criterio di aggiudicazione adottato è quello determinato con il metodo del massimo ribasso (sconto 

percentuale) sull'elenco prezzi unitari posti a base di gara ai sensi dell'art. 95 del predetto Decreto, con 

esclusione degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara, in quanto trattasi di servizio 

caratterizzato da elevata ripetibilità e con caratteristiche standardizzate. 

La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà nei limiti di cui all'art. 35, 

comma 4 del Codice, trattandosi altresì di servizio a carattere ripetitivo di cui all'art. 95, comma 4, di 

affidare alla scadenza naturale dell'appalto e nel solo caso di servizio correttamente eseguito per l'intera 

durata contrattuale, la ripetizione del servizio all'affidatario, per un ulteriore periodo di due anni, per un 

importo massimo, IVA esclusa, pari all'importo di aggiudicazione, oltre a oneri di sicurezza. E' escluso il 

rinnovo tacito dell'appalto. 

ART. 6 - DOMICILIO DELL'APPALTANTE

L'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso 

la sede dell'Ente appaltante. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di messo 

comunale o mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Appaltatore 

(Direttore tecnico di cantiere) dal Responsabile del Settore tecnico o dal Direttore dell'esecuzione del 

servizio si considererà fatta personalmente al titolare dell'Appaltatore. 

ART. 7 - CONDOTTA DELL'APPALTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO - DIREZIONE TECNICA DEL

CANTIERE 

L'Appaltatore che non conduce le lavorazioni personalmente deve conferire mandato con 

rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, (Direttore tecnico di cantiere) 

per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione del servizio a norma del contratto e a regola 

d'arte, il quale dovrà garantire la presenza sul luogo di esecuzione del servizio, per tutta la durata 

dell'appalto. L'Appaltatore, comunque, rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione appaltante, che 
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provvederà a dare comunicazione al Direttore dell'esecuzione del servizio. 

Il Direttore tecnico di cantiere avrà piena rappresentanza dell'Impresa e dovrà presenziare in 
contradditorio alla rilevazione del servizio eseguite e controfirmare i documenti amministrativi e contabili. 

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine dei luoghi di intervento e ha l'obbligo 
di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. 

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva del servizio con personale tecnico idoneo, di 
provata capacità e adeguato numericamente alle necessità. 

L'Appaltatore risponde dell'idoneità di tutto il personale addetto ai cantieri. Detto personale dovrà 
essere di gradimento dell'appaltante, che ha diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere stesso di 
qualunque addetto senza obbligo di specificarne il motivo e risponderne delle conseguenze. 

Ai sensi dell'art. 26 comma 8 del d. lgs. 81/2008 e s.m.i. l'Appaltatore deve munire il proprio 
personale di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti a esporre detta tessera di 
riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la 
propria attività, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 

Le società con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo sopra descritto mediante 
annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del lavoro 
territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente 
impiegato nei lavori. 

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a 
materiali e/o attrezzature depositati in cantiere o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data di 
consegna del servizio. 

Il servizio di manutenzione, prestazioni e somministrazioni occorrenti per la manutenzione degli 

IMPIANTI ELEVATORI, MONTASCALE, MONTACARICHI E MONTAVIVANDE ANNI 2017 E 2018 dovrà 

essere condotto senza arrecare disturbi o molestie, nell'osservanza di tutte le norme relative alla 

sicurezza, possibilmente senza precludere a terzi la fruizione degli immobili oggetto di intervento. 

Per lo svolgimento del servizio all'interno delle scuole comunali, sono posti a carico 

dell'Appaltatore gli adempimenti organizzativi relativi alla pianificazione e all'informazione preventiva 

dei fruitori del plesso scolastico almeno 48 ore prima dell'inizio del servizio e in collaborazione con il 
settore tecnico. 

Il Settore Tecnico dovrà essere costantemente tenuto aggiornato su data, luogo e tipologia di ogni 
intervento e ogni altra indicazione utile alla perfetta esecuzione del servizio. 

Ciascun intervento dovrà essere svolto negli orari e giorni prestabiliti o concordati, consoni alle 
attività scolastiche presenti in cantiere, senza ritardi o sospensioni se non adeguatamente motivati. Oltre 
a quanto già stabilito dal presente capitolato, l'Appaltatore si impegna a rispettare i principi di 
eguaglianza, imparzialità, continuità, collaborazione, efficacia, efficienza, economicità, standard di qualità 
e quantità. 

ART.8 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto, di cui al presente Capitolato, implica da parte dell'Appaltatore la 
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le 
condizioni locali che si riferiscono alla specificità degli immobili di proprietà del Comune di Vittuone in cui 
eseguire il servizio, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul 
giudizio della Società circa la convenienza di assumere il servizio di manutenzione in oggetto. 

Infine l'Appaltatore dichiara con la sottoscrizione del presente Capitolato di appalto, di aver giudicato 
il servizio stesso realizzabile, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi 
e tali da consentire il ribasso offerto, avendo nulla da eccepire a riguardo ed accettando il tutto senza 
condizioni o veti; 
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ART. 9 - TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.

L'Appaltatore, ai sensi delle norme vigenti e' obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti 

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali collettivi di lavoro 

e degli accordi integrativi vigenti per le rispettive categorie di lavoratori nei tempi e nelle località in cui si 

svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione. 

Il suddetto obbligo vincola l'Appaltatore fino alla data del collaudo, anche se egli non sia aderente alle 

Associazioni stipulanti o receda da essi, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla 

struttura e dalle dimensioni dell'Impresa di cui e' titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 

economica o sindacale. 

Se l'Appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti 

Pubblici, è soggetto anche all'obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, ai sensi dell'art. 36 

della Legge 20 maggio 1970, n° 300. 

L'Appaltatore deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti 

sull'assunzione, sulla sicurezza, salute, assicurazione, libertà e dignità dei lavoratori. 

Contratti e norme devono essere rispettati, se trattasi di cooperative, anche nei confronti dei soci. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni ai propri dipendenti, la Stazione Appaltante, potrà 

pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo sulle somme dovute all'Appaltatore, 

senza pregiudizio dei sequestri che fossero già stati concessi a favore di altri creditori. 

Prima del certificato di regolare esecuzione, la Stazione appaltante richiederà agli organi competenti 

il DURC dal quale dovrà risultare l'avvenuto adempimento di tutti i suoi obblighi in merito. 

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni 

del presente articolo anche da parte dei subappaltatori , fatta comunque salva in questa ipotesi 

l'applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale 

e riservati i diritti della medesima al riguardo. 

ART. 10 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri, spese e responsabilità prescritte dalle disposizioni di legge e dal Capitolato generale 

del Ministero dei Lavori Pubblici, sono a carico dell'Appaltatore: 

a) Formazione del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e

perfezionati apparecchi e strumenti, nonché l'approntamento di tutte le eventuali opere provvisorie e

schermature di protezione atti ad assicurare l'esecuzione a regola d'arte del servizio e la completa

rispondenza alle norme di sicurezza vigenti.

b) Eventuale delimitazione e chiusura delle aree di cantiere, avendo cura di garantire gli accessi e il

transito alle persone e mezzi autorizzati, per salvaguardare l'incolumità di eventuali avventori delle

aree dove vengono eseguiti i lavori, e le spese per le vie di accesso.

c) Le spese per trasporto di qualsiasi materiale, mezzo d'opera e le spese per attrezzi e opere

provvisionali.

d} La compilazione eventuale del giornale dei lavori, da parte del Direttore tecnico di cantiere, con

l'indicazione delle condizioni atmosferiche, del numero degli operai presenti in cantiere, dei

macchinari e delle attrezzature impiegate e l'annotazione del servizio eseguite.

e) La custodia diurna e notturna di tutti i materiali del cantiere, dei mezzi d'opera, nonché di tutto

quanto fornito od affidato dall'Amministrazione appaltante; il ricevimento in cantiere e la messa a

disposizione del personale e dei mezzi occorrenti per carichi e scarichi di quest'ultimo.

f) Le segnalazioni eventuali diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti e

le prestazioni di personale per la regolamentazione del traffico ove occorra.

g} Il rispetto dei termini di confine verso le proprietà di terzi.

h} La responsabilità diretta, sia civile che penale, tanto verso l'Amministrazione quanto verso gli operai

ed i terzi, per tutti i danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi in dipendenza dei lavori,

e il pagamento delle proprie assicurazioni.

i} L'Appaltatore dovrà provvedere a prestare apposita polizza assicurativa, come previsto dall'art. 103,

comma 7, del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di
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esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile 

per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare 

esecuzione. 

Nell'importo del servizio del presente Capitolato speciale sono compresi gli oneri per opere 

prowisionali, di protezione e di sistemazione prowisoria necessarie a garantire le condizioni di sicurezza e 

di tutela della salute dei lavoratori nel pieno rispetto della legislazione vigente. I costi per il nolo o 

l'utilizzo degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari, dei mezzi d'opera fissi e mobili, dei dispositivi di 

protezione individuale e di tutte il servizio prowisionali in genere sono da considerarsi inclusi nel prezzo 

dell'appalto. 

ART. 11 - ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio e gli interventi di manutenzione rifiutati, con giusta motivazione. dal Direttore 

dell'esecuzione del servizio non saranno liquidati all'Appaltatore. 

L'Appaltatore non può introdurre variazioQi o addizioni di sorta pi servizio assunto sen;za averne 

ricevuto l'ordine scritto da parte del Direttore dell'esecuzione del servizio, conseguente ad atto esecutivo 

a norma di legge. 

Tutti i materiali e attrezzature utilizzati per l'esecuzione del presente appalto saranno forniti 

dall'Appaltatore a sua cura e spese, nella quantità necessaria ed idonea alla perfetta realizzazione del 

servizio previsto (vedere dichiarazione allegato 2). Tutti i materiali dovranno essere della migliore qualità 

esistente in commercio, senza alcun difetto e rispondenti alle norme come da attestato di conformità 

rilasciato dal produttore e comprovata da idonea documentazione redatta in lingua italiana, emesso da 

Enti riconosciuti nei Paesi CE e con data non antecedente ad anni tre. 

ART. 12 - PERSONALE DELL'APPALTATORE, ENTI PREVIDENZIALI E SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI 

Il personale dell'Appaltatore dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza del servizio 

da eseguire e dei termini di consegna dal Direttore dell'esecuzione del servizio e riportati negli ordini di 

servizio. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare i piani di sicurezza e le norme 

antinfortunistiche vigenti in relazione al tipo di cantiere. L'inosservanza delle predette condizioni 

costituisce, per l'Appaltatore, responsabilità penale e civile dei danni che, per effetto dell'inosservanza 

stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti e attrezzature di cantiere. 

ART. 13 - ASSICURAZIONI

La ditta appaltatrice è obbligata all'assicurazione degli operai in conformità alla legge e disposizioni 

presenti e future; la ditta appaltatrice è altresì obbligata a tenere sollevate ed indenni l'Amministrazione 

Appaltante, il Direttore dell'esecuzione del servizio ed il personale di sorveglianza e controllo da ogni 

danno arrecato a terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, 

assumendosi, in caso di infortuni, ogni responsabilità, sia civile che penale. 

ART. 14 - RESPONSABILITA'

Le responsabilita' civili e penali che dovessero insorgere per causa direttamente legata 

all'esecuzione del servizio sono a carico completo dell'Appaltatore, la quale solleva da qualsiasi 

responsabilità il Direttore dell'esecuzione del servizio e l'Amministrazione Comunale. 

La ditta appaltatrice sarà tenuta alla perfetta e puntuale esecuzione dei servizi oggetto 

dell'appalto; all'atto della partecipazione alla gara dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e 

necessaria alla dimostrazione del possesso dei requisiti occorrenti. 

L'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione comunale del perfetto andamento e 

svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna dall'appaltante, 

della disciplina e dell'operato dei propri dipendenti. 
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Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare motivatamente 

l'allontanamento dal servizio del personale reo di comportamenti negligenti o di violazioni delle norme di 

sicurezza, di insubordinazioni o gravi mancanze nonché di contegno scorretto con gli utenti o con il 

pubblico o di altri comportamenti non conformi alle norme contrattuali e di legge. 

ART. 15 - CAUZIONE PROVVISORIA

L'offerta da presentare per l'affidamento del servizio dovrà essere corredata da una cauzione pari al 

2% dell'importo dell'appalto compreso oneri di sicurezza, da presentare o tramite assegno circolare, o 

mediante fidejussione bancaria o fideiussione assicurativa, ai sensi dell'art. 93 del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016, con contestuale impegno del fideiussore a rilasciare la fideiussione anche per la cauzione definitiva, 

in caso di aggiudicazione. 

La cauzione prowisoria decade automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai 

non aggiudicatari verrà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Qualora la cauzione prowisoria sia 

prestata mediante polizza fideiussoria e assicurativa, questa dovrà avere validità per almeno 180 giorni 

dalla data di presentazione dell'offerta. 

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipulazione del contratto di appalto l'Appaltatore dovrà versare la cauzione definitiva di 

cui all'art. 103 del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 pari al 10% dell'importo netto contrattuale. In caso di 

ribasso d'asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 

quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20% la polizza fideiussoria sarà aumentata di 

due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, art. 103, comma 1, del D. lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016. 

La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 

debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a richiesta scritta dell'Ente appaltante. La 

mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione 

prowisoria. In tal caso l'appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. 

La cauzione definitiva potrà essere svincolata con le modalità espresse nell'art. 7 comma 1 punto t) 

della Legge 1.08.2002 n. 166. La quota di garanzia pari al 25% cesserà di avere effetto soltanto alla data di 

emissione del certificato di collaudo provvisorio e dopo che l'Appaltatore avrà dimostrato il completo 

esaurimento degli obblighi contrattuali, l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti, inclusi i versamenti 

degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente, la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti 

ispettorati del lavoro. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'Ente appaltante 

fino all'adempimento delle condizioni suddette. 

ART. 17 - QUOTA D'INCIDENZA MATERIALI, MANO D'OPERA E NOLI

La quota d'incidenza per i materiali e noli e' fissata nella misura del 60%, mentre quella per la mano 

d'opera nella misura del 40%. 

ART. 18 - PIANO DI SICUREZZA

Per la specificità dell'esecuzione del servizio, NON è previsto un piano operativo di sicurezza relativo 

alle scelte autonome dell'Appaltatore e alle relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 

nell'esecuzione dei lavori. 

ART. 19 - CONSEGNA LAVORI

Gli impianti elevatori, montascale, montacarichi e montavivande, installati negli edifici di 

proprietà comunale ed oggetto del servizio saranno consegnate dal Direttore dell'esecuzione del servizio, 

previa autorizzazione del responsabile del procedimento, dopo la determinazione di aggiudicazione 

definitiva, fatti salvi gli adempimenti prescritti e la documentazione contrattuale di legge. 
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Resta comunque salva, per l'Amministrazione comunale, sia la facoltà di procedere a una consegna di 

urgenza del servizio appaltato sia la facoltà di procedere ad una consegna frazionata ai sensi delle norme 

vigenti, senza che al riguardo l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta ulteriori a 

quanto già offerto in sede di gara. 

La consegna dovrà risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di 

esso decorrerà il termine utile per il compimento del servizio. 

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, l'Ente appaltante assegnerà un termine 

perentorio, decorso il quale il contratto si intende risoluto di diritto e si procederà con le modalità previste 

dalle leggi vigenti. 

Le parti possono convenire che la consegna del servizio avvenga in più riprese. In tal caso saranno 

redatti verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione del servizio decorrerà dalla data 

dell'ultimo verbale di consegna. 

ART. 20 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Non viene accordato all'Appaltatore il diritto di esclusiva, ·ipotizzato dall'art. 1567 del Codice Civile, 

pertanto il Comune, fermo restando l'obbligo di garantire il forfait contrattuale all'Impresa, si riserva la 

facoltà rimessa al suo libero apprezzamento, di affidare l'esecuzione di lavori della stessa natura ad altri 

imprenditori. 

ART. 21 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Il Direttore dell'esecuzione del servizio rappresenta l'Ente appaltante per quanto riguarda 

l'accertamento che il servizio eseguito dall'Appaltatore corrisponda in tutto e per tutto alle condizioni del 

contratto e siano conformi ai disegni di progetto e alle prescrizioni tecniche da lui impartite. 

A tale scopo il Direttore dell'esecuzione del servizio può controllare in qualsiasi momento i lavori 

eseguiti, nonché contestare o respingere un'esecuzione che a suo giudizio non risponda alle regole 

dell'arte, effettuare rilievi ed ispezioni e quant'altro la legge gli consenta di ottemperare. 

Egli esercita la sua opera di alta sorveglianza con visite personali o di suoi sostituti, con la frequenza e 

la durata da lui ritenute necessarie. 

Al Direttore dell'esecuzione del servizio è demandato, il compito di verificare le misure del servizio 

eseguite. Egli presta infine l'assistenza al collaudo del servizio dopo la sua ultimazione. 

Spettano al Direttore dell'esecuzione del servizio e ai suoi collaboratori tutti gli adempimenti, compiti 

e doveri di cui alle norme vigenti e a quelle ancora in vigore del D.P.R. 207 /2010. 

ART. 22 - TEMPO UTILE E VERBALE DI ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO

Il tempo utile per l'ultimazione d'ogni singolo intervento (ad eccezione delle verifiche 

semestrali/annuali/biennali), sarà stabilito in funzione delle operazioni/forniture da eseguire. 

L'Appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio. L'Ente 

appaltante può ordinarne la sospensione con le modalità e motivi di cui all'art. 25 

La data di ultimazione delle operazioni/forniture ordinate dovranno essere comunicate 

immediatamente dall'Appaltatore al D.L. per iscritto o anche a mezzo mail. 

Il D.L. verificherà quindi la corretta esecuzione delle predette operazioni/forniture e se in caso di 

necessità questo potrà avvenire anche in contradditorio. 

Nel caso in cui le operazioni/forniture ordinate non siano state eseguite nei termini previsti sarà 

facoltà esclusiva della D.L. applicare le penali previste dall'art. 23. 

ART. 23 - PENALE

L'Appaltatore, in caso di ultimazione oltre il termine stabilito per l'esecuzione degli stessi, dovrà 

sottostare ad una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo, nel rispetto delle disposizioni del D. lgs. 

50/2016 e comunque in misura giornaliera non superiore all'1 per mille dell'ammontare netto 

contrattuale, e non superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori. 
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La penale complessiva verrà trattenuta dall'Amministrazione comunale con il Conto finale e sarà 

comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore 

dell'esecuzione del servizio. 

Ove l'entità della penale, conseguente al ritardo nell'ultimazione lavori, ecceda il 10% del valore del 

servizio appaltato, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure ai sensi delle norme 

vigenti. 

ART. 24 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Nel caso di danni causati alle attrezzature e/o alle dotazioni degli immobili, la Società dovrà 

provvedere alla immediata riparazione o sostituzione. 

Sono considerati danni di forza maggiore quelli provocati durante lo svolgimento del servizio da 

eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni 

di sicurezza. 

L'Appaltatore è tenuto ad attuare tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali 

danni e a provvedere alla'loro eliminazione. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno 

abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a 

completo carico dell'Appaltatore i danni subiti alle opere provvisionali, in generale, di quant'altro occorra 

all'esecuzione piena e perfetta del servizio. 

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, e in nessun caso, sotto pena di 

decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell'avvenimento. 

L'Appaltatore non potrà sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne 

in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, fino all'esecuzione 

dell'accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni al servizio è limitato all'importo dei 

lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto. 

Si applicano integralmente le disposizioni di cui al D. lgs. 50/2016, in merito ai compensi eventuali 

ali' Appaltatore per danni cagionati da forza maggiore. 

ART. 25 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEL SERVIZIO 

Qualora cause di forza maggiore impedissero in via temporanea il procedere del servizio a regola 

d'arte, l'Ufficio Tecnico Comunale o il Direttore dell'esecuzione del servizio, d'ufficio o su segnalazione 

dell'Appaltatore, potrà ordinare la sospensione di parte dei lavori relativi all'ordine di servizio specifico, 

disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione. 

Il Direttore dell'esecuzione del servizio potrà ordinare, per ragioni di pubblico interesse o necessità, la 

sospensione del servizio per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso se a più riprese, 

non superi un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio stesso, e mai per più 

di sei mesi. 

Nel caso la sospensione avesse durata più lunga, l'Appaltatore potrà richiedere lo scioglimento del 

contratto senza oneri. Se l'Ente appaltante si opporrà allo scioglimento del contratto, l'Appaltatore avrà 

diritto al rimborso dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini 

suddetti. 

Per la sospensione disposta nei casi precedenti non spetterà ali' Appaltatore alcun compenso o 

indennizzo. 

In ogni caso la durata della sospensione non sarà calcolata nel termine fissato nel contratto per 

l'ultimazione del servizio. 

In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell'appaltatore, il Comune di Vittuone, 

provvederà a trattenere un importo pari alla quota corrispondente all'importo delle operazioni non 

espletate nel periodo di arbitraria sospensione e, ove lo riterrà opportuno, alla esecuzione, in danno, dei 

servizi sospesi, addebitando alla ditta appaltatrice la spesa eccedente la quota di canone trattenuta, salva 

ogni altra ragione od azione. 

Qualora l'arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata 

di più di due mesi, il Comune di Vittuone avrà piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto e 
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conseguentemente di adottare le misure indicate precedente articolo 23. 

ART. 26 - PROROGHE ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, l'Ente appaltante, previa 

richiesta scritta di quest'ultimo, potrà concedere proroghe al termine di ultimazione del servizio, previsto 

in contratto, senza che ciò possa costituire titolo per l'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di 

sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. 

In ogni caso la proroga dovrà essere richiesta con congruo anticipo rispetto della scadenza del 

termine di ultimazione contrattualmente fissato. 

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il 

Direttore dell'esecuzione del servizio, entro trenta giorni dal ricevimento. 

ART. 27 - PAGAMENTI

Gli importi a fqrfait e a misura per _l'esecuzione del servizto per gli impianti ele.vatori, 

montascale, montacarichi e montavivande, installati negli edifici di proprietà comunale saranno liquidati 

entro i termini di legge, previo visto dell'ufficio tecnico comunale di regolare esecuzione della fattura 

elettronica al settore finanziario, e comunque dopo l'invio di bozza fattura da parte del settore tecnico; 

Non si terrà conto dei servizi eseguiti irregolarmente ed in contraddizione con gli ordini del Direttore 

dell'esecuzione del servizio e/o non conformi al contratto ed i suoi allegati. 

Le norme in vigore del Regolamento di attuazione della Legge quadro D.P.R. n. 207 /2010 

disciplineranno la contabilizzazione dei lavori. 

ART. 28 - REGOLARE ESECUZIONE

Ultimati gli interventi, la Società ne darà comunicazione scritta al Direttore dell'esecuzione del 

servizio , che ne constaterà la corretta esecuzione. 

L'Appaltatore si impegna a dare esecuzione con la massima sollecitudine possibile a tutti i servizi che, 

nel corso delle operazioni di verifica risulteranno necessarie per rendere il servizio conformi alle norme e 

prescrizioni contrattuali. 

Il pagamento del saldo, comunque, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi 

dell'art. 1666 del Codice Civile. 

ART. 29 - ONERI FISCALI E SPESE

Tutte le spese, eventuali, inerenti ed incombenti il presente appalto, e il successivo contratto, incluso 

le spese di bollo, di registro, della copia del contratto e dei documenti, saranno a carico dell'Appaltatore, 

senza possibilità alcuna di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale, ai sensi delle norme 

vigenti e di quelle ancora in vigore del D.P.R. n. 207 /2010. 

ART. 30 - ORDINI DI SERVIZIO - ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI

L'Appaltatore, nell'esecuzione del servizio dovrà' uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni 

che gli saranno comunicate dal Direttore dell'esecuzione del servizio, salvo il diritto di presentare le 

proprie osservazioni e riserve per iscritto. , in tempi rapidi per non arrecare danno o disagio alcuno. 

ART. 31 - SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto del serv1210 sarà autorizzato dall'Ente appaltante a condizione che 

l'Appaltatore provveda, ai sensi dell'art. 105 del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016: 

a indicare all'atto dell'offerta, o all'atto dell'affidamento in caso di varianti in corso d'opera, i servizi o 

le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; 

a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo tempo 
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indicate nell'offerta; 

a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all'Ente appaltante, che dovrà provvedere al 

rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati 

motivi, trascorso il quale, l'autorizzazione s'intenderà concessa; 

a stipulare il contratto di subappalto dopo l'autorizzazione; 

a depositare il contratto di subappalto presso il Comune almeno 20 giorni prima della data di effettivo 

inizio dell'esecuzione del servizio, allegando alla copia autenticata del contratto di subappalto la 

dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo e di collegamento, ai sensi 

dell'art. 2359 del Codice Civile, con l'Impresa affidataria del subappalto nonché la certificazione 

attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto; 

a individuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente imprese aventi gli stessi requisiti tecnici­

economici-finanziari, per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai servizi da realizzare in 

subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti; 

a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei 

subappaltatori, copia delle fattur.e quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con 

l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; 

a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; 

a trasmettere all'Ente appaltante prima dell'inizio dei servizi in subappalto la documentazione di 

avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, 

nonché copia del proprio piano operativo di sicurezza; 

a trasmettere periodicamente all'Ente appaltante copia dei versamenti contributivi previdenziali, 

assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, 

trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti; 

ART. 32 - INVARIABILITA' DEI PREZZI- ELENCO PREZZI

Il prezzo contrattualmente convenuto è fisso e invariabile e comprende tutte il servizio ed ogni altro 

onere, anche se non previsti dal contratto e dal presente capitolato, necessari a dare compiute a regola 

d'arte il servizio appaltato. Il prezzo per l'esecuzione del servizio è da intendersi a prestazione e sulla base 

della % di ribasso applicata in sede di offerta. 

ART. 33 - PREZZO CONTRATTUALE E REVISIONE

I prezzi unitari, in base ai quali saranno pagati i servizi affidati, sono quelli nell'elenco prezzi unitari 

dedotti della % (percentuale) di ribasso di gara. 

I prezzi unitari sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, 

fornitura di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico di materiali, noli e tutto quanto occorra 

per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. 

La revisione prezzi non è ammessa, ne è applicabile il 1 ° comma dell'articolo 1664 del Codice Civile, ai 

sensi del D. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. 

ART. 34 -ADEMPIMENTI IN CASO DI RISOLUZIONE O RESCISSIONE DEL CONTRATTO

In caso di risoluzione o rescissione del contratto, ai sensi degli artt. 108 e 109 del D. lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016, l'Appaltatore dovrà consegnare il cantiere all'Amministrazione entro e non oltre 10 giorni 

dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione o rescissione. 

L'Amministrazione comunale, fatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni 

subiti, può procedere alla risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dalla legge, al verificarsi di 

almeno uno dei seguenti casi: 

· mancato inizio dei servizi alla data prevista;

· gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali;

· arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei

servizi in appalto da parte dell'Appaltatore; 
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· assunzione di decisioni unilaterali quali la sospensione, il ritardo, la riduzione, la modificazione del

servizio, la fatturazione di corrispettivi non autorizzati; 

· scioglimento, cessazione, cessione o fallimento dell'Appaltatore;

· comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell'Appaltatore;

· mancato rispetto delle norme sulla sicurezza;

· subappalto anche di un singolo servizio in appalto, senza il preventivo consenso dell'Amministrazione

comunale;· cessione totale o parziale del contratto; 

· venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara d'appalto nonché le

autorizzazioni necessarie per l'esercizio delle relative attività; 

· sopravvenuta condanna definitiva del Legale rappresentante o di altri organi di amministrazione

dell'aggiudicataria per un reato contro la Pubblica Amministrazione; 

· inosservanza dei contratti collettivi di lavoro;

· il manifestarsi di una della cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto.

Il verificarsi di una delle citate circostanze costituisce grave inadempimento contrattuale e

conseguentemenìe, grave errore contrattuale comportante jmmediata risoluzione . del contratto e 

incameramento dell'intera cauzione definitiva. Ove il Comune di Vittuone ravvisasse la sussistenza di una 

delle cause sopra descritte, dovrà inoltrare formale contestazione per iscritto alla controparte mediante 

Raccomandata RR, fermo restando il termine di 15 giorni per le contro-deduzioni; decorso tale termine il 

Comune adotterà le determinazioni ritenute opportune. 

L'Amministrazione comunale potrà far valere la clausola risolutiva prevista dal presente articolo senza 

che l'aggiudicataria possa vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. 

L'Appaltatore sarà tenuto all'integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti 

dall'esecuzione d'ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla stazione appaltante 

per effetto della risoluzione stessa. 

I servizi potranno essere portati a termine con le modalità previste dalla legge, senza che per questo 

l'Appaltatore possa avanzare diritti di sorta. 

Nel caso di fallimento dell'Appaltatore, l'appalto si intenderà senz'altro risolto e la stazione 

appaltante potrà provvedere ai sensi di legge. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure 

facoltà dell'Amministrazione scegliere nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione o il 

recesso del contratto. 

In caso di assunzione da parte degli eredi delle obbligazioni del contratto, i medesimi saranno tenuti, 

dietro semplice richiesta, a produrre a loro spese tutti quegli atti e documenti che potranno 

dall'Amministrazione comunale ritenersi necessari per la regolare giustificazione della successione e per la 

prosecuzione del contratto. 

Nel caso di Raggruppamento di Imprese si applicherà la disciplina di cui all'art. 48 del D. lgs. n. 50 del 

18 aprile 2016. 

ART. 35 - ESECUZIONE D'UFFICIO

Verificandosi inadempienze o abusi rispetto agli obblighi contrattuali, successivamente alla 

contestazione prevista dal precedente articolo, l'Amministrazione comunale potrà procedere 

all'esecuzione d'ufficio del servizio, ai sensi delle norme vigenti in materia. 

Tale procedura verrà seguita quando l'Appaltatore, regolarmente diffidato, non ottemperi ai propri 

obblighi contrattuali entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione delle inadempienze rilevate 

ovvero non venga presentata alcuna controdeduzione entro il termine di cui all'articolo precedente. 

In tal caso l'Amministrazione comunale, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione delle 

penali di cui agli articoli precedenti, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese 

dell'Appaltatore, tutto quanto necessario per consentire il regolare andamento del servizio, anche 

eventualmente ordinandone l'esecuzione totale o parziale ad altra ditta. 

Il recupero delle spese di cui al comma precedente, aumentate della maggiorazione contrattualmente 

prevista a titolo di rimborso spese generali, sarà operato dall'Amministrazione comunale con rivalsa sul 

deposito cauzionale definitivo, che dovrà essere tempestivamente integrato dall'Appaltatore fino alla 
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concorrenza del 10% dell'importo contrattuale. 

ART. 36 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto da parte dell'aggiudicataria a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, 

parziale e/o temporanea, pena la facoltà per l'appaltante dell'immediata risoluzione del contratto, con 

conseguente incameramento della cauzione definitiva, risarcimento dei danni e rimborso di tutte le 

maggiori spese che derivassero allo stesso per effetto della risoluzione contrattuale stessa. 

Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per 

le quali si applicano le disposizioni vigenti in materia. E' vietata la cessione di crediti da corrispettivo 

d'appalto, se non previa autorizzazione scritta della stazione appaltante; la cessione non potrà comunque 

determinare una modifica del luogo di pagamento dei corrispettivi dovuti da quest'ultima. 

ART. 37 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in merito alil sery1z10 in oggetto, verr;;mno deferite ed attribuite alla 

giurisdizione ordinaria competente per territorio previo tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 

del D. Lgs. n. SO del 18 aprile 2016. 

ART. 38 - RICHIAMO ALLE LEGGI ED AL CAPITOLATO GENERALE DEL MINISTERO DEI LAVORI

PUBBLICI 

Per quanto non è prescritto dal presente capitolato speciale d'appalto ed in quanto ad esso non 

contraddicano, valgono le disposizioni di legge in vigore per il servizio del Ministero dei Lavori Pubblici e, in 

particolare, il Codice dei contratti - D. lgs. n. SO del 18 aprile 2016 e le norme ancora vigenti del 

Regolamento di attuazione D.P .R. n. 207 /2010. 

Si accettano espressamente e tassativamente, senza riserva alcuna, le clausole contenute nel 

presente Capitolato speciale d'appalto e nel disciplinare di gara e si acconsente a che vengano riportate 

nell'eventuale contratto o scrittura privata successivi all'aggiudicazione dell'appalto. 

ART. 39 - TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D. lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dal 

Comune di Vittuone esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e 

gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Vittuone. 
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