=¥ CQOMUNE DI VITTUONE
, O . (Pravicn d Milmo)

SCUOLA MEDIA E FERMI - RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO
STRUTTURALE

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

n°

P Descrizione u.m. | Quantita I Prezzo unitario (€.) | Prodotti (€.) |

1 Oneri sicurezza - Nolo e posa ponteggio per salita e discesa operai e per
trasporto materiali- Successivo smontaggio

a |comprensivo di materiale, manodopera, oneridiversi ecc.. alc | 1,000| € 7‘500,00| € 1.500,00|

Fomitura e posa in opera di controsoffittatura antisfondellamento certificata

B (vedere caratteristiche tecniche capitolato speciale di appalto
a |comprensivo di materiale, manodopera, oneri diversi ecc.. mq | 386,000| € 37,00 | € 14.232,00'
a3 Fornitura e posa in opera di angolari in alluminio presso piegato, di colore bianco, delle
dimensioni
a | diL30x45x3000 ml | 8,000 | € 36,00 | € 288,00‘

. 4

Smontaggio dei corpi illuminanti ito in zona indicata dalla D.L., e successiva
4 |ricollocazione nel punto originario; comprese assistenze murarie, integrazioni di
componenti elettriche tasselli e quant'altro per avere I'impianto perfettamente funzionante.

a |comprensivo di materiale, manodopera, oneri diversi ecc.. mq 386,000| € 500| € 1.930,00
Importo netto lavorazioni € 18.000,00

IVA 10% € 1.800,00

IMPORTO LORDO TOTALE € 19.800,00
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