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AMBULATORIO COMUNALE DI VIA GRAMSCI :
RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO DELLA CENTRALE
TERMICA - ANNO 2016

ART.1- OGGETTO E NATURA DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto i lavori e le forniture atte alla riqualificazione/rifacimento degli
impianti termici, rete gas, canna fumaria ed allacciamento alle reti idrauliche ed impianti elettrici
esistenti della centrale termica dell’ambulatorio comunale di via Gramsci n. 8, con sostituzione
della caldaia esistente ( ormai vetusta con pit di 30 anni di funzionamento) con n. 1 nuova caldaia a
condensazione, oltre al rifacimento canna fumaria, impianto rete gas e tutto cid che occorre per
garantire il corretto funzionamento del nuovo impianto termico, nel rispetto, delle norme vigenti in
materia.

L’appalto ¢ comprensivo di tutte le pratiche burocratiche ed autorizzative inerente i lavori in
oggetto quali: Redazione relazione tecnica ex Art. 28 Legge 10/1991, oggi DGR 8745 Allegato B
per opere di sostituzione del generatore di calore, redazione Denuncia INAIL di Impianto termico;
Progetto Canna Fumaria secondo UNI EN 13384-1;

Progetto Impianto Gas secondo Art. 5 — DM 37/2008;

Le prestazioni attinenti le opere oggetto del presente foglio patti e condizioni, dovranno
essere svolte nel rispetto delle prescrizioni di Legge, nonché per quelle tecniche specifiche che
regolamentano gli impianti termici.

Le opere saranno svolte con personale tecnico specializzato della ditta aggiudicatrice e
dovra essere regolarmente coperto da tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali.

I1 Comune, solo se strettamente necessario €/o in ottemperanza a normative particolari, potra
mettere a disposizione un addetto per affiancare ed accompagnare il tecnico I’incaricato della ditta
aggiudicatrice al fine di limitare i rischi legati alla circolazione di attrezzature, persone e materiali
negli ambienti particolari della scuola materna: di regola tutte le lavorazioni si svolgeranno
all’esterno dell’ambulatorio comunale, essendo la centrale termica locale a sé con accesso
indipendente, dal resto dell’immobile.

I Comune per assicurare una corretta esecuzione dei lavori in oggetto mettera a
disposizione ai tecnici della ditta appaltatrice la documentazione tecnica degli impianti ovvero,
certificati di conformita, disegni costruttivi, layout elettrici ed idraulici, schede tecniche dei
componenti e degli impianti termici della scuola materna e quant’altro in suo possesso, se
dovessero essere utili all’esecuzione dei lavori.

ART. 2 - IMPORTO DEI LAVORI
L'importo complessivo dei lavori previsti risulta, sinteticamente, essere il seguente:

N Importo
NUOVO GRUPPO TERMICO A CONDENSAZIONE N. 1

1 | CALDAIA

OPERE EDILI - NUOVA CANNA FUMARIA - LINEA

2 | ADDUZIONE GAS

ALLACCIAMENTO TUBAZIONI IDRAULICHE ED IMPIANTO
3 | ELETTRICO ESISTENTI

PRATICHE INAIL, , PROGETTO LINEA GAS E CANNA
FUMARIA, IMPIANTI ELETTRICI, RELAZIONE E
4 | PROGETTO TECNICO IMPIANTI

Importo a corpo sommano € 16.250,00
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA € 300,00

Sommano importo lavori e oneri sicurezza € 16.550,00




ART. 3 - FORMA DELL’APPALTO

I lavori e le forniture oggetto del presente contratto di appalto si intendono a corpo.

La ditta dovra indicare, esclusivamente ai fini della gestione tecnico contabile dei lavori,
sull’offerta economica I’importo relativo allo sconto unico percentuale da applicare al prezzo
posto a base di gara.

I costi per la sicurezza e delle misure da adottate per eliminare o, ove cid non sia possibile,
ridurre al minimo 1 rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dall’aggiudicazione
dell’appalto, ai sensi del comma 5 dell’art. 26 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 non sono soggetti a ribasso.

ART. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

NB TUTTE LE MARCHE CITATE SONO INDICATIVE. IN CASO DI SOSTITUZIONE
CON ALTRE MARCHE LE STESSE DOVRANNO AVERE TASSATIVAMENTE IL
MEDESIMO STANDARD QUALITATIVO E FUNZIONALE, E NON VERRANNO
ACCETTATE MARCHE DI QUALITA INFERIORE.
Smantellamenti
e Scarico dell’esistente impianto di riscaldamento a radiatori;
e Sezionamento e messa in sicurezza linea elettrica;
¢ Sezionamento e messa in sicurezza linea di adduzione gas metano;
e Scollegamento idraulico dell’esistente caldaia, Marca: RBL S.p.a., Modello: 100 P-A,
Matricola: 1070273, Potenza termica Focolare: 127,9 kW, Potenza termica convenzionale
120,3 kW, Potenza termica Nominale 116,3 kW, Pressione di esercizio 5 bar, Resistenza
circuito fumi 1,4 bar, anno di installazione 2001:
¢ Scollegamento elettrico e linea gas dell’esistente bruciatore Marca: RIELLO, Modello: GAS
2, Tipo 508 M, Matricola: 192979, anno 1975, Portata termica 70.000-180.000 kcal/h,
Alimentazione Monofase 220/240 V, pressione di funzionamento 200-350 mmH20O.
e Scollegamento elettrico Serie sicurezze quali, termostato di regolazione, Termostato di
sicurezza, Pressostato di sicurezza.
¢ Demolizione, Movimentazione, carico, trasporto e scarico presso PPDD dell’esistente
caldaia, Marca: RBL S.p.a., Modello: 100 P-A, Matricola: 1070273, Potenza termica
Focolare: 127,9 kW, Potenza termica convenzionale 120,3 kW, Potenza termica Nominale
116,3 kW, Pressione di esercizio 5 bar, Resistenza circuito fumi 1,4 bar, anno di
installazione 1975:
¢ Demolizione, Movimentazione, carico, trasporto e scarico presso PPDD dell’esistente
bruciatore Marca: RIELLO, Modello: GAS 2, Tipo 508 M, Matricola: 192979, anno 1975,
Portata termica 70.000-180.000 kcal/h, Alimentazione Monofase 220/240 V, pressione di
funzionamento 200-350 mmH20.
¢ Demolizione, Movimentazione, carico, trasporto e scarico presso PPDD kit sicurezze, vasi
di espansione, valvolame, tubazioni ed isolamenti termici non piu utilizzati;

Circuito elettrico ed idraulico

¢ Fornitura e posa in opera di nr. 01 Generatore di calore a condensazione ad alto contenuto
d’acqua con corpo in acciaio, camera di combustione in acciaio inossidabile.
* Superfici di scambio Hoval aluFer;
* Bruciatore cilindrico modulante a premiscelazione in fibra metallica, ridottissimi valori di
NOx e CO. Il campo di modulazione 20-100 % permette di adattare in continuo la potenza
erogata al fabbisogno termico istantaneo dell’impianto, ottimizzando in tal modo la
condensazione, attraverso un efficace raffreddamento dei fumi che viene esaltato ancor piu
al carico ridotto.
* Premiscelazione con gruppo Venturi per il controllo in continuo della miscelazione
gas/aria.




* Funzionamento estremamente silenzioso grazie al ventilatore a portata variabile ed ai
particolari accorgimenti tecnici adottati.

* Riduzione dei consumi elettrici grazie al ventilatore modulante a numero di giri variabile.

* Elevato contenuto d’acqua, non € richiesta una minima circolazione d’acqua in caldaia, si
evita in tal modo I’installazione di una pompa di circolazione.

* Perdite di carico lato acqua ridotte, minor consumi elettrici per le pompe.

» Passaggi d’acqua di grandi dimensioni all’interno della caldaia, rendono il generatore
meno sensibile alle impurita presenti negli impianti.

+ Attacchi idraulici laterali sia parte destra sia parte sinistra. E’ possibile collegare due
diversi circuiti direttamente alla caldaia.

* Doppio attacco ritorno per separare gli ingressi ed incrementare la condensazione. Si evita
in questo modo la miscelazione dei flussi sul ritorno, fenomeno che andrebbe a penalizzare
la condensazione.

* Corpo caldaia a sviluppo verticale per ottenere la stratificazione delle temperature
all’interno dello stesso ed avere sull’attacco del ritorno, la temperatura in assoluto piu bassa.
* Isolamento termico con materassino di lana minerale.

» Rendimento normalizzato (40/30°C) superiore al 109%.

» Mantello in lamiera d’acciaio verniciato a polvere per una finitura di qualitad nei colori
rosso.

* Ingombri ridotti per facilitare I’inserimento nel locale tecnico.

* Apparecchiatura di controllo fiamma e gestione combustione BIC960.

* La caldaia ¢ inoltre corredata di elettrodo accensione/rilevazione, pressostato gas, sensore
pressione acqua, sensore temperatura fumi, sonda caldaia.

* Raccordo fumi UltraGas (15-50), raccordo fumi posteriore DN80 UltraGas (70-100),
raccordo fumi concentrico one TopTronic® E inclusa Regolazione

+ Attacco per una valvola gas esterna e segnalazione blocco a distanza Regolazione
TopTronic® E Pannello comandi

* Schermo tattile a colori da 4,3 pollici.

* Interruttore di blocco del generatore per I’interruzione del funzionamento.

* Led spia guasti.

Dati tecnici:
* Potenza utile nominale 40/30°C: 90,8-100,7 kW
* Pressione esercizio max.: 5 bar
* Rendimento normalizzato 40/30°: 109,5%
* Rendimento normalizzato 75/60°: 107,0%
* Emissioni NOx: 31 mg/kWh
* Classificazione rendimento:
» Assorbimento elettrico min./max.: 29/98 W
* Pressione sonora: 55 dB(A)
MARCA: HOVAL o SIMILARE
Modello: Hoval UltraGas (90) - TTE

Fornitura e posa in opera di pannello TopTronic E Modulo Comandi, avente le seguenti
funzioni;

* Concetto dei comandi semplice e intuitivo

* Visualizzazione dei parametri di funzionamento pii importanti

* Schermo di partenza configurabile

* Scelta dei modi funzionamento

* Programmi orari giornalieri e settimanali

* Comando dei moduli Hoval CAN-Bus collegati

* Assistente per la messa in servizio

* Funzione di servizio e manutenzione

» Management segnalazione guasti

(%]



* Analisi funzioni
* Previsioni meteorologiche (con opzione online)
+ Adattamento della strategia di riscaldamento in base alle previsioni del tempo (con opzione
online) TopTronic® E Modulo Base Generatore (TTE-WEZ)
* Funzioni di regolazione integrate per
-- 1 circuito riscald. con miscelatrice
-- 1 circuito riscald. senza miscelatrice
-- 1 circuito carica bollitore
-- Management bivalente e cascata
+ Sonda esterna
* Sonda a immersione (sonda bollitore)
* Sonda a contatto (sonda di mandata)
« Kit base spinotti Rast5
MARCA: HOVAL o SIMILARE
Modello: TOPTRONIC

Box neutralizzazione Per lo scarico condensato nel canale piu basso della caldaia, incl.
neutralizzazione condensato. Completo di granulato di neutralizzazione 3 kg. combinabile con
pompa condensato montaggio nello zoccolo caldaia.

MARCA: HOVAL o SIMILARE

Modello: BOX DI NEUTRALIZZAZIONE

Fornitura e posa in opera di nr. 02 pozzetto termometrico di controllo INAIL, attacco %2”;
MARCA: CALEFFI o SIMILARE

Fornitura e posa in opera di nr. 02 termometri con attacco posteriore g%2”, scala 0,0°C + 120,0°C,
completo di pozzetto o 80 mm, Classe di precisione UNI 2, conforme alla normativa INAIL,
lunghezza pozzetto 100 mm;

MARCA: CALEFFIo SIMILARE

Fornitura e posa in opera di nr. 02 manometri con attacco posteriore 93/8”, scala 0,0 + 6,0 bar,
diametro @ 80 mm, Classe di precisione UNI 2,5, conforme alla normativa INAIL, lunghezza
pozzetto 100 mm, campo di temperatura -20,0°C + 90,0°C;

MARCA: CALEFFI o SIMILARE

Fornitura e posa in opera di nr. 02 rubinetto a tre vie per manometro ¢3/8”,, conforme alla
normativa INAIL, pressione massima di esercizio 15,0 bar, campo di temperatura -20,0°C +
90,0°C;

MARCA: CALEFFI o SIMILARE

Fornitura e posa in opera di nr. 02 riccio ammortizzatore in rame cromato 23/8”,, conforme alla
normativa INAIL, pressione massima di esercizio 15,0 bar, campo di temperatura -20,0°C +
90,0°C;

MARCA: CALEFFI o SIMILARE

Fornitura e posa in opera di nr. 01 Valvola di sicurezza certificata e tarata a banco INAIL, attacchi
femmina/femmina, sovra pressione di apertura 10,0%, scarto di chiusura 20,0%, pressione nominale
PN10, campo di temperatura 5,0 + 110,0°C, dimensioni g’2” x 93/4” taratura 2,5 bar;

MARCA: CALEFFI o SIMILARE

Fornitura e posa in opera di nr. 01 Pressostato di sicurezza a riarmo manuale 250V - 16(10) A,
pressione massima di esercizio 15,0bar, campo di temperatura ambiente da -10,0°C a + 55,0°C,
campo di temperatura fluido 0,0°C + 110°C, attacchi g%” femmina, Grado di protezione IP44.
MARCA: CALEFFI o SIMILARE




Fornitura e posa in opera di nr. 01 Pressostato di minima a riarmo manuale 250V — 16(10) A,
pressione massima di esercizio 15,0bar, campo di temperatura ambiente da -10,0°C a + 55,0°C,
campo di temperatura fluido 0,0°C + 110°C, attacchi g%4” femmina, Grado di protezione 1P44.
MARCA: CALEFFI o SIMILARE

Fornitura e posa in opera di nr. 01 Termostato ad immersione di sicurezza a riarmo manuale, campo
di taratura fluido 100,0°C, attacchi ¢%2” femmina, Grado di protezione IP44.
MARCA: CALEFFI o SIMILARE

Fornitura e posa in opera di nr. 01 Flussostato per tubazioni di diametro da 1 a 8” 250V — 16(10)
A, pressione massima di esercizio 10,0 bar, campo di temperatura da -30,0°C a +120°C, grado di
protezione IP54.

MARCA: CALEFFI o SIMILARE

Fornitura e posa in opera di nr. 02 valvole filettate e/o flangiate DN50, pressione massima di
esercizio 16 bar campo di temperatura da 0,0°C a 105°C,;
MARCA: KSB VALVOLE o SIMILARE

Fornitura e posa in opera di nr. 02 valvole filettate o 42”, pressione massima di esercizio 16 bar
campo di temperatura da 0,0°C a 105°C;
MARCA: RUBINETTERE PRESCIANE o SIMILARE

Fornitura e posa in opera di nr. 01 vaso di espansione saldato per riscaldamento omologato CE,
membrana a diaframma, pressione massima di esercizio 6,0 bar, campo di temperatura sistema -
10°C + 120°C, campo di temperatura membrana -10,0°C g 70,0°C, massima percentuale di glicole
50,0%, conforme alla normativa EN 13831, capacita 35 litri, attacco g3/4”, pressione di precarica
1,5 bar;

MARCA: CALEFFI o SIMILARE

Fornitura e posa in opera di Tubazione in acciaio al carbonio prevernicioato di colore rosso
conforme alla normativa UNI EN 10255-1 Serie “Media”, comprensivo di pezzi speciali, sfridi,
staffaggi e necessaria per il collegamento della nuova caldaia agli esistenti circuiti di mandata e
ritorno all’esterno del locale gruppo termico;

MARCA: TENARIS DALMINE o SIMILARE

Modello: THERMO - UNI EN 10255-1 Serie “Media”

Fornitura e posa in opera di Tubazione in polipropilene ad innesto DN32, necessario per il
convogliamento dello scarico impianto, neutralizzatore di condensa e sicurezze INAIL;

MARCA: VALSIR

Modello: PP-R

Ripristino isolamenti termici in centrale termica, realizzati mediante applicazione di lana minerale
negli spessori conformi a quanto disposto dall’ Allegato B del D.R.R. 26 Agosto 1993 nr. 412, e
finitura esterna in lamierino di alluminio (come tubazioni esistenti) bordato, calandrato e rivettato
sulle giunte;

Collegamenti al sistema di regolazione:
Collegamenti elettrici delle apparecchiature di sistema;

Manodopera specializzata comprensiva di relativa manovalanza d’aiuto;
Trasporto, movimentazione al piano di lavoro dei materiali sopra descritti;
Materiale vario di uso e consumo occorrente;

Prova di tenuta impianto;




Canna fumaria

Realizzazione nuovo canale da fumo in doppia parete in Acciaio Inox AIS 316 L, diametro interno
180 mm, diametro esterno 230 mm, comprensivo di TEE, modulo di raccolto condensa, modulo di
prelievo fumi con termometro e pirometro;

Realizzazione nuova canna fumaria in singola parete in Acciaio Inox AIS 316 L, diametro interno
180 mm, comprensivo di TEE, modulo di raccolto condensa, modulo di prelievo fumi con
termometro e pirometro;

Convogliamento della linea di scarico condensa alla rete di scarico;

Prova di tiraggio;

Manodopera specializzata comprensiva di relativa manovalanza d’aiuto;

Trasporto, movimentazione al piano di lavoro dei materiali sopra descritti;

Materiale vario di uso e consumo occorrente;

Sigillature e chiusure murarie aperture non pitt utilizzabili.

Collaudo e start-up;

Linea gas metano

Fornitura e posa in opera di nr. 01 valvola filettata femmina/femmina omologata per gas a norma
EN 331 @ 17, pressione massima di esercizio 16 bar campo di temperatura da 0,0°C a 105°C;
Fornitura e posa in opera di nr. 01 Filtro regolatore a chiusura per gas a doppia membrana, attacchi
filettati, pressione in ingresso max 500 mbar, Campo di temperatura da— 15,0°C a + 60,0°C,
Regolazione e chiusura a flusso 0 a norma UNI EN 88, Capacita filtrante @ > 50 pm, Classe di
Filtrazione G 2 (secondo EN 779), Conforme Direttiva ATEX (II 2G —II 2 D)e, diametro 17
Fornitura e posa in opera di nr. 01 Rubinetto porta manometro gas, con pulsante di apertura,
Attacchi femmina/femmina diametro o 3/8”;

Fornitura e posa in opera di nr. 01 Manometro per gas con elemento sensibile di precisione a
membrana, attacco radiale, Classe di precisione UNI 1,6, diametro 3/8”, scala 0+~100 mbar;
Fornitura e posa in opera di nr. 01 Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, conforme
alle norma UNI EN 676, Pressione massima di esercizio PS: 0,5 bar, Corpo in

Fornitura e posa in opera di Tubazione in acciaio al carbonio prevernicioato di colore giallo
conforme alla normativa UNI EN 10255-1 Serie “Media”, comprensivo di pezzi speciali, sfridi,
staffaggi e necessaria per il collegamento della nuova caldaia al circuito gas metano;
Riverniciatura del tratto interno della linea gas di doppia mano di vernice allo smalto di colore
giallo;

Prova di tenuta impianto;

Manodopera specializzata comprensiva di relativa manovalanza d’aiuto;

Trasporto, movimentazione al piano di lavoro dei materiali sopra descritti;

Materiale vario di uso e consumo occorrente;

Collaudo e start-up;

Oneri e servizi generali

Prova e Collaudo Impianto;

Start-up e verifica sistema di regolazione;

Materiali vari di uso e consumo occorrente comprese attivita di ritiro e riparazione;

Manodopera specializzata comprensiva della relativa manovalanza d’aiuto;

Rilascio dichiarazioni di conformita;

Rimangono escluse dal presente appalto i seguenti:

Energia elettrica, acqua e combustibili per usi di cantiere e prova impianti

Eventuali difetti all’impianto esistente;

Sostituzioni circuiti idraulici in centrale termica, incluse intercettazioni, pompe e regolazioni,
Sostituzione quadro linee ed apparecchiature elettriche;

Installazione valvole, detentori, teste termostatiche e ripartitori di energia;

Installazione contabilizzatore di calore e sistema di telecontrollo




E’ inclusa, comunque, la fornitura ed installazione di valvolame vario, saldature elettriche ed
ossiacetileniche, raccorderia, curve, materiale vario di consumo occorrente per il montaggio
completo delle apparecchiature ed il loro allacciamento termico, coibentazione delle nuove
tubazioni a norma di legge, mano d’opera specializzata e comunque occorrente al fine di
provvedere alla messa in opera di quanto descritto e quant’altro necessario al buon funzionamento
dell’impianto che dovra essere eseguito a REGOLA D’ARTE E PERFETTAMENTE
FUNZIONANTE.

ART. 5- DEFINIZIONE E DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio
presso la sede della Stazione appaltante. Qualsiasi comunicazione fatta all’incaricato
dell’appaltatore (Direttore tecnico di cantiere) o al capo cantiere dal Responsabile ufficio tecnico o
dal Direttore dei lavori o, infine dal Responsabile della Stazione appaltante si considerera fatta
personalmente al titolare dell’appaltatore.

ART. 6- CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE -
DIREZIONE TECNICA DEL CANTIERE

L’Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti d’idoneita tecnici e morali, (Direttore tecnico di
cantiere) per l’esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma della
convenzione, del progetto esecutivo e a regola d’arte, il quale dovra garantire la presenza sul luogo
dei lavori, per tutta la durata dell’appalto.

L’ Appaltatore, comunque, rimane responsabile dell’operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, che
provvedera a dare comunicazione al Direttore dei lavori.

I1 Direttore tecnico di cantiere avra piena rappresentanza dell’Impresa e dovra presenziare in
contraddittorio alla rilevazione delle opere eseguite e controfirmare i documenti amministrativi e
contabili.

ART.7 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto, di cui al presente foglio patti e condizioni, implica da parte
dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo
regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali: la possibilita di
poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la presenza o meno di acqua (sia che
essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere deviata), l'esistenza di adatti
scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito
sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere la realizzazione dell’opera.

ART. 8- TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI.

L'Appaltatore, ai sensi delle norme vigenti, ¢ obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali collettivi di
lavoro e degli accordi integrativi vigenti per le rispettive categorie di lavoratori nei tempi e nelle
localita in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.

Il suddetto obbligo vincola 1'Appaltatore fino alla data del collaudo, anche se egli non sia
aderente alle Associazioni stipulanti o receda da essi, indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'lmpresa di cui ¢ titolare e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Se I'Appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti
Pubblici, € soggetto anche all'obbligo per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, ai sensi dell'art.
36 della Legge 20 maggio 1970, n° 300.

L'Appaltatore deve, altresi, osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e Regolamenti
sull’assunzione, sulla sicurezza, salute, assicurazione, liberta e dignita dei lavoratori.




Prima del collaudo, la stazione appaltante verifichera tramite richiesta diretta on line agli istituti
competenti, le posizioni assicurative e previdenziali dai quali risulti I'avvenuto adempimento di tutti
1 suoi obblighi in materia contributiva.

L'Appaltatore sara' responsabile nei confronti della Stazione appaltante e dell’ Amministrazione
comunale del rispetto delle disposizioni del presente articolo anche da parte dei subappaltatori, fatta
comunque salva in questa ipotesi l'applicazione da parte della Stazione appaltante delle sanzioni per
l'accertata inadempienza contrattuale e riservati i diritti della medesima al riguardo.

ART. 9- ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri, spese e responsabilitd prescritte dalle disposizioni di legge, sono a carico
dell’appaltatore:

a) Formazione del cantiere attrezzato in relazione all’entita dell’opera, con tutti i pit moderni e
perfezionati apparecchi e strumenti, nonché 1’approntamento di tutte le opere provvisorie e
schermature di protezione atti ad assicurare I’esecuzione a regola d’arte di tutte le opere e la
completa rispondenza alle norme di sicurezza vigenti — considerando la specificita e
particolarita del cantiere essendo ambulatorio comunale e vicino a plesso scolastico;

b) Garantire il passaggio pedonale nelle aree pubbliche oggetto di intervento;

c) Delimitazione e chiusura del cantiere, avendo cura di garantire gli accessi e il transito alle
persone e mezzi autorizzati, per salvaguardare 1’incolumita di eventuali avventori delle aree
dove vengono eseguiti i lavori, e le spese per le vie di accesso.

d) L’installazione della segnaletica di sicurezza necessaria a norma di legge per salvaguardare
I’incolumita dei lavoratori;

e) L'Appaltatore dovra provvedere alla pulizia di tutti gli spazi interessati dai lavori, alla
riparazione, alla custodia e al mantenimento delle opere eseguite fino all’approvazione del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

f) Le spese per trasporto di qualsiasi materiale, mezzo d’opera e le spese per attrezzi e opere
provvisionali.

g) La vigilanza e la guardiania del cantiere e la custodia diurna e notturna di tutti i materiali, dei
mezzi d’opera, nonché di tutto quanto fornito od affidato dall’Amministrazione comunale; il
ricevimento in cantiere e la messa a disposizione del personale e dei mezzi occorrenti per
carichi e scarichi di quest’ultimo

h) Le segnalazioni diurne e notturne di spazi occupati, transiti interrotti, pericoli incombenti e le
prestazioni di personale per la regolamentazione del traffico ove occorra.

i) Esecuzione presso istituti specializzati di tutte le verifiche e le prove che venissero, in ogni
tempo, ordinate dal Direttore dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescritto per l’accettazione dei materiali stessi: i
campioni dovranno essere conservati, munendoli di suggelli e firma del Direttore dei lavori e
dell’Impresa.

j) 1l ripristino delle aree occupate, sia per I’esecuzione delle opere che per i cantieri e per i
necessari accessi, nonché il mantenimento delle strade sia pubbliche che private utilizzate
dall’Impresa per 1’esecuzione dei lavori.

k) La responsabilita diretta, sia civile che penale, tanto verso la Stazione appaltante, verso
I’ Amministrazione comunale e verso gli operai ed i terzi, per tutti i danni alle persone ed alle
cose che dovessero verificarsi in dipendenza dei lavori, e il pagamento delle proprie
assicurazioni.

Nell’importo delle opere del presente foglio patti e condizioni sono compresi gli oneri per opere
provvisionali, di protezione e di sistemazione provvisoria necessarie a garantire le condizioni di
sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori nel pieno rispetto della legislazione vigente.

L’Appaltatore resta [’unico responsabile e garante verso I’Amministrazione comunale, della
buona qualita dei materiali, della loro posa in opera, dell’esecuzione delle opere e dell’esercizio e di
conduzione del cantiere.




ART. 10 - ACCETTAZIONE, QUALITA’, IMPIEGO E RISPONDENZA OPERE E
MATERIALI

L’Appaltatore, ai sensi delle norme vigenti, ¢ responsabile della perfetta rispondenza dei
materiali, delle opere e delle parti delle opere alle condizioni stabilite dal presente foglio patti e
condizioni e dagli elaborati tecnici, nonché alle disposizioni contenute negli ordini di servizio,
annotati sul libro giornale o alle istruzioni comunicate all'Impresa per iscritto, a mezzo di lettera
raccomandata, fax o consegnate a mano al Direttore di cantiere.

I lavori, i materiali e le apparecchiature rifiutati dal Direttore dei lavori, anche se gia posti in
opera, perché risultanti di qualita, lavorazione, funzionamento e resa estetica non pienamente
corrispondenti al Foglio patti e condizioni, ai progetti, alle descrizioni analitiche, agli ordini di
servizio o altre analoghe istruzioni, dovranno essere sostituiti a cura e spese dell’Impresa, che sara
anche tenuta al risarcimento degli eventuali danni causati nel rispetto di quanto specificato nelle
norme vigenti.

L’ Appaltatore non pud introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne
ricevuto ’ordine scritto da parte del Direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di

legge.

ART. 11 - PERSONALE DELL’APPALTATORE, ENTI PREVIDENZIALI E
SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI

Il personale dell’ Appaltatore dovra essere, per numero e qualita, adeguato all’importanza dei
lavori da eseguire e dei termini di consegna dal Direttore dei Lavori e riportati negli ordini di
servizio. Tutti i dipendenti dell’ Appaltatore sono tenuti ad osservare i Piani di sicurezza e le norme
antinfortunistiche vigenti in relazione al tipo di cantiere. L’inosservanza delle predette condizioni
costituisce, per 1’Appaltatore, responsabilitd penale e civile dei danni che, per effetto
dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi e agli impianti e attrezzature di
cantiere.

ART. 12 - ASSICURAZIONI

La Ditta appaltatrice € obbligata all’assicurazione degli operai in conformita alla legge e
disposizioni presenti e future; la Ditta appaltatrice ¢ altresi obbligata a tenere sollevate ed indenni la
Stazione appaltante e 1'Amministrazione comunale, la Direzione dei Lavori ed il personale di
sorveglianza e controllo da ogni danno arrecato a terzi in dipendenza dell'esecuzione dei lavori
oggetto del presente appalto, assumendosi, in caso di infortuni, ogni responsabilita, sia civile che
penale.

ART. 13 - RESPONSABILITA'

Le responsabilitd civili e penali che dovessero insorgere per causa direttamente legata
all'esecuzione delle opere sono a carico completo dell'Appaltatore, il quale solleva da qualsiasi
responsabilita la Direzione Lavori, la Stazione appaltante e ' Amministrazione Comunale.

ART. 14 -PIANO DISICUREZZA

L’ Appaltatore ¢ obbligato a redigere il Piano per la sicurezza fisica dei lavoratori nel rispetto di
quanto stabilito dal presente foglio patti e condizioni e dalle normative in vigore in materia. Le
gravi e ripetute violazioni del Piano di sicurezza da parte dell’Appaltatore saranno causa di
risoluzione della convenzione, previa costituzione in mora.

La vigilanza sull’osservanza del Piano di sicurezza ¢ affidata al Direttore dei lavori.

L’ Appaltatore si impegna a tenere il Piano di sicurezza a disposizione delle autorita competenti
alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.




ART. 15 - CONSEGNA LAVORI

I lavori e/o le aree saranno consegnate all’ Appaltatore immediatamente dopo ’approvazione
degli atti di gara di aggiudicazione con determinazione dirigenziale. Le spese per la consegna
dei lavori sono a carico dell’ Appaltatore. La consegna dovra risultare da apposito verbale redatto in
contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorrera il termine utile per il compimento delle
opere. Qualora I’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Stazione appaltante sentita
I’ Amministrazione comunale assegnera un termine perentorio, decorso il quale il contratto si
intende risoluta di diritto e si procedera con le modalita previste dalle leggi vigenti.

Le parti possono convenire che la consegna dei lavori avvenga in piu riprese. In tal caso saranno
redatti verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione dei lavori decorrera dalla data
dell’ultimo verbale di consegna.

ART. 16 -DIREZIONE LAVORI

Il Direttore dei lavori rappresenta la Stazione appaltante per quanto riguarda 1’accertamento che
le opere eseguite dall’Appaltatore corrispondano in tutto e per tutto alle condizioni della
convenzione e siano conformi ai disegni di progetto e alle prescrizioni tecniche da lui impartite.

A tale scopo il Direttore dei lavori pud controllare in qualsiasi momento i lavori eseguiti,
nonché contestare o respingere un’esecuzione che a suo giudizio non risponda alle regole dell’arte,
prendere visione delle bollette di consegna dei materiali in cantiere, accettare o rifiutare materiali,
effettuare rilievi ed ispezioni e quant’altro la legge gli consenta di ottemperare.

Egli esercita la sua opera di alta sorveglianza con visite personali o di suoi sostituti, con la
frequenza e la durata da lui ritenute necessarie.

Al Direttore dei lavori ¢ demandato, il compito di verificare i quantitativi delle forniture e le
misure delle opere eseguite e di prestare 1’assistenza al collaudo dei lavori dopo la loro ultimazione.

Spettano al Direttore dei lavori e ai suoi collaboratori tutti gli adempimenti, compiti e doveri di
cui alle norme ancora in vigore del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010 e linee guida
dell’ANAC. L’ Amministrazione comunale con i propri tecnici esercitera funzioni di supervisione e
controllo dei lavori e coordinamento in caso di criticitd e problematiche verso le attivitad che si
svolgono all’interno dell’edificio scolastico, limitando al minimo le interferenze.

ART. 17 -TEMPO UTILE E VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori dovranno essere eseguiti ed ultimati entro 30 giorni naturali, successivi e continui,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori e comunque I’impianto dovra essere
perfettamente funzionante entro la data del 15 ottobre 2016 (accensione impianti termici a livello
nazionale).

L’ Appaltatore non pud per nessuna ragione sospendere o rallentare I’esecuzione dei lavori. La
Stazione appaltante, sentita I’ Amministrazione comunale pud ordinare la sospensione dei lavori con
le modalita e motivi di cui all’art.19 del presente Capitolato.

La data di ultimazione dei lavori ordinati dovra essere comunicata immediatamente
dall’ Appaltatore al D.L. per iscritto, il quale verifichera la corretta esecuzione delle opere ordinate
in contradditorio; nel caso in cui le opere ordinate non siano state eseguite nei termini previsti sara
facolta del Responsabile della Stazione appaltante, sentito il Responsabile Unico del Procedimento,
applicare le penali previste dal presente foglio patti e condizioni.

Quest’ultimo, al termine dei lavori, dovra provvedere ad asportare tutte le attrezzature del
cantiere, a ripristinare 1’ordinata sistemazione dei luoghi e a procedere alla pulizia dei luoghi di
cantiere.

ART. 18 -PENALE

L'Appaltatore, in caso di consegna dei lavori oltre il termine stabilito per l'esecuzione degli
stessi, e nel caso in cui I'Appaltatore sospenda i lavori senza una valida causa a giudizio della D.L. o
conduca i lavori con lentezza tale da intralciare 'andamento del resto dei lavori dovra sottostare ad
una penale pecuniaria pari a euro 500,00 (cinquecento virgola zero centesimi), per ogni giorno di
ritardo, nel rispetto dei dettami della convenzione.
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La penale complessiva verra trattenuta dalla Stazione appaltante sentita 1’ Amministrazione
comunale in sede di collaudo ed ¢ comminata dal Responsabile del Soggetto attuatore sulla base
delle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori.

Ove l’entita della penale, conseguente al ritardo nell’ultimazione lavori, ecceda il 10% del
valore dei lavori appaltati, il responsabile del procedimento promuove I’avvio delle procedure ai
sensi del D. Lgs n. 50/2016.

ART. 19- DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili
o eccezionali e per i quali I’ Appaltatore abbia trascurato le ordinarie precauzioni di sicurezza.

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad attuare tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare
tali danni e a provvedere alla loro eliminazione. Nessun compenso sara dovuto quando a
determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’ Appaltatore o dei suoi dipendenti;
resteranno inoltre a completo carico dell’ Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle
opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non
ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio, e, in generale, di quant’altro occorra
all’esecuzione piena e perfetta dei lavori.

Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente, e in nessun caso, sotto pena di
decadenza, oltre i cinque giorni dalla data dell’avvenimento.

L’ Appaltatore non potra sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare 1’esecuzione dei lavori,
tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, fino all’esecuzione
dell’accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere ¢ limitato all’importo
dei lavori necessari per 1’occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni del progetto
esecutivo e della convenzione.

ART. 20 - SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre similari circostanze speciali
impedissero in via temporanea il procedere dei lavori a regola d’arte, la Direzione Lavori, d'ufficio
o su segnalazione dell'a Stazione appaltante, sentita I’ Amministrazione comunale, potra ordinare la
sospensione dei lavori relativi all'ordine di servizio specifico, disponendone la ripresa quando siano
cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera, nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016; in tal caso il tempo
di sospensione dovra essere adeguato alla complessita ed importanza delle modifiche da introdurre
al progetto.

Fuori dei casi previsti dal precedente comma, la Direzione lavori potra ordinare, per ragioni di
pubblico interesse o necessita, la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola
volta o nel complesso se a piu riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per
’esecuzione dei lavori stessi, € mai per piu di sei mesi.

ART. 21 - PROROGHE DEI LAVORI

In relazione a particolari difficolta di esecuzione incontrate dall’ Appaltatore, I’ Amministrazione
comunale, previa richiesta scritta pervenuta dalla Stazione appaltante, potra concedere proroghe al
termine di ultimazione dei lavori, senza che cio possa costituire titolo per I’ Appaltatore ad ottenere
indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione.

In ogni caso la proroga dovra essere richiesta con congruo anticipo rispetto della scadenza del
termine di ultimazione fissato in contratto.

La risposta in merito all’istanza di proroga ¢ resa dal Responsabile della Stazione appaltante,
sentito il RUP ed il sentito il direttore dei lavori, entro dieci giorni dal ricevimento.

ART. 22 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L’opera in oggetto s’intendera accettata solo ad avvenuta approvazione del certificato di
regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante e, a seguire, approvata con determinazione da
parte dell’Amministrazione comunale. Il certificato di regolare esecuzione verra redatto dalla
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Stazione appaltante e dovra avere luogo entro tre mesi a decorrere dalla data del verbale di
ultimazione dei lavori, ai sensi delle norme vigenti.

L’Impresa si impegna a dare esecuzione con la massima sollecitudine possibile a tutti i lavori
che, nel corso delle operazioni di collaudo risulteranno necessarie per rendere le opere conformi al
progetto ed alle prescrizioni della convenzione.

I1 collaudo potra essere concluso solo una volta che sia accertata la piena positiva funzionalita
delle opere, non ritenendosi, al riguardo, sufficiente il mero accertamento dell’esecuzione delle
stesse in conformita al progetto.

Il tempo eventualmente utilizzato per rendere perfettamente e integralmente funzionanti le opere
non sara computato nel termine di cui al precedente 1° comma.

E’ facolta dell’Amministrazione comunale richiedere, prima dell’ultimazione dei lavori, il
funzionamento parziale o totale delle opere eseguite per dar corso alle attivitd dell’ambulatorio
comunale. In tal caso si provvedera a un collaudo provvisorio delle opere da utilizzare, con
redazione di verbale di consegna anticipata delle opere, ai sensi delle norme vigenti in materia.

In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per causa dell’Amministrazione, anche in
presenza dell’utilizzazione dell’opera, non costituisce accettazione delle opere.

ART. 23 -PERIODO DI GARANZIA

L'Appaltatore dovra garantire i lavori eseguiti per un periodo minimo pari ad un anno dalla data
di ultimazione degli stessi, previa presentazione idonea garanzia scritta prima dell’approvazione del
certificato di collaudo all’Amministrazione comunale.

L’Impresa dovra fornire i disegni aggiornati delle opere realizzate, complete di dettagli tecnici e
delle eventuali varianti e copia di tutte le pratiche, progetti e disegni utili alle autorizzazioni di rito
sia in formato cartaceo che in CD inerenti il lavori in oggetto.

ART. 24 - ORDINI DI SERVIZIO - ISTRUZIONI E PRESCRIZIONI

L'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori dovra uniformarsi agli ordini di servizio ed alle
istruzioni che gli saranno comunicate dal Direttore dei Lavori, salvo il diritto di presentare le
proprie osservazioni e riserve per iscritto.

ART.25 -SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere purche rappresentino solo parte dell’intera
opera e, comunque, siano contenute entro i termini di legge, di ciascuna categoria e sara autorizzato
dalla Stazione appaltante a condizione che I’ Appaltatore provveda:

e a indicare all’atto dell’affidamento dei lavori o delle parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo;

e a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Ente appaltante, che dovra
provvedere al rilascio entro 10 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in
presenza di giustificati motivi, trascorso il quale, I’autorizzazione s’intendera concessa;

e a stipulare il contratto di subappalto dopo 1’autorizzazione;

e a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia
autenticata del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo e di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile,
con I’Impresa affidataria del subappalto nonché la certificazione attestante il possesso dei
requisiti previsti dal successivo punto;

e a individuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente imprese aventi gli stessi
requisiti tecnici-economici-finanziari, per categorie e classifiche di importi corrispondenti
ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei requisiti
previsti dalle normative vigenti,

e a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei
subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei
subappaltatori, con I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
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e a trasmettere alla Stazione appaltante e all’Amministrazione comunale prima dell’inizio
dei lavori di subappalto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del proprio piano
operativo di sicurezza,

e a trasmettere periodicamente all’Amministrazione comunale copia dei versamenti
contributivi previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva, trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti;

e il subappaltatore non potra subappaltare a sua volta i lavori, salvo che per la fornitura con
posa in opera di impianti e di strutture speciali ai sensi delle norme vigenti.

ART. 26 -INVARIABILITA’ DEI PREZZI - ELENCO PREZZI

Il prezzo indicato nel quadro economico a base di gara ¢ da intendersi fisso e invariabile,
comprendente tutte le opere, i lavori, prestazioni e redazione pratiche burocratiche per le relative
autorizzazioni presso gli enti competenti e ogni altro onere, anche se non previsti dal presente foglio
patti e condizioni, necessari a dare compiute a regola d’arte le opere appaltate.

Per eventuali nuovi prezzi di cui sopra si fara riferimento al prezzi del bollettino CCIAA prov.
Milano n. 04/2014 al quale verra applicato uno sconto unico forfettario del 10,00% (dieci per
cento).

ART. 27 -PAGAMENTI

Il pagamento avverra in unica soluzione con le seguenti modalita:
- previa rilascio del certificato di regolare esecuzione, con esito positivo redatto dal Direttore
dell’esecuzione delle opere, il pagamento avverra entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
presentazione di regolare fattura elettronica al settore finanziario, e comunque dopo ’invio di bozza
fattura da parte del settore tecnico;

Non si terra conto dei lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione con gli ordini del
Direttore dell’esecuzione delle opere e/o non conformi al contratto ed i suoi allegati.

Le norme del Regolamento di attuazione della Legge quadro D.P.R. n. 207/2010
disciplineranno la contabilizzazione dei lavori.

ART. 28 - ADEMPIMENTI IN CASO DI RISOLUZIONE O RESCISSIONE DEL
CONTRATTO

In caso di risoluzione o rescissione del contratto di appalto, I’ Appaltatore dovra consegnare il
cantiere alla Stazione appaltante entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta
risoluzione o rescissione.

La Stazione appaltante avra diritto di pretendere che 1’ Appaltatore lasci 1’eventuale recinzione
di cantiere, nonché il materiale depositato presso il cantiere stesso a disposizione
dell’Amministrazione comunale; a tal fine 1’Amministrazione comunichera, unitamente alla
risoluzione o alla rescissione, se intenda o meno avvalersi di detto diritto specificando gli eventuali
materiali da lasciare in cantiere.

I materiali da usare per la costruzione trattenuti dall’Amministrazione saranno contabilizzati
nello stato finale; I’eventuale recinzione sara recuperata dall’Impresa a propria cura e spese, una
volta ultimati i lavori, senza che sia dovuto dall’Amministrazione compenso alcuno nemmeno per
’uso.
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ART. 29 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia in merito alle opere in oggetto, verranno deferite ed attribuite alla
giurisdizione ordinaria competente per territorio.

ART. 30 - RICHIAMO ALLE LEGGI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
DI LAVORI, SERVIZ]I E FORNITURE

Per quanto non ¢ prescritto dal presente foglio patti e condizioni ed in quanto ad esso non
contraddicano, valgono le disposizioni di legge in vigore per le opere del Ministero dei Lavori
Pubblici e, in particolare, il Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D. Lgs.
n. 50 del 18.04.2016, le norme ancora in vigore del Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010
e le linee guida dell’ANAC esecutive.

Si accettano espressamente, senza riserva alcuna, le clausole contenute nel presente Foglio patti
e condizioni e si acconsente a che vengano riportate nel contratto di appalto.
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