



## COMUNE DI FOSSA SERVIZIO TECNICO

### Determina del Responsabile di Settore N. 92 del 04/09/2019

**OGGETTO:** LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN LOCULARIO COMUNALE - 1° LOTTO.  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'OPERATORE ECONOMICO "SC COSTRUZIONI  
DI COCOCCIA S."

**Il Responsabile dell'Area Tecnica**, ritenuta la propria competenza ai sensi dell'ex art. 110 – comma 1 – del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, giusto Decreto Sindacale n. 5 del 31 agosto 2018,

#### Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 19 ottobre 2018 è stato approvato il progetto esecutivo per la "realizzazione di un loculario comunale - 1° lotto", così come redatto dai professionisti incaricati:
  - Ing. Domenico Costantini in qualità di Progettista del progetto esecutivo, giusta determina di incarico n. 44 del 06 marzo 2018;
  - Ing. Alessandro Muzi in qualità di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, giusta determina di incarico n. 45 del 06 marzo 2018;

e validato in data 20 agosto 2018, costituito dai seguenti elaborati:

- Capitolato speciale d'Appalto
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Stima incidenza manodopera
- Stima incidenza sicurezza
- Quadro tecnico ed economico della spesa
- Elaborati grafici progetto architettonico
  - Tav\_A1 – Inquadramento Territoriale
  - Tav\_A2 – Piante sezioni e prospetti
  - Tav\_A3 – Planimetria generale di Progetto
- Elaborati grafici progetto strutturale
  - Tav\_S1 – Esecutivi strutturali
- Relazioni
  - REL.1 Relazione generale illustrativa dell'opera
  - REL.2 Relazione SINTETICA del progetto strutturale (Regolamento art. 3, c 2.c)
  - REL.3 Relazione di calcolo strutturale - Valutazione della sicurezza e delle prestazioni della struttura
  - REL.4 Relazione di calcolo strutturale – Fascicolo dei calcoli
  - REL.5 Relazione sui materiali
  - REL.6 Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno
  - REL.7 Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera
- Relazione geologica (Dott. Geol. Alessandro Lorè)
- Elaborati grafici - stralcio PSDA
- Elaborati grafici - Planimetria ubicativa

- Elaborati grafici - Stralcio MOPS (MZS)
- Elaborati grafici - Stralcio PAI
- N.I.C.A. “Nuovi edifici in C.A. – Scheda specifica – Sezione II Versione 01 Febbraio 2016”
- Elaborati relativi al coordinamento della sicurezza
  - Elab\_C.1 Piano di sicurezza e Coordinamento P.S.C.
  - Elab\_C.2 Piano di sicurezza e Coordinamento All. A - Cronoprogramma.
  - Elab\_C.3 Piano di sicurezza e Coordinamento All. B – Analisi e valutazione dei rischi
  - Elab\_C.4 Piano di sicurezza e Coordinamento All. C – Stima dei costi della sicurezza
  - Elab\_C.5 Piano di sicurezza e Coordinamento All. D – Layout del cantiere
  - Elab\_C.6 Piano di sicurezza e Coordinamento All. E – Fascicolo dell’opera
- che il quadro economico risulta essere il seguente:

<b>Lavori</b>		
A.1	Importo dei lavori	66.285,01
A.2	Oneri sicurezza inclusa nei prezzi	2.032,70
A.3	Oneri speciali per la sicurezza	5.469,71
A.4	Importo a ribasso [A.1 - (A.2+A.3)]	58.782,60
A.5	Ribasso in percentuale	0,000%
A.6	Ribasso [A.4 x A.5]	0,00
<b>A.7</b>	<b>Importo di affidamento [A.1 - A.6]</b>	<b>66.285,01</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
B.1	I.V.A. su lavori [10% su A.7]	6.628,50
B.2	Imprevisti	988,39
B.3.a	Relazione archeologica	1.300,00
B.3.b	Contributi previdenziali [4% su B.3.a]	52,00
B.3.c	I.V.A. su relazione archeologica [22% su (B.3.a+B.3.b)]	297,44
B.4.a	Indagini geologiche	1.000,00
B.4.b	I.V.A. su indagini geologiche [22% su B.4.a]	220,00
B.5.a	Relazione geologica	1.100,00
B.5.b	Contributi previdenziali [2% su B.5.a]	22,00
B.5.c	I.V.A. su relazione geologica [22% su (B.5.a+B.5.b)]	246,84
B.6.a	Spese tecniche	10.150,00
B.6.b	Contributi previdenziali [4% su B.6.a]	406,00
B.6.c	I.V.A. su spese tecniche [22% su (B.6.a+B.6.b)]	2.322,32
B.7.a	Collaudo strutturale	1.050,00
B.7.b	Contributi previdenziali [4% su B.7.a]	42,00
B.7.c	I.V.A. su collaudo strutturale [22% su (B.7.a+B.7.b)]	240,24
B.8	Contributo art. 113 del D. Lgs. 50/2016 [2% su A.1]	1.325,70
B.9	Contributo ANAC	30,00
B.10	Economie	0,00
<b>B.11</b>	<b>Totale somme a disposizione [Somma da B.1 a B.10]</b>	<b>27.421,43</b>
<b>Importo totale di progetto [A.7 + B.11]</b>		<b>93.706,44</b>

**Considerato** che l'intervento, di importo complessivo pari ad € 93.706,44 è interamente finanziato con fondi propri dell'Ente;

**Visto** l'art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., che consente al Responsabile del Procedimento, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro, di ricorrere alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di tre preventivi;

**Visto** altresì l'elenco di operatori economici da invitare a procedure negoziate per l'affidamento dei lavori

pubblici – anni 2018-2019, costituito a seguito dell'avviso pubblico n. 1791 di protocollo del 19 giugno 2018, da cui sono state selezionate sette operatori economici qualificati per l'esecuzione dei lavori, i cui nominativi sono conservati agli atti e non allegati ai sensi della vigente normativa;

**Ritenuto** di dover procedere alla realizzazione dei lavori di che trattasi;

**Rilevato:**

- che il criterio per l'affidamento dei lavori è quello del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, e con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. 50/2016;
- che l'art. 192 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del Procedimento;

**Preso atto** dell'avvenuta validazione del progetto di cui all'art. 55 del D.P.R. 207/2010;

**Dato atto che** l'opera in argomento è contraddistinta con i seguenti codici CUP: H59G1800000004 - CIG: 799589554A

**Visto:**

- lo schema di lettera d'invito alla procedura negoziata;
- i seguenti allegati:
  - Modello "A" – Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive
  - Modello "B" – Dichiarazione attestante il ricorso all'avvalimento
  - Modello "C" – Offerta economica
  - Modello "D" – Certificato di presa visione del progetto e dei luoghi

**Visto** altresì:

- il D. Lgs 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Viste** tutte le altre normative vigenti in materia;

**Vista** la propria determina n. 81 del 31 luglio 2019 con cui

- 1) veniva approvata la procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 50/2016, lo schema di lettera d'invito alla medesima e relativi modelli di domanda, allegati alla presente Determinazione, per i lavori di realizzazione di un "loculario comunale - 1° lotto";
- 2) veniva dato atto che l'intervento di realizzazione di un "loculario comunale - 1° lotto" ammonta in complessivi € 93.706,44, ed è interamente finanziato con fondi propri dell'Ente;
- 3) veniva ad essere impegnata la somma di complessivi € 93.706,44 sul capitolo di spesa 2732 – Piano dei conti 2.02.01.09.999 del bilancio di previsione 2017/2019;
- 4) veniva approvato l'elenco delle sette imprese invitate a partecipare alla procedura, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, iscritte nell'elenco di operatori economici da invitare a procedure negoziate per l'affidamento dei lavori pubblici – anni 2018-2019, costituito a seguito dell'avviso pubblico n. 1791 di protocollo del 19 giugno 2018;
- 5) veniva stabilito che all'affidamento dei lavori si sarebbe provveduto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 50/2016, tra 7 (sette) ditte aventi i requisiti indicati nella lettera di invito e che il contratto per la realizzazione dell'intervento dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 16 del R.D. 18.11.1929, n. 2440;

**Vista** il verbale di gara n. 01 del 30 agosto 2019 che qui si intende integralmente riportato con cui veniva comunicato che il concorrente "SC Costruzioni di Cococcia S." risulta essere aggiudicatario dei lavori per la realizzazione di un loculario comunale – 1° lotto avendo offerto un ribasso del 20,120% sull'importo soggetto a ribasso di € 58.782,60;

Vista la propria determina n. 91 del 02 settembre 2019 con cui veniva ad essere approvato il verbale di gara stesso;

Vista il seguente Q.T.E. post gara:

<b>Lavori</b>		
A.1	Importo dei lavori	66.285,01
A.2	Oneri sicurezza inclusa nei prezzi	2.032,70
A.3	Oneri speciali per la sicurezza	5.469,71
A.4	Importo a ribasso [A.1 - (A.2+A.3)]	58.782,60
A.5	Ribasso in percentuale	20,210%
A.6	Ribasso [A.4 x A.5]	11.879,96
<b>A.7</b>	<b>Importo di affidamento [A.1 - A.6]</b>	<b>54.405,05</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
B.1	I.V.A. su lavori [10% su A.7]	5.440,51
B.2	Imprevisti	988,39
B.3.a	Relazione archeologica	1.300,00
B.3.b	Contributi previdenziali [4% su B.3.a]	52,00
B.3.c	I.V.A. su relazione archeologica [22% su (B.3.a+B.3.b)]	297,44
B.4.a	Indagini geologiche	1.000,00
B.4.b	I.V.A. su indagini geologiche [22% su B.4.a]	220,00
B.5.a	Relazione geologica	1.100,00
B.5.b	Contributi previdenziali [2% su B.5.a]	22,00
B.5.c	I.V.A. su relazione geologica [22% su (B.5.a+B.5.b)]	246,84
B.6.a	Spese tecniche	10.150,00
B.6.b	Contributi previdenziali [4% su B.6.a]	406,00
B.6.c	I.V.A. su spese tecniche [22% su (B.6.a+B.6.b)]	2.322,32
B.7.a	Collaudo strutturale	1.050,00
B.7.b	Contributi previdenziali [4% su B.7.a]	42,00
B.7.c	I.V.A. su collaudo strutturale [22% su (B.67.a+B.7.b)]	240,24
B.8	Contributo art. 113 del D. Lgs. 50/2016 [2% su A.1]	1.325,70
B.9	Contributo ANAC	30,00
B.10	Economie	13.067,95
<b>B.11</b>	<b>Totale somme a disposizione [Somma da B.1 a B.10]</b>	<b>39.301,39</b>

**Considerato** che, in base al ribasso offerto, la percentuale sull'importo di contratto oggetto di garanzia fideiussoria risulta essere del 20,420% a cui corrisponde un importo della garanzia stessa di € 11.109,51, riducibile ad € 5.554,76 se l'operatore economico ha attestazione SOA in corso di validità;

#### DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte sostanziale del presente atto e si intendono qui integralmente riportate;
- 2) di approvare il seguente Q.T.E. post gara:

<b>Lavori</b>		
A.1	Importo dei lavori	66.285,01
A.2	Oneri sicurezza inclusa nei prezzi	2.032,70
A.3	Oneri speciali per la sicurezza	5.469,71
A.4	Importo a ribasso [A.1 - (A.2+A.3)]	58.782,60
A.5	Ribasso in percentuale	20,210%
A.6	Ribasso [A.4 x A.5]	11.879,96
<b>A.7</b>	<b>Importo di affidamento [A.1 - A.6]</b>	<b>54.405,05</b>
<b>Somme a disposizione</b>		
B.1	I.V.A. su lavori [10% su A.7]	5.440,51
B.2	Imprevisti	988,39
B.3.a	Relazione archeologica	1.300,00
B.3.b	Contributi previdenziali [4% su B.3.a]	52,00
B.3.c	I.V.A. su relazione archeologica [22% su (B.3.a+B.3.b)]	297,44
B.4.a	Indagini geologiche	1.000,00
B.4.b	I.V.A. su indagini geologiche [22% su B.4.a]	220,00
B.5.a	Relazione geologica	1.100,00
B.5.b	Contributi previdenziali [2% su B.5.a]	22,00
B.5.c	I.V.A. su relazione geologica [22% su (B.5.a+B.5.b)]	246,84
B.6.a	Spese tecniche	10.150,00
B.6.b	Contributi previdenziali [4% su B.6.a]	406,00
B.6.c	I.V.A. su spese tecniche [22% su (B.6.a+B.6.b)]	2.322,32
B.7.a	Collaudo strutturale	1.050,00
B.7.b	Contributi previdenziali [4% su B.7.a]	42,00
B.7.c	I.V.A. su collaudo strutturale [22% su (B.7.a+B.7.b)]	240,24
B.8	Contributo art. 113 del D. Lgs. 50/2016 [2% su A.1]	1.325,70
B.9	Contributo ANAC	30,00
B.10	Economie	13.067,95
<b>B.11</b>	<b>Totale somme a disposizione [Somma da B.1 a B.10]</b>	<b>39.301,39</b>
<b>Importo totale di progetto [A.7 + B.11]</b>		<b>93.706,44</b>

- 3) di disporre l'aggiudicazione definitiva dei "lavori per la realizzazione di un loculario comunale – 1° lotto" alla ditta SC COSTRUZIONI di Cococcia S. – con sede in Pizzoli (AQ), Via Raiolo n. 13, codice fiscale CCC SRN 90H63 A345W, partita I.V.A. n. 01841910662;
- 4) di dare atto che:
- si provvederà alla stipulazione del contratto nei termini previsti dall'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e a seguito di quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
  - la consegna dei lavori potrà essere effettuata in pendenza di perfezionamento del contratto;
  - i pagamenti dei lavori, a norma del capitolato speciale d'appalto, avverranno alla data di ricevimento delle fatture nei limiti previsti dalla normativa vigente fatta salva l'attestazione di regolarità della prestazione e dalla correttezza contributiva (DURC), oltre che in base alle risultanze della verifica degli adempimenti fiscali, sulla scorta dei Certificati di pagamento emessi a seguito degli Stati d'Avanzamento dei Lavori emessi dalla Direzione dei lavori;
- 5) di confermare che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Pierluigi De Amicis;
- 6) di disporre, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Il Responsabile del Servizio  
F.to DE AMICIS PIERLUIGI



---

### **VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 205 del 04/09/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Fossa, li 04/09/2019

Il Responsabile del Servizio  
F.to DE AMICIS PIERLUIGI

---

### **VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 205 del 04/09/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Fossa, li 04/09/2019

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario  
F.to Rag. LAURENZI ANTONIO

---

### **NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 466**

Il 11/09/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 200 del 04/09/2019 con oggetto: **LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN LOCULARIO COMUNALE - 1° LOTTO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'OPERATORE ECONOMICO "SC COSTRUZIONI DI COCOCCIA S."**.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Fossa, li 11/09/2019

Il Firmatario della pubblicazione  
DE AMICIS PIERLUIGI

---

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI FOSSA. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.