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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Bobina di minima tensione (12v / 380V) modulare per interruttori automatici
D03.12 magnetotermici, completa di ogni accessorio, in opera
SOMMANO cad 2,00 3491 69,82 0,00
2 Sganciatore differenziale con soglia di intervento regolabile Idn da 0,03A a 3A tempo
D03.23.001.b|di intervento ISTANTANEO con indicazione di preallarme al 50% della soglia
impostata, in opera: abbinabile agli interruttori con tensione nominale V n 500V fino a
125A
SOMMANO cad 1,00 494,25 494,25 0,00
3 Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la
E.001.010.01 |rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo,
0.a il cari ... to a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce
sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m?)
SOMMANO m? 31,82 9,58 304,84 18,14, 5,950
4 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio
E.001.040.01 |minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali
0.a impiegati fino ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente
ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere
SOMMANO m? 2,70 5,92 15,98 2,24| 14,020
5 Demolizione totale di fabbricati, anche pericolanti, sia per la parte interrata che fuori
E.001.050.01 |terra, questa per qualunque altezza, eseguita in qualsiasi condizione, anche con
0.b I'impiego ... ano, compreso il sottotetto, misurata all’estradosso dello stesso. Fabbricati
con struttura intelaiata in cemento armato
SOMMANO m? 184,80 15,53 2'869,94 1'108,66| 38,630
6 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita
E.001.060.01 |totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
0.b riutilizz ... , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a
discarica controllata muratura in pietrame
SOMMANO m? 18,81 139,30 2'620,23 2°071,29| 79,050
7 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di
E.001.060.05 |deposito provvisorioin prossimita del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico;
0.b escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata spessore da 10,1 a 15 cm
SOMMANO m? 190,80 10,23 17951,88 1'503,54| 77,030
8 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di
E.001.070.06 | giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provv
0.a . trasporto e scarico a discarica controllata: su superfici in conglomerato bituminoso
profondita di taglio da 0 a 100 mm
SOMMANO m 20,00 3,65 73,00 31,80, 43,560
9 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
E.001.100.04 |opera a mezzo di malta o colla. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di
0.a deposito provvisorio Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica
SOMMANO m? 120,00 15,85 17902,00 1'485,46| 78,100
10 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di
E.001.100.13 |sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
0.a qualsiasi alt ... n basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio massi massetti
e sottofondi non armati di altezza finoa 10 cm
SOMMANO m? 120,00 13,66 1'639,20 793,21 48,390
11 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di
E.001.100.13 |sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a
0.b qualsiasi alt ... asso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio massi massetti e
sottofondi non armati di altezza da 10,1 a 20 cm
SOMMANO m? 110,20 17,81 1962,66 970,93| 49,470
12 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili.
E.001.100.16 |Compreso il calo in basso e lavvicinamento a luogo di deposito provvisorio
0.a Demolizione ... li di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e
l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio
SOMMANO m? 332,40 11,37 37779,39 27785,41| 73,700
A RIPORTARE 17°683,19 10°770,68
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 17°683,19 10770,68
13 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore
E.001.100.23 jmassimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al
0.a luogo di dep ... preso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico senza recupero di materiale
SOMMANO m 88,10 5,23 460,76 363,86| 78,970
14 Rimozione di avvolgibili in legno o pve, compreso lo smontaggio del rullo e
E.001.150.02 |dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto
0.a e accatastame ... re per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali
riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
SOMMANO m? 172,50 18,85 3251,63 2'156,15| 66,310
15 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima
E.001.150.03 |misurata all'esterno del controtelaio, inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
0.a controt ... preso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o
di risulta fino ad una distanza di 50 m
SOMMANO m? 75,86 16,19 1228,17 796,47 64,850
16 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
E.001.160.01 |muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in
0.a oper ... nto dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
Rimozione di ringhiere, inferriate e simili
SOMMANO kg 440,00 0,73 321,20 246,39| 76,710
17 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata
E.001.160.02 |all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
0.a controtelaio ... o I'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili
e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
SOMMANO m? 135,00 15,54 2°097,90 1'350,00) 64,350
18 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da
E.001.200.01 |demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con
0.a portata supe ... 0 e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali
oneri di discarica per trasporti fino a 10 km
SOMMANO m? 219,59 6,22 1'365,85 0,00
19 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da
E.001.200.01 |demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con
0.b portata supe ... portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica per ogni
cinque km o frazione in piu oltre i primi 10
SOMMANO m? 0,60 3,10 1,86 0,00
20 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 |rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
0.m compre ... onferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti.
C.E.R 17 01 03 - Mattonelle e ceramiche
SOMMANO t 18,10 18,99 343,72 0,00
21 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 |rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
0.n compre ... .R 17 01 07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
SOMMANO t 319,14 18,99 6'060,47 0,00
22 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 |rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
0.p compre ... Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 02 02 . Vetro
SOMMANO kg 912,00 0,29 264,48 0,00
23 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 |rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
0.q compre ... penso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni
per rifiuti inerti. C.E.R 17 02 03 . Plastica
SOMMANO kg 690,00 0,53 365,70 0,00
24 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 |rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
O.r compre ... iente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose
A RIPORTARE 33°444,93 15°683,55
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 33'444,93 15°683,55
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
SOMMANO t 0,39 18,99 7,41 0,00
25 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 |rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
0.s compre ... oveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.05.04 - Terrra e rocce
diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
SOMMANO t 54,09 18,99 1°027,17 0,00
26 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 |rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
0.z compre ... iuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle
voci 170901 -1709 02 ¢ 17 09 03
SOMMANO t 3,63 18,99 68,94 0,00
27 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M.
E.003.010.01 |14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e
O.e quant'altro nece ... etta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con resistenza caratteristica: 25 N/mm?
SOMMANO m?* 4,40 123,82 544,81 65,81 12,080
28 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo
E.003.010.02 |le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie
0.a pezzat ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione.
Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm?)
SOMMANO m?* 18,00 129,59 2332,62 252,39 10,820
29 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo
E.003.010.03 |le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie
0.a pezzat ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in elevazione.
Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm?2)
SOMMANO m?* 23,05 142,33 3280,71 389,75| 11,880
30 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.003.030.01 [semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
0.a sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione
SOMMANO m? 11,60 27,14 314,82 220,75 70,120
31 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi
E.003.030.01 |[semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e
0.b sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a
contatto con il calcestruzzo. Per opere in elevazione
SOMMANO m? 164,10 34,16 5'605,66 3'531,56| 63,000
32 Acciaio ad alta duttilita in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme
E.003.040.01 |recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura,
0.a sago ... 0 onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per
armature di conglomerato cementizio
SOMMANO kg|  57964,00 1,44 8'588,16 3279,82| 38,190
33 Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed
E.004.010.01 |impalcati, forniti e posti in opera in conformita alle NTC di cui al DM 14 gennaio
0.b 2008, comp ... t'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi. In acciaio S
275 compreso eventuali tiranti e bulloni
SOMMANO kg| 57212,40 2,95 157376,58 5'890,77| 38,310
34 Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con
E.005.020.13 |blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di
0.e foratura <65% ... ccorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Per murature di
tamponamento, contropareti e divisori spessore 30 cm
SOMMANO m? 169,08 53,26 9005,20 4381,03| 48,650
35 Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con
E.005.020.15 |blocchi forati ad incastro maschio-femmina con tasca da riempire con malta, rettificati
0.b sulla s ... foratura =45%, per murature portanti anche in zona sismica. spessore 30 cm,
trasmittanza (parete intonacata) 0,42W/m2K
SOMMANO m? 29,21 83,91 2'451,01 774,76 31,610
36 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola,
A RIPORTARE 82°048,02 34°470,19
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 82°048,02 34°470,19
E.005.100.01 |rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica
0.b realizzata ... enere una superficie pronta per la finitura: al m2. al m2. con due lastre di
cartongesso su entrambi i lati della parete
SOMMANO m? 427,66 64,32 27'507,09 7°063,82| 25,680
37 Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con
E.006.010.01 |calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature
0.b parallel ... uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con
soletta di 4 cm: per altezza totale di 18 cm
SOMMANO m? 45,00 58,62 2637,90 992,64| 37,630
38 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in
E.007.010.07 |piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e
0.c guide, rif ... n fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per
interni su pareti verticali con malta idraulica
SOMMANO m? 491,68 22,77 11°195,56 7°757,40) 69,290
39 Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio
E.008.020.03 |preconfezionato dato in opera su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata @
0.d 6 maglia 20x20, ... trosaldata @ 6 maglia 20x20, compresa la pulizia ¢ preparazione del
fondo. Calcestruzzo C16/20 su vespaio spessore cm 15
SOMMANO m? 200,00 49,17 9'834,00 2'742,70| 27,890
40 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m?® di
E.008.040.01 |sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle
0.a resilienti, ecc. ... iastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm
SOMMANO m? 64,00 14,93 955,52 534,14| 55,900
41 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m?® di
E.008.040.01 |sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle
0.b resilienti, ecc. ... ienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente.
Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm
SOMMANO m? 256,00 1,29 330,24 72,62 21,990
42 Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Zoccolino
E.010.080.03 |battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Intinto in mogano; faggio;
0. betulla; noce
SOMMANO m 418,50 13,04 5'457,24 17929,13| 35,350
43 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero
E.014.010.07 |elastoplastomerica, flessibilita a freddo -10°C, applicata a fiamma su massetto di
0.d sottofondo, da pagarsi a ... t’altro occorre per dare I’opera finita a regola d’arte: armata
in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm
SOMMANO m? 664,00 12,50 8°300,00 3°658,64| 44,080
44 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero
E.014.010.09 |plastomerica con rivestimento ardesia, flessibilita a freddo - 5°C, applicata a flamma su
0.a massetto di sottof ... quant’altro occorre per dare I’opera finita a regola d’arte: armata in
filo continuo di poliestere non tessuto 4,5 kg/m?
SOMMANO m? 664,00 11,47 7616,08 3°658,77| 48,040
45 Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con feltro in
E.016.030.02 |lana di vetro rivestito su una faccia da un foglio di carta kraft incollato con bitume, ...
0.b una faccia da un foglio di carta kraft incollato con bitume, in rotoli, densitd non
inferiore a 14 kg/m?: spessore 60 mm
SOMMANO m? 427,00 8,71 3719,17 636,35 17,110
46 Isolamento termico a cappotto di pareti interne gia preparate, eseguito con pannelli di
E.016.050.07 |materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate
0.a ... irene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densita non
inferiore a 35 kg/m?: spessore 30 mm
SOMMANO m? 597,90 47,16 28196,96 8064,33| 28,600
47 Isolamento termico a cappotto di pareti interne gia preparate, eseguito con pannelli di
E.016.050.07 |materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate
0.b ... guente classe 1, di densita non inferiore a 35 kg/m?: sovrapprezzo per ogni cm in pit
di spessore del materiale isolante
SOMMANO m? 1'195,80 2,39 2'857,96 394,68| 13,810
A RIPORTARE 190°655,74 71°975,41
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod . o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 190°655,74 71'975,41
48 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una
E.017.010.02 |struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm
0.a ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore
lastra 12,5 mm
SOMMANO m? 758,33 30,94 23'462,73 12°944,39| 55,170
49 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo
E.018.010.01 |verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con
0.a rinf ... rratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in
acciaio e 2 cerniere ad 1 battente
SOMMANO m? 1,89 225,58 426,35 52,78| 12,380
50 Preparazione di superficie murarie con: Preparazione di superficie murarie con:
E.021.010.01 |stuccatura e rasatura
0.a SOMMANO m? 1'603,75 1,96 314335 2°485,76| 79,080
51 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico
E.021.010.02 |all'acqua Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di
0.a isolante acrilico all'acqua: con applicazione di isolante acrilico all'acqua
SOMMANO m? 1'603,75 2,54 4'073,53 2'565,91| 62,990
52 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a
E.021.010.03 jnorma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a
0.a pennello ... iste (minerali ed organiche), applicato a pennello. Fondo fissante, ancorante
ed isolante a base di silicato di potassio
SOMMANO m? 994,36 3,98 3'957,55 2386,40| 60,300
53 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
E.021.020.04 |delle stesse. Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a
0.c coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura
lavabile
SOMMANO m? 1'603,75 7,18 11'514,93 7°248,65| 62,950
54 Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma
E.021.020.07 |DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilita al vapore, per esterni
0.b ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata
SOMMANO m? 994,36 16,32 16227,95 12°041,14| 74,200
55 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2
E.022.010.01 |cm, della larghezza di 14+18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul
0.g pi ... ra con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature,
sigillature di giunti e grappe: Travertino
SOMMANO m 157,10 35,02 5'501,64 1'374,31) 24,980
56 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di
E.022.010.02 |pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 c¢m, di larghezza superiore a 18 cm ¢
0.g lunghezz ... a con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura,
sigillatura dei giunti e grappe Travertino
SOMMANO m? 15,20 163,76 2'489,15 521,98 20,970
57 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per spessori di
E.022.010.03 |cm 3 anziché cm 2 (Percentuale del 12%)
0.a SOMMANO m 88,10 4,20 370,02 0,00
58 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per lunghezza
E.022.010.03 |superiore am 1,5 fino am 2,00 (Percentuale del 15%)
0.d SOMMANO m 82,10 5,25 431,03 0,00
59 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per lunghezza
E.022.010.03 |superiore a m 2,00 fino a m 3,00 (Percentuale del 28%)
0.e SOMMANO m 20,00 9,80 196,00 0,00
60 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per larghezza
E.022.010.03 |superiore a cm 18 fino a cm 30 (Percentuale del 10%)
0.f SOMMANO m 88,10 3,50 308,35 0,00
61 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per larghezza
E.022.010.03 |superiore a cm 30 fino a cm 40 (Percentuale del 14%)
0.g SOMMANO m 86,10 4,90 421,89 0,00
A RIPORTARE 263°180,21 113°596,73
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 263°180,21 1137596,73
62 Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non
E.022.010.04 |maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente
0.g smussate po ... a con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,
stuccature, stilature, sigillature e grappe: Travertino
SOMMANO m? 7,60 119,56 908,66 177,28 19,510
63 Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati,
E.022.010.06 |in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e
0.a lungh ... ature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo
rettangolo circoscritto: bianco venato
SOMMANO m? 29,85 166,53 4'970,92 860,96| 17,320
64 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA
EL.010.010.0|DORSALE Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia
10.a esclusa la linea dorsale, fornito. Sono ... UNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO
SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto luce diretto dal quadro o
derivato (semplice)
SOMMANO Cad 220,00 22,48 4'945,60 3119,68| 63,080
65 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA
EL.010.010.0|DORSALE Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia
10.c esclusa la linea dorsale, fornito. Sono ... e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO
DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto di
comando (INTERRUTTORE)
SOMMANO Cad 32,00 34,84 1'114,88 595,79 53,440
66 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA
EL.010.010.0 DORSALE Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia
10.d esclusa la linea dorsale, fornito. Sono ... le ¢ del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E
PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE -
Punto di comando (DEVIATORE)
SOMMANO Cad 18,00 36,44 655,92 335,18 51,100
67 INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN TRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE
EL.010.010.0 DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI PUNTI LUCE SUPERIORE
20.b A QUATTRO Incremento al punto luce in traccia per quota li ... R QUOTA LINEA
DORSALE DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI PUNTI LUCE
SUPERIORE A QUATTRO - incluse le opere murarie
SOMMANO Cad 220,00 17,20 3'784,00 2'549,28| 67,370
68 INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE Incremento al punto luce
EL.010.010.0 |per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in
30.a forati o mattoni dalla s ... on I' esclusione della sola tinteggiatura. INCREMENTO AL
PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE - per Punto luce semplice o doppio
SOMMANO Cad 220,00 12,40 2'728,00 2°077,64| 76,160
69 INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE Incremento al punto luce
EL.010.010.0 |per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in
30.b forati o mattoni dalla s ... oro finito con I' esclusione della sola tinteggiatura.
INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE - per Punto di comando
SOMMANO Cad 50,00 8,92 446,00 334,68 75,040
70 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA
EL.010.010.0|LINEA DORSALE Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
40.a dorsale. Sono comprese: le scatole di ... DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA
ESCLUSA LA LINEA DORSALE - punto luce comandato diretto dal quadro o
derivato (semplice)
SOMMANO Cad 2,00 31,05 62,10 32,80 52,820
71 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA
EL.010.010.0 LINEA DORSALE Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
40.c dorsale. Sono comprese: le scatole di ... oro finito. PUNTO LUCE E PUNTO DI
COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - punto di
comando (INTERRUTTORE)
SOMMANO Cad 1,00 39,05 39,05 17,73| 45,400
72 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono
EL.010.010.0 |comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o
40.101 canaletta di anal ... UNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA
LINEA DORSALE - frutto in piu sulla stessa scatola portafrutto (PULSANTE)
A RIPORTARE 282°835,34 123'697,75
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 282°835,34 123°697,75
SOMMANO Cad 1,00 36,77 36,77 11,71 31,850
73 INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55
EL.010.010.0 |Incremento al punto luce in vista per esecuzione [P44/IP55 realizzato con conduttori
50.a tipo HO7V-K o NO7V-K in tubazione in ... il lavoro finito. INCREMENTO AL
PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 - in PVC per punto luce
semplice o doppio.
SOMMANO Cad 2,00 8,97 17,94 8,88 49,500
74 INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55
EL.010.010.0 |Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori
50.c tipo HO7V-K o NO7V-K in tubazione in .. rre per dare il lavoro finito.
INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 - in
PVC per punto di comando.
SOMMANO Cad 1,00 11,04 11,04 4,44| 40,220
75 INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER QUOTA DORSALE Incremento
EL.010.010.0|per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero
60.a superiore a 4 punti luce derivati dal ... o occorre per dare il lavoro finito.
INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER QUOTA DORSALE - in
tubazione o canale in PVC.
SOMMANO Cad 2,00 11,24 22,48 14,18| 63,080
76 F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE Punto presa
EL.010.020.0|sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola
10.a di derivazione incassata ... disposte,delle scatole ¢ del tubo. F.P.O PUNTO PRESA
SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 2x10AA/16A+T o tipo
UNEL
SOMMANO Cad 107,00 31,44 3364,08 1'565,31| 46,530
77 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
EL.010.020.0 |compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a
10.b mantello o con ¢ ... delle scatole e del tubo. F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA
ESCLUSA LINEA DORSALE - ogni frutto in piu sulla stessa scatola
SOMMANO Cad 46,00 12,53 576,38 236,89| 41,100
78 F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE Punto presa
EL.010.020.0 |sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola
10.e di derivazione incassata ... ,delle scatole e del tubo. F.P.O PUNTO PRESA
SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE - allaccio ventilconvettore o
termostato
SOMMANO Cad 47,00 22,77 1'070,19 521,18| 48,700
79 INCREMENTO AL PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER QUOTA LINEA
EL.010.020.0 DORSALE DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO SUPERIORE A 4
20.b PRESE Incremento per punto presa in traccia per quota di linea do ... . E' esclusa la
tinteggiatura. INCREMENTO AL PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER QUOTA
LINEA DORSALE - incluse le opere murarie
SOMMANO Cad 107,00 21,56 2306,92 1286,80| 55,780
80 PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE Punto presa in vista esclusa
EL.010.020.0|1a linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la
40.a tubazione rigida o cana ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. PUNTO PRESA
A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 2x10AA/16A+T o tipo UNEL
SOMMANO Cad 2,00 37,60 75,20 33,68 44,790
81 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in
EL.010.020.0|PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vist
40.c occorre per dare il lavoro finito. PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA
DORSALE - presa CEE monofase escluso I’apparecchio
SOMMANO Cad 1,00 35,70 35,70 15,45 43,280
82 PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE Punto presa in vista esclusa
EL.010.020.0/la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la
40.d tubazione rigida o cana ... ro occorre per dare il lavoro finito. PUNTO PRESA A
VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa CEE trifase escluso lapparecchio
SOMMANO Cad 2,00 41,90 83,80 32,80, 39,140
83 INCREMENTO AL PUNTO PRESA A VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55
EL.010.020.0 |Incremento al punto presa a vista per esecuzione [P44/IP55 realizzato con conduttori
A RIPORTARE 290°435,84 127°429,07
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 290°435,84 127°429,07
50.a idonei alla tubazione in PVC autoest ... o occorre per dare il lavoro finito.
INCREMENTO AL PUNTO PRESA A VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 - per
punto presa in PVC
SOMMANO Cad 5,00 12,28 61,40 22,20/ 36,160
84 PROTEZIONE SINGOLA PRESA DI CORRENTE COSTITUITA DA
EL.010.020.0 INTERRUTTORE IN SCATOLA PORTAFRUTTO Protezione singola di presa di
80.a corrente costituita da interruttore da inserire in scatola por ... dare il lavoro finito.
PROTEZIONE SINGOLA PRESA DI CORRENTE COSTITUITA DA
INTERRUTTORE IN SCATOLA PORTAFRUTTO - bipolare
SOMMANO Cad 9,00 14,70 132,30 39,96, 30,200
85 PUNTO PRESA DI SERVIZIO SOTTOTRACCIA F.P.O. di presa di servizio
EL.010.040.0 |sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o
10.a sottopavimento, su tubazioni e sca ... ompreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: i conduttori. Punto presa di servizio sottotraccia
SOMMANO Cad 6,00 29,80 178,80 119,71 66,950
86 PUNTO PRESA DI SERVIZIO SOTTOTRACCIA F.P.O. di presa di servizio
EL.010.040.0 |sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o
10.b sottopavimento, su tubazioni e sca ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: i conduttori. Punto presa per trasmissione dati cat. Se
SOMMANO Cad 21,00 40,89 858,69 539,94| 62,880
87 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI
EL.010.040.0 CHIAMATA INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO
40.b DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... corre per dare
il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di
chiamata (pulsante a tirante)
SOMMANO Cad 3,00 35,96 107,88 59,85 55,480
88 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI
EL.010.040.0 CHIAMATA INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO
40.c DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... o altro occorre
per dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni
punto di chiamata (suoneria)
SOMMANO Cad 5,00 41,92 209,60 99,75 47,590
89 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI
EL.010.040.0 CHIAMATA INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO
40.d DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... ro finito.
INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di chiamata con
lampada di segnalazione di fuori porta
SOMMANO Cad 3,00 39,47 118,41 59,84| 50,540
90 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI
EL.010.040.0 CHIAMATA INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO
40.e DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... 1 lavoro finito.
INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di chiamata
interruttore/pulsante di tacitazione
SOMMANO Cad 2,00 59,90 119,80 39,91 33,310
91 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFONICO
EL.010.040.0 /O VIDEOCITOFONOCO - POSTI INTERNI INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI
50.b SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFONICO o VIDEOCITOFONICO real ... PRESA
DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFONICO O VIDEOCITOFONOCO - Posto
interno non intercomunicante - videocitofono B/N 4.5
SOMMANO Cad 4,00 494,02 1'976,08 390,08 19,740
92 IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO IMPIANTO VIDEO-
EL.010.040.0|CITOFONICO - POSTO ESTERNO costituito da: - Punto di chiamata esterno
70.e completo di pulsanti, porter esterno con microfono e ... ettrico. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. VIDEOCITOFONO - Posto esterno (porter) a |
pulsante
SOMMANO Cad 2,00 1263,33 2'526,66 354,74 14,040
93 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO SUONERIA A BADENIA
EL.010.040.1 INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per soneria a badenia, realizzata con
00.a corpo metallico alimentata a 240 V, fornito e p ... compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per suoneria
A RIPORTARE 296725,46 129155,05
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 296725,46 129155,05
a badenia
SOMMANO Cad 5,00 91,19 455,95 62,10/ 13,620
94 CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Cavidotto in
EL.020.010.1 |tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in
30.f polietilene ad alta densita, forni ... ), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di
fissaggio CAVIDOTTO FLESSIBILE - Diametro mm 110 Diametro mm 110
SOMMANO m 100,00 7,00 700,00 245,98| 35,140
95 CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 - PENTAPOLARE Cavo in corda rigida di
EL.030.010.1 |rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OMI1 , non propagante di incendio (
20.c CEI 20-22 1I), non propagante di ... zione su tubazioni o canali, le giunzioni, le
terminazioni e lattestazione. Pentapolare Cavo FG7 OMI1 - Sezione 5x4 mm? .
SOMMANO m 40,00 6,83 273,20 109,20/ 39,970
96 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OMI , non
EL.030.010.1 |propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35),
20.e contenuta emissione di ... azione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e
I’attestazione.Pentapolare Cavo FG7 OM1 - Sezione 5x10 mm?
SOMMANO m 20,00 14,11 282,20 0,00
97 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non
EL.030.010.1 |propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35),
70.h contenuta emissione ... azione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e
I’attestazione.Quadripolare Cavo FG7 OR - Sezione 4x35 mm?
SOMMANO m 10,00 26,57 265,70 0,00
98 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non
EL.030.010.1 |propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35),
70.j contenuta emissione ... azione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e
I’attestazione.Quadripolare Cavo FG7 OR - Sezione 4x70 mm?
SOMMANO m 5,00 43,43 217,15 0,00
99 Cavo isolato con gomma FTGIOM1 0,6/1kV, CEI 20-45 - BIPOLARE Cavo isolato
EL.030.010.3 |con gomma FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto
70.b guaina in materiale term ... ione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e
lattestazione. Bipolare Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 2x2,5 mm? .
SOMMANO m 200,00 3,87 774,00 274,00/ 35,400
100 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, -caratteristica C o D,
EL.040.010.0|potere di interruzione 10KA, norme CEI 23.3 - 17.5. Fornito e posto in opera su
20.h modulo DIN. Sono compresi: la quota di ... rre per dare il lavoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. AUT. MT 10kA - bipolare da 10 a 32A
SOMMANO Cad 29,00 54,21 1'572,09 65,24, 4,150
101 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D,
EL.040.010.0|potere di interruzione pari a 10KA, norme CEI 23.18 - 17.5, fornito e posto in opera
70.a funzionante su profilato DIN. ... avoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
INTERRUTTORE MOD. MTD 10 kA Cl. AC - bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A
SOMMANO Cad 38,00 172,04 6'537,52 128,14 1,960
102 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D,
EL.040.010.0|potere di interruzione pari a 10KA, norme CEI 23.18 - 17.5, fornito ¢ posto in opera
70.e funzionante su profilato DIN. .. ro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
INTERRUTTORE MOD. MTD 10 kA Cl. AC - tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A
SOMMANO Cad 9,00 298,29 2'684.,61 88,59| 3,300
103 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D,
EL.040.010.0 |potere di interruzione pari a 10KA, norme CEI 23.18 - 17.5, fornito e posto in opera
70.f funzionante su profilato DIN. ... o finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
INTERRUTTORE MOD. MTD 10 kA Cl. AC - tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.03A
SOMMANO Cad 2,00 530,52 1'061,04 19,63| 1,850
104 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione
EL.040.010.1 |comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con
20.c fissaggio a vite. Per categor ... tro occorre per dare il lavoro finito. CONTATTORE IN
CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V - tripolare fino 15kW (su profilato)
SOMMANO Cad 1,00 85,59 85,59 7,21 8,420
105 SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello,
A RIPORTARE 311°634,51 130°155,14
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
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EL.040.010.1 |senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e
40.h quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SEZIONATORE DI POTENZA -
tetrapolare fino a 63A con fusibili
SOMMANO Cad 3,00 206,29 618,87 21,66/ 3,500
106 SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello,
EL.040.010.1 |senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e
40.1 quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ACC. SEZIONATORE DI POTENZA -
coppia di contatti ausiliari
SOMMANO Cad 2,00 35,81 71,62 6,74/ 9,410
107 APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e
EL.040.010.2 |posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso
00.u quanto altro oc ... inito. E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI MODULARI
DA QUADRO - sezionatore portafusibili bipolare fino a 50A
SOMMANO Cad 1,00 45,21 45,21 4211 9,310
108 APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e
EL.040.010.2 |posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso
00.w quanto altro oc ... esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI MODULARI DA
QUADRO - sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a S0A
SOMMANO Cad 4,00 63,99 255,96 23,96, 9,360
109 APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e
EL.040.010.2 |posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso
00.z quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
APPARECCHI DA QUADRO - gemma luminosa con lampadina
SOMMANO Cad 12,00 16,25 195,00 18,00/ 9,230
110 APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e
EL.040.010.2 |posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso
00.z04 quanto altro oc ... re per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.
APPARECCHI DA QUADRO - relé monostabile 2 contatti 16A
SOMMANO Cad 2,00 46,87 93,74 8,80/ 9,390
111 APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e
EL.040.010.2 |posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso
00.z12 quanto altro oc ... sa la quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO -
interruttore deviatore orario giornaliero (Ris. carica 24h) analogico
SOMMANO Cad 1,00 95,49 95,49 8,99 9410
112 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale isolante IP55 costituito da
EL.040.010.2 |armadio stagno provvisto di pannello di fondo, barre portapparecchi, pannello frontale,
60.b portello a cernier ... . CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale
isolante IP55 - misure assimilabili a mm 800x400x240 (da 55 a 96 moduli)
SOMMANO Cad 2,00 750,72 1'501,44 139,18/ 9,270
113 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale isolante IP55 costituito da
EL.040.010.2 |armadio stagno provvisto di pannello di fondo, barre portapparecchi, pannello frontale,
60.c portello a cernier ... CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale
isolante IP55 - misure assimilabili a mm 100x800x400 (da 97 a 180 moduli)
SOMMANO Cad 2,00 1'546,27 3°092,54 286,68 9,270
114 CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO CORDA FLESSIBILE O
EL.050.010.0 TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e
10.c posta in opera su scasso di terreno gia predis ... compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO - di sezione pari a
mm? 35
SOMMANO m 65,00 6,34 412,10 63,05 15,300
115 PUNTAZZA A CROCE PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in acciaio
EL.050.010.0|zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media
60.a consistenza, all'interno di pozz ... di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. PUNTAZZA A CROCE - di lunghezza pariam 1,5
SOMMANO Cad 4,00 29,99 119,96 14,20 11,840
116 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e
EL.050.010.0 |posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del
80.d terreno). E' compre ... tro occorre per dare l'opera finita. POZZETTO IN CEMENTO O
IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in resina mm 500 x mm 500
A RIPORTARE 318°136,44 130750,61
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3187136,44 130750,61
SOMMANO Cad 1,00 114,39 114,39 10,58 9,250
117 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile
EL.050.010.0 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e
80.d posto in opera completo degli oneri neces ... tro occorre per dare l'opera finita.
POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in
resina mm 500 x mm 500
SOMMANO Cad 12,00 113,67 1'364,04 120,17 8,810
118 CENTRALE CONVENZIONALE DI SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI
EL.080.010.0 INCENDIO Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per
10.a impianti a zone, centrale a microprocessore, tastie ... resa l'attivazione dell'impianto
CENTRALE CONVENZIONALE DI SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI
INCENDIO - a 2 zone di rivelazione
SOMMANO Cad 1,00 648,93 648,93 132,97 20,490
119 PULSANTE DI EMERGENZA A ROTTURA DI VETRO CON PRESSIONE CON
EL.080.010.1 TELAIO DA INCASSO E MARTELLETTO PER ROTTURA VETRO Pulsante di
80.a emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di tel ... ro. Compresa l'attivazione
dell'impianto: PULSANTE DI EMERGENZA A ROTTURA DI VETRO CON
PRESSIONE - per montaggio interno
SOMMANO Cad 5,00 46,89 234,45 75,35 32,140
120 SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO Segnalatore di allarme incendio.
EL.080.010.2|Compresa l'attivazione dell'impianto: SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO -
00.c segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 dba 1 m
SOMMANO Cad 5,00 230,32 1'151,60 7531 6,540
121 STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO PER MODULI FOTOVOLTAICI A
EL.100.010.0STRUTTURA RIGIDA PER IMPIANTI PARZIALMENTE INTEGRATI,
60.a COMPLANARE ALLA FALDA Struttura metallica di sostegno per moduli fotovoltaici
a struttura rigida Per impianti parzialmente integrati, complanare alla falda struttura
metallica di sostegno
SOMMANO m 96,00 39,20 3763,20 851,61 22,630
122 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia
IM.100.010.2 |vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0
30.d bar, res .. DI ACQUA CALDA COSTITUITO DA SCALDACQUA AD
ACCUMULO ELETTRICO O TERMOELETTRICO - Scaldacqua verticale elettrico
da 150
SOMMANO cad 5,00 262,90 1'314,50 116,99 8,900
123 Sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile idoneo per proteggere la rete
IM.130.010.0 |pubblica e la rete interna dell'acqua potabile contro tutti i rischi di ritorno di acque
10.f inquina ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale:
DN (mm) SCONNETTORE IDRAULICO - DN 50 (2")
SOMMANO cad 1,00 851,48 851,48 66,50, 7,810
124 Filtro con scarico per protezione dello sconnettore, costituito da corpo in ghisa PN 10
IM.130.010.0 |con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati per
20.f diamet ... lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm). FILTRO DI PROTEZIONE
DELLO SCONNETTORE CON RETE IN ACCIAIO INOX - DN 50 (2")
SOMMANO cad 1,00 64,66 64,66 4,68 7,240
125 GRUPPO DI SOLLEVAMENTO ACQUA PER PICCOLI IMPIANTI, TIPO CON
IM.130.010.1 COMANDO A PRESSOSTATO ED UNA ELETTROPOMPA AD ASSE
20.c ORIZZONTALE Gruppo di sollevamento acqua per piccoli impianti, costitu ...
MPIANTIL TIPO CON COMANDO A PRESSOSTATO ED UNA ELETTROPOMPA
AD ASSE ORIZZONTALE - Q = 0/2,0/3,5 H=5,2/3,5/2,3 P = 0,74
SOMMANO cad 1,00 385,25 385,25 39,91 10,360
126 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE
IM.150.010.0 ESEGUITE ALLINTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. TUBAZIONI IN
70.g ACCIAIO ZINCATO IN CENTRALI TECNOLOGICHE - DN = mm 50 (2") Dxs =
60,3 x 3,20 P=4,56
SOMMANO m 15,00 44,25 663,75 109,19| 16,450
127 Tubazioni di rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per
IM.150.010.1 |diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e
40.a gas in pr ... eso a metro lineare: P (kg/m). TUBAZIONI DI RAME NUDO PER
A RIPORTARE 3287692,69 132353,87
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3287692,69 132353,87
FLUIDIE GAS -D xs =10 x 1,0 P = 0,25 kg/m (tubo in rotoli)
SOMMANO m 10,00 4,08 40,80 6,90/ 16,910
128 Tubazioni di rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per
IM.150.010.1 |diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e
40.b gas in pr ... eso a metro lineare: P (kg/m). TUBAZIONI DI RAME NUDO PER
FLUIDIE GAS-D xs=12x 1,0 P=0,31 kg/m (tubo in rotoli)
SOMMANO m 53,00 4,98 263,94 36,58 13,860
129 Tubazioni di rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per
IM.150.010.1 |diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e
40.d gas in pr ... eso a metro lineare: P (kg/m). TUBAZIONI DI RAME NUDO PER
FLUIDIE GAS -D xs =16 x 1,0 P = 0,42 kg/m (tubo in rotoli)
SOMMANO m 20,00 6,61 132,20 16,41 12,410
130 Tubazioni di rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per
IM.150.010.1 |diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e
40.¢ gas in pr ... eso a metro lineare: P (kg/m). TUBAZIONI DI RAME NUDO PER
FLUIDIE GAS -D xs =18 x 1,0 P = 0,48 kg/m (tubo in rotoli)
SOMMANO m 5,00 7,67 38,35 4,80 12,520
131 Tubazioni di rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per
IM.150.010.1 |diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e
40.f gas in pr ... eso a metro lineare: P (kg/m). TUBAZIONI DI RAME NUDO PER
FLUIDIE GAS -D xs =22 x 1,0 P = 0,59 kg/m (tubo in rotoli)
SOMMANO m 18,00 9,77 175,86 21,60, 12,280
132 Tubazioni di rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per
IM.150.010.1 |diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e
40.h gas in pr ... Peso a metro lineare: P (kg/m). TUBAZIONI DI RAME NUDO PER
FLUIDIE GAS -D xs =28 x 1,0 P = 0,76 kg/m (tubo in barre)
SOMMANO m 10,00 14,07 140,70 26,00 18,480
133 Tubazioni di rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per
IM.150.010.1 |diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e
40.1 gas in pr ... Peso a metro lineare: P (kg/m). TUBAZIONI DI RAME NUDO PER
FLUIDIE GAS -D xs =28 x 1,5 P = 1,12 kg/m (tubo in barre)
SOMMANO m 50,00 19,64 982,00 130,02 13,240
134 Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli, conteggiate a metro lineare e
IM.150.010.1 |costituite da due tubi, uno per la fase liquida ed uno per la fase gassosa, inseriti
70.b ciascuno ... d + D = pollici (mm). TUBAZIONI DI RAME PER GAS FRIGORIFERO
PREISOLATE ED ACCOPPIATE -d + D= 1/4"+ 1/2" (6,4 + 12,7)
SOMMANO m 160,00 26,19 4°190,40 473,521 11,300
135 Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli, conteggiate a metro lineare e
IM.150.010.1 |costituite da due tubi, uno per la fase liquida ed uno per la fase gassosa, inseriti
70.d ciascuno ... d + D = pollici (mm). TUBAZIONI DI RAME PER GAS FRIGORIFERO
PREISOLATE ED ACCOPPIATE -d + D = 3/8"+5/8" (9,5 + 15,9)
SOMMANO m 15,00 37,68 565,20 60,02 10,620
136 TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA PER VENTILCONVETTORI E PICCOLE
IM.150.010.2|UNITA DI CONDIZIONAMENTO Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori
00.a e piccole unita di condizionamento,realizza ... Conteggiata per ciascun collegamento.
TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA - Tubazione di scarico condensa per
ventilconvettori
SOMMANO cad 31,00 52,82 1637,42 299,16| 18,270
137 TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16, CONTEGGIATE A
IM.150.010.2 METRO LINEARE Tubazioni in polietilene ad alta densita, colore nero, conteggiate a
40.c metro lineare, per condotte in pr ... cluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione.
TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16 - D x s =32 x 4,5
SOMMANO m 20,00 5,49 109,80 13,20 12,020
138 Tubazioni in polietilene ad alta densita UNI EN 12666, per condotte di scarico interrate
IM.150.010.2 |all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro 1 ...
70.g esterno x spessore: D x s (mm). TUBAZIONI DI SCARICO IN PEAD, GIUNTI
SALDATI PER SCARICHI INTERRATI-D xs =110 x 4,3
SOMMANO m 10,00 25,01 250,10 27,21, 10,880
A RIPORTARE 337°219,46 1337469,29

COMMITTENTE: Comune di Celano




pag. 14

Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 337°219,46 133°469,29
139 Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle
IM.150.010.3 |all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e
00.d fredda, ... uzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
TUBAZIONI IN POLIPROPILENE - D x s =32 x 5,4
SOMMANO m 40,00 15,63 625,20 80,40 12,860
140 Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle
IM.150.010.3 |all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e
00.e fredda, ... uzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
TUBAZIONI IN POLIPROPILENE - D x s =40 x 6,7
SOMMANO m 40,00 22,23 889,20 114,00 12,820
141 Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle
IM.150.010.3 |all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e
00.f fredda, ... uzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
TUBAZIONI IN POLIPROPILENE - D x s = 50 x 8,4
SOMMANO m 40,00 29,35 1'174,00 132,43| 11,280
142 Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle
IM.150.010.3 |all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e
00.g fredda, ... zione di staffaggi in profilati. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).
TUBAZIONI IN POLIPROPILENE - D x s = 63 x 10,5
SOMMANO m 15,00 43,29 649,35 56,69 8,730
143 Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a
IM.160.010.0 |cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40 °C non superiore a 0,041 W/
20.e m?, cl .. emo del tubo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN
GUAINA DI POLIETILENE ESTRUSO, sp 9mm-s x D=9x 35 (1")
SOMMANO m 40,00 2,88 115,20 20,40, 17,710
144 Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a
IM.160.010.0 |cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40 °C non superiore a 0,041 W/
20.j m?, cl .. emo del tubo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN
GUAINA DI POLIETILENE ESTRUSO, sp 9mm-s x D=9x 89 (3")
SOMMANO m 53,00 7,49 396,97 42,40 10,680
145 Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a
IM.160.010.0 |cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40 °C non superiore a 0,041 W/
30.a m?, cl ... esterno del tubo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN
GUAINA DI POLIETILENE ESTRUSO, sp 13 mm-sxD=13x 15
SOMMANO m 30,00 2,52 75,60 17,10 22,620
146 Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a
IM.160.010.0 |cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40 °C non superiore a 0,041 W/
30.b m?, cl ... del tubo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA DI
POLIETILENE ESTRUSO, sp 13 mm-sx D =13 x 18 (3/8")
SOMMANO m 5,00 2,52 12,60 2,85 22,620
147 Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a
IM.160.010.0 |cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40 °C non superiore a 0,041 W/
30.d m?, cl ... del tubo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA DI
POLIETILENE ESTRUSO, sp 13 mm -s x D =13 x 28 (3/4")
SOMMANO m 50,00 2,89 144,50 28,50 19,720
148 Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a
IM.160.010.0 |cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40 °C non superiore a 0,041 W/
30.f m?, cl ... del tubo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA DI
POLIETILENE ESTRUSO, sp 13 mm -sx D =13 x 42 (1"1/4)
SOMMANO m 40,00 4,16 166,40 22,80( 13,700
149 Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a
IM.160.010.0 |cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40 °C non superiore a 0,041 W/
30.g m?, cl ... del tubo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA DI
POLIETILENE ESTRUSO, sp 13 mm-sx D =13 x 48 (1"1/2)
SOMMANO m 40,00 4,96 198,40 32,00{ 16,130
150 Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a
IM.160.010.0 |cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40 °C non superiore a 0,041 W/
30.h m?, cl ... no del tubo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA
DI POLIETILENE ESTRUSO, sp 13 mm -sx D =13 x 60 (2")
A RIPORTARE 341'666,88 134°018,86
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 341'666,88 134°018,86
SOMMANO m 15,00 6,81 102,15 20,40 19,970
151 Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a
IM.160.010.0 |cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40 °C non superiore a 0,041 W/
40.c m?, cl ... del tubo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA DI
POLIETILENE ESTRUSO, sp 20 mm - s x D =20 x 22 (1/2")
SOMMANO m 18,00 4,94 88,92 16,74| 18,830
152 Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a
IM.160.010.0 |cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40 °C non superiore a 0,041 W/
40.d m?, cl ... del tubo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA DI
POLIETILENE ESTRUSO, sp 20 mm - s x D =20 x 28 (3/4")
SOMMANO m 10,00 5,87 58,70 11,20 19,080
153 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in
IM.160.010.0 |elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilita termica a 40 °©
60.f ... bo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI
ELASTOMERO ESTRUSO,SP 100% - s x D =40 x 48 (1"1/2)
SOMMANO m 15,00 32,84 492,60 49,211 9,990
154 ISOLANTE TERMICO IN POLIETILENE ESPANSO PER RIVESTIMENTO
IM.160.010.4 INTERNO O ESTERNO DI CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA Isolante
40.d termico in polietilene espanso a cellule chiuse, conduci .. ESPANSO PER
RIVESTIMENTO INTERNO O ESTERNO DI CANALIZZAZIONI DI
DISTRIBUZIONE ARIA - Spessore mm 5 applicato all'esterno
SOMMANO m? 120,00 17,51 2'101,20 292,70| 13,930
155 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25 VALVOLA DI
IM.170.010.0 INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN25 - DN = 50 (2"), PN
10.g =35
SOMMANO cad 6,00 47,04 282,24 23,65/ 8,380
156 Raccoglitore di impurita con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in
IM.170.010.1 |bronzo idoneo per liquidi e gas fino a +100 °C con 20 bar e fino a +190 °C con 9 bar. R
30.g . 1 IMPURITA IN BRONZO, TIPO A Y, CON FILTRO ISPEZIONABILE,
ATTACCHI FILETTATI, PN 16 - Diametro nominale 50 (2"), PN =20
SOMMANO cad 1,00 35,86 35,86 2,99 8,340
157 Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in posizione orizzontale, attacchi
IM.170.010.1 [filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino a +100 °C con 16 bar e fino a +190
50.g °C ... . VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN OTTONE, SEDE METALLICA,
ATTACCHI FILETTATI PN 16 - Diametro nominale 50 (2"), PN = 16
SOMMANO cad 2,00 31,09 62,18 524 8,430
158 TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO PER SEMPLICE RISCALDAMENTO
IM.190.010.0/OPPURE RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO. Termostato ambiente a
10.b regolazione ON-OFF completo di spia di intervento, campo di re ... i i collegamenti
elettrici. TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO PER RISCALDAMENTO E
RAFFRESCAMENTO - Con interruttore ON - OFF
SOMMANO cad 5,00 25,43 127,15 26,60, 20,920
159 PICCOLO ASPIRATORE PER BAGNI E LOCALI DI SERVIZIO, COMPLETO DI
IM.230.010.0 SERRANDA ELETTRICA Aspiratore per portate fino a 275 m3/h, motore monofase,
40.a idoneo per montaggio in bagni e locali di ... m). Numero velocita: V. PICCOLO
ASPIRATORE PER BAGNI E LOCALI DI SERVIZIO, COMPLETO DI
SERRANDA ELETTRICA-Q =92V =1
SOMMANO cad 7,00 119,92 839,44 67,66/ 8,060
160 CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO PER CONVOGLIAMENTO ARIA,
IM.240.010.0 TEMPERATURA MAX 120 °C Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi
20.b gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio arm ... 20 °C a +120 °C. CONDOTTO
FLESSIBILE ISOLATO PER CONVOGLIAMENTO ARIA, TEMPERATURA MAX
120 °C - Diametro interno = mm 100
SOMMANO m 100,00 19,04 17904,00 150,04 7,880
161 CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO PER CONVOGLIAMENTO ARIA,
IM.240.010.0 TEMPERATURA MAX 120 °C Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi
20.c gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio arm ... 20 °C a +120 °C. CONDOTTO
FLESSIBILE ISOLATO PER CONVOGLIAMENTO ARIA, TEMPERATURA MAX
120 °C - Diametro interno = mm 125
A RIPORTARE 347°761,32 134°685,29
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 347°761,32 134°685,29
SOMMANO m 30,00 22,20 666,00 53,41 8,020
162 Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale
IM.240.010.0|in acciaio armonico ricoperto da un materassino in fibra di vetro spessore mm 25
20.d avvolto s ... 20 °C a +120 °C. CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO PER
CONVOGLIAMENTO ARIA, TEMPERATURA MAX 120 °C - Diametro interno =
mm 150
SOMMANO m 10,00 25,88 258,80 21,61 8,350
163 CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI SPIROIDALI IN
IM.240.010.0|ACCIAIO ZINCATO Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con
40.f condotti circolari spiroidali in acciai ... ore: S (mm). CANALIZZAZIONI DI
DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO -
Diametro = mm 250 S = 0,6
SOMMANO m 150,00 21,67 3250,50 253,54 7,800
164 BOCCHETTA DI TRANSITO IN ACCIAIO PER MONTAGGIO SU PORTA,
IM.240.010.2|COMPLETA DI CONTROCORNICE Bocchetta di transito in acciaio verniciato per
10.c montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 ... nto). BOCCHETTA DI
TRANSITO IN ACCIAIO PER MONTAGGIO SU PORTA, COMPLETA DI
CONTROCORNICE - Da 8,5 a 12,5 dm? (600 x 200)
SOMMANO dm? 100,00 7,88 788,00 62,02/ 7,870
165 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO
IM.330.010.0 | IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio
10.a igienico- sanitario, fornito e posto ... minimo della tubazione di scarico mm 40 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2")
SOMMANO cad 13,00 203,14 2'640,82 852,46 32,280
166 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO
IM.330.010.0|IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio
10.b igienico- sanitario, fornito e posto ... inimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro
minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 1,00 203,14 203,14 65,57 32,280
167 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO
IM.330.010.0 | IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio
10.1 igienico- sanitario, fornito e posto ... minimo della tubazione di scarico mm 40 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 5,00 203,14 1'015,70 327,87 32,280
168 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO
IM.330.010.0 | IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio
10.m igienico- sanitario, fornito e posto ... e. PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO
E DI SCARICO - Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm
110
SOMMANO cad 12,00 113,51 1'362,12 371,04 27,240
169 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO
IM.330.010.0 | IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio
10.0 igienico- sanitario, fornito e posto ... rico - diametro minimo della tubazione di scarico
mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8")
SOMMANO cad 12,00 137,27 1'647,24 386,11 23,440
170 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA Lavabo in porcellana vetrificata
IM.340.010.0 |(vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori
05.b per la rubinetteria, colle ... eriali stessi. LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA
- Delle dimensioni di cm 65 x 51 con tolleranze in meno o in pit di cm 2
SOMMANO cad 1,00 206,26 206,26 20,15 9,770
171 VASO IGIENICO IN PORCELLANA VETRIFICATA Vaso igienico in porcellana
IM.340.010.0 |vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento
10.b o a parete, fornito e ... 1 rifiuto dei materiali stessi. VASO IGIENICO IN
PORCELLANA VETRIFICATA - A pavimento con cassetta a parete o ad incasso
SOMMANO cad 9,00 302,67 2'724,03 241,08 8,850
172 CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO AD INCASSO Cassetta di scarico per il
IM.340.010.0 |lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a
20.a monoblocco con materiale pl ... D.L., il rifiuto dei materiali stessi. CASSETTA DI
SCARICO DEL TIPO AD INCASSO - Cassetta di scarico del tipo ad incasso
A RIPORTARE 362°523,93 137340,15
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 362'523,93 137340,15
SOMMANO cad 12,00 152,87 1'834,44 175,74 9,580
173 BIDET A PAVIMENTO Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di
IM.340.010.0 |forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione
70.a d'acqua mediante m ... erfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il
rifiuto dei materiali stessi BIDET - Bidet a pavimento
SOMMANO cad 2,00 250,22 500,44 47,94 9,580
174 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO
IM.350.010.1 |Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI
70.a EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equival ... to occorre per dare il lavoro
finito. GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON
SCARICO - Con bocca erogazione fissa
SOMMANO cad 2,00 217,87 435,74 3529 8,100
175 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO CROMATO PER BIDET Gruppo
IM.350.010.1 |miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200,
80.a UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti ... compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. GRUPPO MISCELATORE - Gruppo miscelatore monocomando cromato
per bidet
SOMMANO cad 2,00 168,32 336,64 37,23/ 11,060
176 Serbatoi idrici in vetroresina per la conservazione dell'acqua muniti di coperchio a
IM.360.010.0 tenuta, collegati alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo
15.n pieno, ... orre per dare il lavoro finito. Capacita litri: C. SERBATOI IDRICI IN
MATERIALE PLASTICO - Cilindro Orizzontale C = 1000
SOMMANO cad 1,00 590,81 590,81 51,52 8,720
177 Fornitura e posa in opera di seggiolino ribaltabile per doccia con piano di seduta in
IM.370.010.0 |stratificato forato bianco, costruito con anima in estruso di alluminio con rivestimento
28.a termo ... sore, compreso quant’altro occorre per dare il lavoro finito. SEGGIOLINO
RIBALTABILE - seggiolino ribaltabile per doccia
SOMMANO cad 3,00 285,95 857,85 35,17, 4,100
178 MISCELATORE ERGONOMICO CON LE FUNZIONI DI APERTURA,
IM.370.010.0 MISCELAZIONE E CHIUSURA Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,
30.a miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimen ... GONOMICO CON LE
FUNZIONI DI APERTURA, MISCELAZIONE E CHIUSURA - per lavabo, con bocca
girevole, senza scarico automatico
SOMMANO cad 1,00 641,92 641,92 44,36/ 6,910
179 Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili
IM.370.010.0 |con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per la posa in opera e
30.b quant ... APERTURA, MISCELAZIONE E CHIUSURA - per vaso-bidet, con flessibile
e doccetta provvista di comando di aperturae supporto
SOMMANO cad 3,00 733,61 2200,83 140,41 6,380
180 CORRIMANO ED AUSILI Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo
IM.370.010.0 |pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire
40.d isolamento elettrico ... voro finito a perfetta regola d'arte. CORRIMANO ED AUSILI -
Corrimano angolare orizzontale o verticale (diametro cm 3,5)
SOMMANO m 11,50 263,25 3'027,38 244,61 8,080
181 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in ceramica pressata a secco
NP ED.C 01 |con basso assorbimento d'acqua 30x60 cm tipo "Marazzi, Block Beige Rett codice:
MLIJ7", spessore 9,50 mm
11 lavoro si intende comprensivo di tutto quanto ccorre per dare l'opera finita a regola
darte.
SOMMANO m2 102,60 53,07 5'444,98 0,00
182 Fornitura e posa in opera di rivestimento in gres con mattonelle in gres porcellanato
NP ED.C 02 |fine 60x30 cm sp. 9,5 mm tipo "Marazzi, Block Beige Rett codice: MLJ7"
11 lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare 1'opera finita a regola
darte.
SOMMANO m2 219,10 56,93 12°473,36 0,00
183 Fornitura e posa in opera di porte per internitipo tipo " modello innova NT" in numero
NP ED.C 03 |dimensioni e caratteristiche come riportato nell'abaco infissi interni del Progetto. Il prez
. lavoro si intende comprensivo di montaggio, trasporto e quanto altro occorre per
dare l'opera finita a regola d'arte.
A RIPORTARE 390°868,32 1387152,42
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 390°868,32 138°152,42
SOMMANO a corpo 1,000 17'772,48 17°772,48 0,00
184 Fornitura e posa in opera di finestre in castagno lamellare americano tipo " mod.
NP ED.C 04 |Venere 68 2 Guarn- Korus)" in numero dimensioni e caratteristiche come riportato
nell'abaco infis ... lavoro si intende comprensivo di montaggio, trasporto e quanto
altro occorre per dare 1'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00, 89'518,64 89'518,64 0,00
185 Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice con sistema idraulico per due
NP ED.C 05 |fermate piano 0, 1, corsa titale 4150 mm, portata 350 Kg 4 persone, velocita 15 cm/ s
motore el ... con batteria tampone di elumergenza e trasformatori integerat. Larghezza
utila cabina 850 mm, profondita cabina 1200 mm.
SOMMANO a corpo 1,00, 23716,00 23716,00 0,00
186 Pavimentazione per esterni realizzata con getto di calcestruzzo spazzolato, dosato con
NP ED.C 06 |Kg 350 di cemento tipo 325, dello spessore minimo di cm 8, opportunamente trattato in
superfi ... osti ad intervalli di cm 25; i giunti di dilatazione. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO m2 200,00 52,09 10°418,00 0,00
187 Fornitura e posa in opera di portone in castagno 120 x230 cm, con pannelli lisci in
NP ED.C 07 |legno massello, pannello liscio in legno massello, coibentazione termica con sughero, 3
cernier ... ato nel preventivo allegato. 1l lavoro si intende comprensivo di quanto occorre
per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cad 3,000 3025,00 9'075,00 0,00
188 Fornitura e posa in opera di finestra per tetti piani fissa (CFP)
NP ED.C 08 |TELAIO: basamento in PVC estruso bianco resistente all'acqua.
VETRO: vetrata interna stratificata di sicurezza c ... te (Argon).
1l lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita.
Dimensioni 1,35 m x 1,05 m
SOMMANO cadauno 1,00 696,05 696,05 0,00
189 Fornitura e posa di gres sottile ( tipo Laminam 3+) finitura effetto corte "oxide nero",
NP ED.C 09 |da applicare su pareti camminamento si collegamento scala- edificio e su muro
perimetrale zona giochi.
11 lavoro si intende comprensivo di tutto quanto aoccorre per dare l'opera finita a regola
d'arte.
SOMMANO m2 44,80 119,53 5'354,94 0,00
190 Restauro di portone 100 x 250 cm, econ sopraluce 200 x55 cm, compreso smontaggio,
NP ED.C 10 |trasporto in laboratorio e rimotaggio. Riportate a legno e rivernciate con vernice effetto
legno, ... to nel preventivo allegato.
1l lavoro si intende comprensivo di quanto occorre per dare I'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,000 57324,00 5'324,00 0,00
191 Fornitura e posa in opera di balaustra in plexiglass pieno con struttura in acciaio. La
NP ED.C 11 |fornitura si intende comprensicuva di tutto quanto occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO ml 12,75 206,56 2633,04 0,00
192 Fornitura e posa in opera di plafoniera led, per illuminazione interna, incassata nel
NP-EL-C-01 |controsoffitto, dalle seguenti caratteistiche: potenza 29 W, 1P20, 4000 K, 4300 Im.
Dimensioni ... 842 LED PANEL R. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto
altro occorre per dare 'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 23,00 110,84 2'549,32 0,00
193 Fornitura e posa in opera di plafoniera led, per illuminazione interna, incassata nel
NP-EL-C-02 |controsoffitto, dalle seguenti caratteistiche: potenza 29 W, 1P20, 4000 K, 4300 Im.
Dimensioni ... O 842 LED PANEL. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto
altro occorre per dare 'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 72,00 66,85 4'813,20 0,00
194 Fornitura e posa in opera di armatura a tenuta stagna led, installata a vista, dalle
NP-EL-C-03 |seguenti caratteistiche: potenza 18 W, IP66, 4000 K, 2950 Im. Dimensioni 1300x120
mm. Modello:D ... O 960 HYDRO LED. Il lavoro si intende comprensivo di tutto
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,00 90,63 181,26 0,00
195 Fornitura e posa in opera di faretto led, incassato nel controsoffitto, dalle seguenti
NP-EL-C-04 |caratteistiche: potenza 25 W, IP20, 4000 K, 2135 Im. Dimensioni 195x195 mm.
A RIPORTARE 562'920,85 138°152,42
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod . o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 5627920,85 138°152,42

Modello: DISANO F ... ECO LEX Q3 LED. Il lavoro si intende comprensivo di tutto
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 42,00 70,18 2'947,56 0,00

196 Fomnitura e posa in opera di armatura a sospensione, dalle seguenti caratteistiche:
NP-EL-C-05 |potenza 25 W, IP43, 4000 K, 3000 Im. Dimensioni @ 400 mm. Modello: DISANO
GHOST LED 3117. 1l lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per
dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 209,94 209,94 0,00

197 Fornitura e posa in opera di plafoniera led, installata a parete, dalle seguenti
NP-EL-C-06 |caratteistiche: potenza 41 W, IP40, 3000 K, 2600 Im. Dimensioni 1000x90 mm.
Modello: DISANO FOSNOV ... OVER WHITE LED . Il lavoro si intende comprensivo
di tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 3,00 240,85 722,55 0,00

198 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza led , modalita di funzionamento:
NP-EL-C-07 |solo emergenza, durata in emergenza lh; incassata a parete, dalle seguenti
caratteistiche: pot ... ICA LED S.E.11W. 1l lavoro si intende comprensivo di tutto
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 29,00 41,87 1214,23 0,00

199 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza led con pittogramma recante la
NP-EL-C-08 |direzione di uscita di emergenza, modalita di funzionamento: sempre accesa, durata in
emergenza: ... A LED S.A. 11W. 1l lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 8,00 70,79 566,32 0,00

200 Fornitura e posa in opera di faretto led da incasso, installato a terra, dalle seguenti
NP-EL-C-09 |caratteristiche: potenza 19 W, IP68, 4000 K, 2300 Im. Dimensioni @350 mm. Modello:
DISANO 1686 FLOOR LED . 1I lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro
occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 221,97 1331,82 0,00

201 Fornitura e posa in opera di cavo solare unipolare tipo FG21M21 della sezione di 2,5
NP-EL-C-10 |mmgq. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera
finita a regola d'arte.

SOMMANO m 100,00 2,49 249,00 0,00

202 Fornitura ¢ posa in opera di cavo solare unipolare tipo FG21M21 della sezione di 4
NP-EL-C-11 |mmgq. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera
finita a regola d'arte.

SOMMANO m 70,00 2,79 195,30 0,00

203 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico P:300 W, marca PEIMAR SG300M.
NP-EL-C-12 |Sono compresi: i collegamenti elettrici e lo staffaggio su struttura, la bulloneria ecc. 1l
lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita a
regola d'arte.

SOMMANO cadauno 34,00 196,79 6'690,86 0,00

204 Smantellamento del'impianto elettrico esistente cosi come riportato negli elaborati
NP-EL-C-13 |grafici allegati. Sono compresi: le tubazioni, i cavi, le pacche, le scatole portafrutto, i
quad ... ica autorizzata. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre
per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 47210,90 4210,90 0,00

205 Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione
NP-EL-C-14 |galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte IGBT, filtri EMC
in ingresso e in u ... torsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli
liquidi, conforme norme CEI 11-20. POtenza nominale 10 Kw

SOMMANO Cadauno 1,00 17950,13 17950,13 0,00

206 Smantellamento dell'impianto meccanico cosi come riportato negli elaborati grafici

NP-IM-C-01 |allegati. E' compreso il trasporto e lo smaltimento a discarica autorizzata. Il lavoro si

intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00/  47392,40 4'392,40 0,00

207 Fornitura e posa in opera di sistema DVM a pompa di calore costituito da n.2 UNITA'
NP-IM-C-02 |[ESTERNA A POMPA DI CALORE modello DVM S dalle seguenti caratteristiche: Pt:
31,5 k W - Pf: 28 kW ... rigerante R410A. 1l lavoro si intende comprensivo di tutto

A RIPORTARE 587°601,86 1387152,42
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 587°601,86 138°152,42
quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO a corpo 1,00/ 48'103,91 48'103,91 0,00
208 Fornitura e posa in opera di RECUPERATORE DI CALORE DI TIPO ENTALPICO
NP-IM-C-03 |della portata nominale di 1000 mc/h (marca e modello: SAMSUNG AM100JSKLKN/
EU) e n.l comando a filo (marca e mo ... anali dell'aria. Il lavoro si intende
comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare I'opera finita a regola d'arte.
SOMMANO cadauno 2,000 2728277 4'565,54 0,00
209 Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza
R.030.010.01 |fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti Perforazione
0.f di muratura ... a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti:
Per diametri da 28 a 36 mm in muratura in pietrame
SOMMANO cm|  6720,00 0,78 5241,60 3'426,96| 65,380
210 Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da solventi, per ancoraggi
R.030.020.17 |strutturali, eseguite a pressione controllata in fori predisposti, accuratamente lavati ed
0.a asc ... nere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte Iniezione di
resina epossidica bicomponente fluida
SOMMANO kg 20,50 112,48 2'305,84 902,97 39,160
211 Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed
R.030.030.07 |iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo: pulizia
0.b e m ... di malta iniettata fino a 3 volte del volume teorico dei fori. per murature da oltre
lo spessore di cm 50 e fino a cm 70
SOMMANO m? 566,98 126,91 71°955,43 25'342,70| 35,220
212 Consolidamento di murature di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante
R.030.030.08 |I'applicazione di rete elettrosaldata 10 x 10 diametro minimo di mm 6. Compreso: la
0.a spicconatura dell'i ... a cm 4, la rifinitura Su un lato con ancoraggio di 4 ferri per m2 di
lunghezza fino al 50% dello spessore della muratura
SOMMANO m? 655,84 69,88 45'830,10 29°734,57 64,880
213 Consolidamento di murature di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante
R.030.030.08 [T'applicazione di rete elettrosaldata 10 x 10 diametro minimo di mm 6. Compreso: la
0.b spicconatura dell'i ... ta a kg 300 spessore non inferiore a cm 4, la rifinitura Entrambi i
lati solidari con 4 ferri per m2 e resina epossodica
SOMMANO m? 423,50 109,57 46'402,89 21'614,47| 46,580
214 Scavo a sezione obbligata, per una profondita fino a m 2,00, compreso il carico sugli
U.005.010.02 |automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a
0.a parte, ... o ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino
ad 1 m?): fino a 2,00 metri di profondita
SOMMANO m? 3,00 10,80 32,40 2,85 8,800
215 Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra
U.005.010.10|stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento
0.a del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti oltre 3
km e fino a 10 km
SOMMANO m? 0,30 6,22 1,87 0,00
216 Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o
U.005.040.12 piccole fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizia,
0.a scarificazione ¢ ... risulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto. Al
m? di conglomerato preventivamente misurato sciolto.
SOMMANO m? 0,30 57,87 17,36 6,90/ 39,730
217 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera,
U.005.080.02 |escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di
0.b cemento, ed og ... per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del
ciglio: Cordone prefabbricato da cm 10+12x25x100
SOMMANO m 83,00 23,50 17950,50 678,58 34,790
218 Stesa ¢ modellazione di terra di coltivo compresa la fornitura di terreno vegetale
U.007.010.02 |adeguato all’impiego richiesto: Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la
0.a fornitura di terreno vegetale adeguato all’impiego richiesto: operazione manuale
SOMMANO m3 26,70 17,44 465,65 367,68 78,960
219 Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia
U.007.010.14 |dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o
A RIPORTARE 814°474,95 220°230,10
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod . o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera °
RIPORTO 814°474,95 220°230,10
0.b meccanica, comp ... i seme al m?, semina, rullatura, escluso eventuale ammendante
organico ed irrigazione: per superfici da 1.000 a 2.000 m?
SOMMANO m? 178,00 1,58 281,24 78,33| 27,850
220 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,
U.007.010.43 |rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di
0.d castagno ... ad alto fusto altezza 2,00+2,50 m piante con zolla ad alto fusto altezza
2,00+2,50 m. cupressus sempervirens pyramidalis
SOMMANO cad 10,00 61,40 614,00 311,61 50,750
221 Rimozione di ciglio in pietra, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento
U.009.030.10|del materiale riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto di quello di risulta Rimozione di
0.010 ciglio ... ile ed il trasporto a rifiuto di quello di risulta: Rimozione di ciglio in pietra o
granito eseguita con mezzi meccanici
SOMMANO m 35,00 6,02 210,70 96,25| 45,680
Parziale LAVORI A MISURA euro 815580,89 220°716,29| 27,062
TOTALE euro 815°580,89 220°716,29| 27,062

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Celano



pag. 22

Celano, 27/11/2017

11 Tecnico
Ing. Livio Paris

Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO —
TARIFFA E DELLE Manodoper: %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera 0
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 8157580,89 220716,29| 27,062
M:001 OGl euro 87°020,29 24'482,07| 28,134
M:001.001 EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE euro 87°020,29 24°482,07| 28,134
M:001.001.008 SCALA ESTERNA euro 87°020,29 24°482,07| 28,134
M:002 0G2 euro 539°062,22 172'672,98| 32,032
M:002.001 EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE euro 539°062,22 172°672,98| 32,032
M:002.001.001 DEMOLIZIONI SMALTIMENTI E SCAVI euro 34°096,83 15745,76| 46,180
M:002.001.002 OPERE STRUTTURALI euro 189°563,45 87'687,20| 46,257
M:002.001.003 OPERE E FINITURE INTERNE euro 156'046,96 46'504,43| 29,802
M:002.001.004 OPERE E FINITURE DELLINVOLUCRO euro 13488293 18'379.41| 13,626
M:002.001.005 OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA euro 24°472,05 4356,18| 17,801
M:003 OGl1 euro 189°498,38 23'561,24| 12,433
M:003.001 EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE euro 189°498,38 23'561,24| 12,433
M:003.001.006 IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI euro 84'762,48 17397,65| 20,525
M:003.001.007 IMPIANTO TERMO-IDRAULICO euro 104735,90 6'163,59 5,885
TOTALE euro 815°580,89 220°716,29| 27,062

A RIPORTARE
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