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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O

LAVORI A MISURA

1 Bobina di minima tensione (12v / 380V) modulare per interruttori automatici

D03.12 magnetotermici, completa di ogni accessorio, in opera

SOMMANO cad 2,00 34,91 69,82 0,00

2 Sganciatore differenziale con soglia di intervento regolabile Idn da 0,03A a 3A tempo

D03.23.001.b di intervento ISTANTANEO con indicazione di preallarme al 50% della soglia

impostata, in opera: abbinabile agli interruttori con tensione nominale V n 500V fino a

125A

SOMMANO cad 1,00 494,25 494,25 0,00

3 Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la

E.001.010.01 rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo,

0.a il cari ... to a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce

sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³)

SOMMANO m³ 31,82 9,58 304,84 18,14 5,950

4 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio

E.001.040.01 minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali

0.a impiegati fino ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente

ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere

SOMMANO m³ 2,70 5,92 15,98 2,24 14,020

5 Demolizione totale di fabbricati, anche pericolanti, sia per la parte interrata che fuori

E.001.050.01 terra, questa per qualunque altezza, eseguita in qualsiasi condizione, anche con

0.b l'impiego ... ano, compreso il sottotetto, misurata all’estradosso dello stesso. Fabbricati

con struttura intelaiata in cemento armato

SOMMANO m³ 184,80 15,53 2´869,94 1´108,66 38,630

6 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita

E.001.060.01 totalmente a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da

0.b riutilizz ... , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a

discarica controllata muratura in pietrame

SOMMANO m³ 18,81 139,30 2´620,23 2´071,29 79,050

7 Demolizione di tramezzatura. Compreso l'onere per tagli, l'avvicinamento al luogo di

E.001.060.05 deposito provvisorioin prossimità del cantiere , in attesa del trasporto allo scarico;

0.b escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata spessore da 10,1 a 15 cm

SOMMANO m² 190,80 10,23 1´951,88 1´503,54 77,030

8 Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura per la creazione di

E.001.070.06 giunti, tagli, canalette, cavidotti. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provv

0.a ... trasporto e scarico a discarica controllata: su superfici in conglomerato bituminoso

profondità di taglio da 0 a 100 mm

SOMMANO m 20,00 3,65 73,00 31,80 43,560

9 Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in

E.001.100.04 opera a mezzo di malta o colla. Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di

0.a deposito provvisorio Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica

SOMMANO m² 120,00 15,85 1´902,00 1´485,46 78,100

10 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di

E.001.100.13 sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a

0.a qualsiasi alt ... n basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio massi massetti

e sottofondi non armati di altezza fino a 10 cm

SOMMANO m² 120,00 13,66 1´639,20 793,21 48,390

11 Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di

E.001.100.13 sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a

0.b qualsiasi alt ... asso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio massi massetti e

sottofondi non armati di altezza da 10,1 a 20 cm

SOMMANO m² 110,20 17,81 1´962,66 970,93 49,470

12 Demolizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili.

E.001.100.16 Compreso il calo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio

0.a Demolizione ... li di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e

l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio

SOMMANO m² 332,40 11,37 3´779,39 2´785,41 73,700

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 17´683,19 10´770,68



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 17´683,19 10´770,68

13 Demolizione di soglie, stipiti o ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore

E.001.100.23 massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso l'avvicinamento al

0.a luogo di dep ... preso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del

trasporto allo scarico senza recupero di materiale

SOMMANO m 88,10 5,23 460,76 363,86 78,970

14 Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e

E.001.150.02 dell'avvolgitore e la smuratura dei supporti. Compreso l'onere per tagli, carico trasporto

0.a e accatastame ... re per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali

riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m

SOMMANO m² 172,50 18,85 3´251,63 2´156,15 66,310

15 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima

E.001.150.03 misurata all'esterno del controtelaio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

0.a controt ... preso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o

di risulta fino ad una distanza di 50 m

SOMMANO m² 75,86 16,19 1´228,17 796,47 64,850

16 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla

E.001.160.01 muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in

0.a oper ... nto dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m

Rimozione di ringhiere, inferriate e simili

SOMMANO kg 440,00 0,73 321,20 246,39 76,710

17 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie massima misurata

E.001.160.02 all'esterno del controtelaio inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio,

0.a controtelaio ... o l'onere per carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili

e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m

SOMMANO m² 135,00 15,54 2´097,90 1´350,00 64,350

18 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da

E.001.200.01 demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con

0.a portata supe ... o e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali

oneri di discarica per trasporti fino a 10 km

SOMMANO m³ 219,59 6,22 1´365,85 0,00

19 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da

E.001.200.01 demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con

0.b portata supe ... portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica per ogni

cinque km o frazione in più oltre i primi 10

SOMMANO m³ 0,60 3,10 1,86 0,00

20 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per

E.001.210.02 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e

0.m compre ... onferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti.

C.E.R 17 01 03 - Mattonelle e ceramiche

SOMMANO t 18,10 18,99 343,72 0,00

21 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per

E.001.210.02 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e

0.n compre ... .R 17 01 07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,

diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

SOMMANO t 319,14 18,99 6´060,47 0,00

22 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per

E.001.210.02 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e

0.p compre ... Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da

demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 02 02 . Vetro

SOMMANO kg 912,00 0,29 264,48 0,00

23 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per

E.001.210.02 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e

0.q compre ... penso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni

per rifiuti inerti. C.E.R 17 02 03 . Plastica

SOMMANO kg 690,00 0,53 365,70 0,00

24 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per

E.001.210.02 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e

0.r compre ... iente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 33´444,93 15´683,55
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diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01

SOMMANO t 0,39 18,99 7,41 0,00

25 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per

E.001.210.02 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e

0.s compre ... oveniente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.05.04 - Terrra e rocce

diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03

SOMMANO t 54,09 18,99 1´027,17 0,00

26 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per

E.001.210.02 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e

0.z compre ... iuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle

voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03

SOMMANO t 3,63 18,99 68,94 0,00

27 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M.

E.003.010.01 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e

0.e quant'altro nece ... etta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di

armatura, con resistenza caratteristica: 25 N/mm²

SOMMANO m³ 4,40 123,82 544,81 65,81 12,080

28 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo

E.003.010.02 le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie

0.a pezzat ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in fondazione.

Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm²)

SOMMANO m³ 18,00 129,59 2´332,62 252,39 10,820

29 Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo

E.003.010.03 le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, preconfezionato, con aggregati di varie

0.a pezzat ... i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura. Per strutture in elevazione.

Classe resistenza 25/30 (Rck 30 N/mm2)

SOMMANO m³ 23,05 142,33 3´280,71 389,75 11,880

30 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

E.003.030.01 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

0.a sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione

SOMMANO m² 11,60 27,14 314,82 220,75 70,120

31 Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi

E.003.030.01 semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e

0.b sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a

contatto con il calcestruzzo. Per opere in elevazione

SOMMANO m² 164,10 34,16 5´605,66 3´531,56 63,000

32 Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme

E.003.040.01 recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura,

0.a sago ... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge. Acciaio in barre per

armature di conglomerato cementizio

SOMMANO kg 5´964,00 1,44 8´588,16 3´279,82 38,190

33 Profilati in acciaio della serie INP, IPE, HE ed UNP, per la realizzazione di solai ed

E.004.010.01 impalcati, forniti e posti in opera in conformità alle NTC di cui al DM 14 gennaio

0.b 2008, comp ... t'altro per dare l'opera finita, escluso i trattamenti protettivi. In acciaio S

275 compreso eventuali tiranti e bulloni

SOMMANO kg 5´212,40 2,95 15´376,58 5´890,77 38,310

34 Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con

E.005.020.13 blocchi forati aventi peso specifico non inferiore a 600 kg/mc con percentuale di

0.e foratura <65% ... ccorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Per murature di

tamponamento, contropareti e divisori spessore 30 cm

SOMMANO m² 169,08 53,26 9´005,20 4´381,03 48,650

35 Muratura monostrato in elevazione in laterizio alleggerito in pasta confezionata con

E.005.020.15 blocchi forati ad incastro maschio-femmina con tasca da riempire con malta, rettificati

0.b sulla s ... foratura = 45%, per murature portanti anche in zona sismica. spessore 30 cm,

trasmittanza (parete intonacata) 0,42W/m2K

SOMMANO m² 29,21 83,91 2´451,01 774,76 31,610

36 Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola,

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 82´048,02 34´470,19
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E.005.100.01 rivestimento in lastre di gesso dello spessore totale di 125 mm. Orditura metallica

0.b realizzata ... enere una superficie pronta per la finitura: al m2. al m2. con due lastre di

cartongesso su entrambi i lati della parete

SOMMANO m² 427,66 64,32 27´507,09 7´063,82 25,680

37 Solaio misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con

E.006.010.01 calcestruzzo non inferiore a C 28/35, costituito da pignatte interposte fra nervature

0.b parallel ... uso richiesto, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con

soletta di 4 cm: per altezza totale di 18 cm

SOMMANO m² 45,00 58,62 2´637,90 992,64 37,630

38 Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in

E.007.010.07 piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e

0.c guide, rif ... n fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per

interni su pareti verticali con malta idraulica

SOMMANO m² 491,68 22,77 11´195,56 7´757,40 69,290

39 Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio

E.008.020.03 preconfezionato dato in opera su vespaio compreso l'apposizione di rete elettrosaldata Ø

0.d 6 maglia 20x20, ... trosaldata Ø 6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del

fondo. Calcestruzzo C16/20 su vespaio spessore cm 15

SOMMANO m² 200,00 49,17 9´834,00 2´742,70 27,890

40 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di

E.008.040.01 sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle

0.a resilienti, ecc. ... iastrelle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato

perfettamente. Spessore non inferiore a 4 cm

SOMMANO m² 64,00 14,93 955,52 534,14 55,900

41 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m³ di

E.008.040.01 sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle

0.b resilienti, ecc. ... ienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente.

Per ogni cm di maggior spessore oltre i 4 cm

SOMMANO m² 256,00 1,29 330,24 72,62 21,990

42 Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Zoccolino

E.010.080.03 battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Intinto in mogano; faggio;

0.e betulla; noce

SOMMANO m 418,50 13,04 5´457,24 1´929,13 35,350

43 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero

E.014.010.07 elastoplastomerica, flessibilità a freddo -10°C, applicata a fiamma su massetto di

0.d sottofondo, da pagarsi a ... t’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte: armata

in filo continuo di poliestere non tessuto spessore 4 mm

SOMMANO m² 664,00 12,50 8´300,00 3´658,64 44,080

44 Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume-polimero

E.014.010.09 plastomerica con rivestimento ardesia, flessibilità a freddo - 5°C, applicata a fiamma su

0.a massetto di sottof ... quant’altro occorre per dare l’opera finita a regola d’arte: armata in

filo continuo di poliestere non tessuto 4,5 kg/m²

SOMMANO m² 664,00 11,47 7´616,08 3´658,77 48,040

45 Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con feltro in

E.016.030.02 lana di vetro rivestito su una faccia da un foglio di carta kraft incollato con bitume, ...

0.b una faccia da un foglio di carta kraft incollato con bitume, in rotoli, densità non

inferiore a 14 kg/m³: spessore 60 mm

SOMMANO m² 427,00 8,71 3´719,17 636,35 17,110

46 Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di

E.016.050.07 materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate

0.a ... irene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densità non

inferiore a 35 kg/m³: spessore 30 mm

SOMMANO m² 597,90 47,16 28´196,96 8´064,33 28,600

47 Isolamento termico a cappotto di pareti interne già preparate, eseguito con pannelli di

E.016.050.07 materiale isolante, e lastre di finitura in gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate

0.b ... guente classe 1, di densità non inferiore a 35 kg/m³: sovrapprezzo per ogni cm in più

di spessore del materiale isolante

SOMMANO m² 1´195,80 2,39 2´857,96 394,68 13,810

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 190´655,74 71´975,41
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48 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una

E.017.010.02 struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm

0.a ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore

lastra 12,5 mm

SOMMANO m² 758,33 30,94 23´462,73 12´944,39 55,170

49 Porta per esterni con battente in acciaio in doppia lamiera da 15/10 zincata a caldo

E.018.010.01 verniciata a base di polivinilcloruro, spessore totale 45 mm, pressopiegato su 3 lati, con

0.a rinf ... rratura incassata, corredo di maniglie in materiale sintetico, rostro di sicurezza in

acciaio e 2 cerniere ad 1 battente

SOMMANO m² 1,89 225,58 426,35 52,78 12,380

50 Preparazione di superficie murarie con: Preparazione di superficie murarie con:

E.021.010.01 stuccatura e rasatura

0.a SOMMANO m² 1´603,75 1,96 3´143,35 2´485,76 79,080

51 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico

E.021.010.02 all'acqua Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di

0.a isolante acrilico all'acqua: con applicazione di isolante acrilico all'acqua

SOMMANO m² 1´603,75 2,54 4´073,53 2´565,91 62,990

52 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a

E.021.010.03 norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a

0.a pennello ... iste (minerali ed organiche), applicato a pennello. Fondo fissante, ancorante

ed isolante a base di silicato di potassio

SOMMANO m² 994,36 3,98 3´957,55 2´386,40 60,300

53 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione

E.021.020.04 delle stesse. Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a

0.c coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura

lavabile

SOMMANO m² 1´603,75 7,18 11´514,93 7´248,65 62,950

54 Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma

E.021.020.07 DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilità al vapore, per esterni

0.b ed interni, applicata a pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata

SOMMANO m² 994,36 16,32 16´227,95 12´041,14 74,200

55 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2

E.022.010.01 cm, della larghezza di 14÷18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul

0.g pi ... ra con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stuccature, stilature,

sigillature di giunti e grappe: Travertino

SOMMANO m 157,10 35,02 5´501,64 1´374,31 24,980

56 Soglie lisce, pedate e sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di

E.022.010.02 pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e

0.g lunghezz ... a con malta bastarda, compreso le occorrenti murature, stuccature, stilatura,

sigillatura dei giunti e grappe Travertino

SOMMANO m² 15,20 163,76 2´489,15 521,98 20,970

57 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per spessori di

E.022.010.03 cm 3 anziché cm 2 (Percentuale del 12%)

0.a SOMMANO m 88,10 4,20 370,02 0,00

58 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per lunghezza

E.022.010.03 superiore a m 1,5 fino a m 2,00 (Percentuale del 15%)

0.d SOMMANO m 82,10 5,25 431,03 0,00

59 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per lunghezza

E.022.010.03 superiore a m 2,00 fino a m 3,00 (Percentuale del 28%)

0.e SOMMANO m 20,00 9,80 196,00 0,00

60 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per larghezza

E.022.010.03 superiore a cm 18 fino a cm 30 (Percentuale del 10%)

0.f SOMMANO m 88,10 3,50 308,35 0,00

61 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per larghezza

E.022.010.03 superiore a cm 30 fino a cm 40 (Percentuale del 14%)

0.g SOMMANO m 86,10 4,90 421,89 0,00

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 263´180,21 113´596,73
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62 Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 3 cm della lunghezza non

E.022.010.04 maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente

0.g smussate po ... a con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, beveroni,

stuccature, stilature, sigillature e grappe: Travertino

SOMMANO m² 7,60 119,56 908,66 177,28 19,510

63 Pedate, zoccoletti rampanti, ripiani per scale ecc. a contorni non rettangolari, sagomati,

E.022.010.06 in pietra naturale o marmo, dello spessore di 3 cm di larghezza superiore a 18 cm e

0.a lungh ... ature, stilature, sigillature dei giunti, grappe, ecc. misurati secondo il minimo

rettangolo circoscritto: bianco venato

SOMMANO m² 29,85 166,53 4´970,92 860,96 17,320

64 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA

EL.010.010.0 DORSALE Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia

10.a esclusa la linea dorsale, fornito. Sono ... UNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO

SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto luce diretto dal quadro o

derivato (semplice)

SOMMANO Cad 220,00 22,48 4´945,60 3´119,68 63,080

65 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA

EL.010.010.0 DORSALE Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia

10.c esclusa la linea dorsale, fornito. Sono ... e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO

DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto di

comando (INTERRUTTORE)

SOMMANO Cad 32,00 34,84 1´114,88 595,79 53,440

66 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA

EL.010.010.0 DORSALE Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia

10.d esclusa la linea dorsale, fornito. Sono ... le e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E

PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE -

Punto di comando (DEVIATORE)

SOMMANO Cad 18,00 36,44 655,92 335,18 51,100

67 INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN TRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE

EL.010.010.0 DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI PUNTI LUCE SUPERIORE

20.b A QUATTRO Incremento al punto luce in traccia per quota li ... R QUOTA LINEA

DORSALE DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI PUNTI LUCE

SUPERIORE A QUATTRO - incluse le opere murarie

SOMMANO Cad 220,00 17,20 3´784,00 2´549,28 67,370

68 INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE Incremento al punto luce

EL.010.010.0 per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in

30.a forati o mattoni dalla s ... on l' esclusione della sola tinteggiatura. INCREMENTO AL

PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE - per Punto luce semplice o doppio

SOMMANO Cad 220,00 12,40 2´728,00 2´077,64 76,160

69 INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE Incremento al punto luce

EL.010.010.0 per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in

30.b forati o mattoni dalla s ... oro finito con l' esclusione della sola tinteggiatura.

INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE - per Punto di comando

SOMMANO Cad 50,00 8,92 446,00 334,68 75,040

70 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA

EL.010.010.0 LINEA DORSALE Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea

40.a dorsale. Sono comprese: le scatole di ... DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA

ESCLUSA LA LINEA DORSALE - punto luce comandato diretto dal quadro o

derivato (semplice)

SOMMANO Cad 2,00 31,05 62,10 32,80 52,820

71 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA

EL.010.010.0 LINEA DORSALE Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea

40.c dorsale. Sono comprese: le scatole di ... oro finito. PUNTO LUCE E PUNTO DI

COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - punto di

comando (INTERRUTTORE)

SOMMANO Cad 1,00 39,05 39,05 17,73 45,400

72 Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea dorsale. Sono

EL.010.010.0 comprese: le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o

40.f01 canaletta di anal ... UNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA

LINEA DORSALE - frutto in più sulla stessa scatola portafrutto (PULSANTE)

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 282´835,34 123´697,75
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SOMMANO Cad 1,00 36,77 36,77 11,71 31,850

73 INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55

EL.010.010.0 Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori

50.a tipo HO7V-K o NO7V-K in tubazione in ... il lavoro finito. INCREMENTO AL

PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 - in PVC per punto luce

semplice o doppio.

SOMMANO Cad 2,00 8,97 17,94 8,88 49,500

74 INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55

EL.010.010.0 Incremento al punto luce in vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori

50.c tipo HO7V-K o NO7V-K in tubazione in ... rre per dare il lavoro finito.

INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 - in

PVC per punto di comando.

SOMMANO Cad 1,00 11,04 11,04 4,44 40,220

75 INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER QUOTA DORSALE Incremento

EL.010.010.0 per punto luce in vista per quota dorsale da applicare in presenza di un numero

60.a superiore a 4 punti luce derivati dal ... o occorre per dare il lavoro finito.

INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER QUOTA DORSALE - in

tubazione o canale in PVC.

SOMMANO Cad 2,00 11,24 22,48 14,18 63,080

76 F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE Punto presa

EL.010.020.0 sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola

10.a di derivazione incassata ... disposte,delle scatole e del tubo. F.P.O PUNTO PRESA

SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 2x10AA/16A+T o tipo

UNEL

SOMMANO Cad 107,00 31,44 3´364,08 1´565,31 46,530

77 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono

EL.010.020.0 compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a

10.b mantello o con c ... delle scatole e del tubo. F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA

ESCLUSA LINEA DORSALE - ogni frutto in più sulla stessa scatola

SOMMANO Cad 46,00 12,53 576,38 236,89 41,100

78 F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE Punto presa

EL.010.020.0 sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola

10.e di derivazione incassata ... ,delle scatole e del tubo. F.P.O PUNTO PRESA

SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE - allaccio ventilconvettore o

termostato

SOMMANO Cad 47,00 22,77 1´070,19 521,18 48,700

79 INCREMENTO AL PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER QUOTA LINEA

EL.010.020.0 DORSALE DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO SUPERIORE A 4

20.b PRESE Incremento per punto presa in traccia per quota di linea do ... . E' esclusa la

tinteggiatura. INCREMENTO AL PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER QUOTA

LINEA DORSALE - incluse le opere murarie

SOMMANO Cad 107,00 21,56 2´306,92 1´286,80 55,780

80 PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE Punto presa in vista esclusa

EL.010.020.0 la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la

40.a tubazione rigida o cana ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. PUNTO PRESA

A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 2x10AA/16A+T o tipo UNEL

SOMMANO Cad 2,00 37,60 75,20 33,68 44,790

81 Punto presa in vista esclusa la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in

EL.010.020.0 PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di analogo materiale, posata in vist

40.c ... occorre per dare il lavoro finito. PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA

DORSALE - presa CEE monofase escluso l’apparecchio

SOMMANO Cad 1,00 35,70 35,70 15,45 43,280

82 PUNTO PRESA A VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE Punto presa in vista esclusa

EL.010.020.0 la linea dorsale. Sono compresi: la scatola di derivazione in PVC autoestinguente; la

40.d tubazione rigida o cana ... ro occorre per dare il lavoro finito. PUNTO PRESA A

VISTA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa CEE trifase escluso lapparecchio

SOMMANO Cad 2,00 41,90 83,80 32,80 39,140

83 INCREMENTO AL PUNTO PRESA A VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55

EL.010.020.0 Incremento al punto presa a vista per esecuzione IP44/IP55 realizzato con conduttori

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 290´435,84 127´429,07
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50.a idonei alla tubazione in PVC autoest ... o occorre per dare il lavoro finito.

INCREMENTO AL PUNTO PRESA A VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 - per

punto presa in PVC

SOMMANO Cad 5,00 12,28 61,40 22,20 36,160

84 PROTEZIONE SINGOLA PRESA DI CORRENTE COSTITUITA DA

EL.010.020.0 INTERRUTTORE IN SCATOLA PORTAFRUTTO Protezione singola di presa di

80.a corrente costituita da interruttore da inserire in scatola por ... dare il lavoro finito.

PROTEZIONE SINGOLA PRESA DI CORRENTE COSTITUITA DA

INTERRUTTORE IN SCATOLA PORTAFRUTTO - bipolare

SOMMANO Cad 9,00 14,70 132,30 39,96 30,200

85 PUNTO PRESA DI SERVIZIO SOTTOTRACCIA F.P.O. di presa di servizio

EL.010.040.0 sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o

10.a sottopavimento, su tubazioni e sca ... ompreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Sono esclusi: i conduttori. Punto presa di servizio sottotraccia

SOMMANO Cad 6,00 29,80 178,80 119,71 66,950

86 PUNTO PRESA DI SERVIZIO SOTTOTRACCIA F.P.O. di presa di servizio

EL.010.040.0 sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o

10.b sottopavimento, su tubazioni e sca ... so quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Sono esclusi: i conduttori. Punto presa per trasmissione dati cat. 5e

SOMMANO Cad 21,00 40,89 858,69 539,94 62,880

87 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI

EL.010.040.0 CHIAMATA INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO

40.b DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... corre per dare

il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di

chiamata (pulsante a tirante)

SOMMANO Cad 3,00 35,96 107,88 59,85 55,480

88 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI

EL.010.040.0 CHIAMATA INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO

40.c DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... o altro occorre

per dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni

punto di chiamata (suoneria)

SOMMANO Cad 5,00 41,92 209,60 99,75 47,590

89 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI

EL.010.040.0 CHIAMATA INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO

40.d DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... ro finito.

INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di chiamata con

lampada di segnalazione di fuori porta

SOMMANO Cad 3,00 39,47 118,41 59,84 50,540

90 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI

EL.010.040.0 CHIAMATA INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO

40.e DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... l lavoro finito.

INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di chiamata

interruttore/pulsante di tacitazione

SOMMANO Cad 2,00 59,90 119,80 39,91 33,310

91 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFONICO

EL.010.040.0 O VIDEOCITOFONOCO - POSTI INTERNI INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI

50.b SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFONICO o VIDEOCITOFONICO real ... PRESA

DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFONICO O VIDEOCITOFONOCO - Posto

interno non intercomunicante - videocitofono B/N 4.5

SOMMANO Cad 4,00 494,02 1´976,08 390,08 19,740

92 IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO IMPIANTO VIDEO-

EL.010.040.0 CITOFONICO - POSTO ESTERNO costituito da: - Punto di chiamata esterno

70.e completo di pulsanti, porter esterno con microfono e ... ettrico. E' compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito. VIDEOCITOFONO - Posto esterno (porter) a 1

pulsante

SOMMANO Cad 2,00 1´263,33 2´526,66 354,74 14,040

93 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO SUONERIA A BADENIA

EL.010.040.1 INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per soneria a badenia, realizzata con

00.a corpo metallico alimentata a 240 V, fornito e p ... compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per suoneria

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 296´725,46 129´155,05
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a badenia

SOMMANO Cad 5,00 91,19 455,95 62,10 13,620

94 CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA PARETE Cavidotto in

EL.020.010.1 tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in

30.f polietilene ad alta densità, forni ... ), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di

fissaggio CAVIDOTTO FLESSIBILE - Diametro mm 110 Diametro mm 110

SOMMANO m 100,00 7,00 700,00 245,98 35,140

95 CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 - PENTAPOLARE Cavo in corda rigida di

EL.030.010.1 rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non propagante di incendio (

20.c CEI 20-22 II), non propagante di ... zione su tubazioni o canali, le giunzioni, le

terminazioni e lattestazione. Pentapolare Cavo FG7 OM1 - Sezione 5x4 mm² .

SOMMANO m 40,00 6,83 273,20 109,20 39,970

96 Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1 , non

EL.030.010.1 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35),

20.e contenuta emissione di ... azione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e

l’attestazione.Pentapolare Cavo FG7 OM1 - Sezione 5x10 mm²

SOMMANO m 20,00 14,11 282,20 0,00

97 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non

EL.030.010.1 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35),

70.h contenuta emissione ... azione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e

l’attestazione.Quadripolare Cavo FG7 OR - Sezione 4x35 mm²

SOMMANO m 10,00 26,57 265,70 0,00

98 Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non

EL.030.010.1 propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35),

70.j contenuta emissione ... azione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e

l’attestazione.Quadripolare Cavo FG7 OR - Sezione 4x70 mm²

SOMMANO m 5,00 43,43 217,15 0,00

99 Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEI 20-45 - BIPOLARE Cavo isolato

EL.030.010.3 con gomma FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibile isolato in gomma G10, sotto

70.b guaina in materiale term ... ione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e

lattestazione. Bipolare Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 2x2,5 mm² .

SOMMANO m 200,00 3,87 774,00 274,00 35,400

100 INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D,

EL.040.010.0 potere di interruzione 10KA, norme CEI 23.3 - 17.5. Fornito e posto in opera su

20.h modulo DIN. Sono compresi: la quota di ... rre per dare il lavoro finito. E' esclusa la

quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. AUT. MT 10kA - bipolare da 10 a 32A

SOMMANO Cad 29,00 54,21 1´572,09 65,24 4,150

101 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D,

EL.040.010.0 potere di interruzione pari a 10KA, norme CEI 23.18 - 17.5, fornito e posto in opera

70.a funzionante su profilato DIN. ... avoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

INTERRUTTORE MOD. MTD 10 kA Cl. AC - bipolare da 6 a 32A con Id: 0.03A

SOMMANO Cad 38,00 172,04 6´537,52 128,14 1,960

102 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D,

EL.040.010.0 potere di interruzione pari a 10KA, norme CEI 23.18 - 17.5, fornito e posto in opera

70.e funzionante su profilato DIN. ... ro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

INTERRUTTORE MOD. MTD 10 kA Cl. AC - tetrapolare da 6 a 32A con Id: 0.03A

SOMMANO Cad 9,00 298,29 2´684,61 88,59 3,300

103 INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D,

EL.040.010.0 potere di interruzione pari a 10KA, norme CEI 23.18 - 17.5, fornito e posto in opera

70.f funzionante su profilato DIN. ... o finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

INTERRUTTORE MOD. MTD 10 kA Cl. AC - tetrapolare da 40 a 63A con Id: 0.03A

SOMMANO Cad 2,00 530,52 1´061,04 19,63 1,850

104 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400V con bobina di eccitazione

EL.040.010.1 comandabile a 24V o 48V o 240V, fornito e posto in opera su profilato DIN, o con

20.c fissaggio a vite. Per categor ... tro occorre per dare il lavoro finito. CONTATTORE IN

CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V - tripolare fino 15kW (su profilato)

SOMMANO Cad 1,00 85,59 85,59 7,21 8,420

105 SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello,

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 311´634,51 130´155,14
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EL.040.010.1 senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e

40.h quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SEZIONATORE DI POTENZA -

tetrapolare fino a 63A con fusibili

SOMMANO Cad 3,00 206,29 618,87 21,66 3,500

106 SEZIONATORE DI POTENZA con comando a maniglia regolabile per blocco portello,

EL.040.010.1 senza e con portafusibili e fusibili, fornito e posto in opera. E' compreso il cablaggio e

40.l quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ACC. SEZIONATORE DI POTENZA -

coppia di contatti ausiliari

SOMMANO Cad 2,00 35,81 71,62 6,74 9,410

107 APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e

EL.040.010.2 posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso

00.u quanto altro oc ... inito. E' esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI MODULARI

DA QUADRO - sezionatore portafusibili bipolare fino a 50A

SOMMANO Cad 1,00 45,21 45,21 4,21 9,310

108 APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e

EL.040.010.2 posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso

00.w quanto altro oc ... esclusa la quota di carpenteria. APPARECCHI MODULARI DA

QUADRO - sezionatore portafusibili tetrapolare (3P+N) fino a 50A

SOMMANO Cad 4,00 63,99 255,96 23,96 9,360

109 APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e

EL.040.010.2 posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso

00.z quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

APPARECCHI DA QUADRO - gemma luminosa con lampadina

SOMMANO Cad 12,00 16,25 195,00 18,00 9,230

110 APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e

EL.040.010.2 posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso

00.z04 quanto altro oc ... re per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria.

APPARECCHI DA QUADRO - relè monostabile 2 contatti 16A

SOMMANO Cad 2,00 46,87 93,74 8,80 9,390

111 APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e

EL.040.010.2 posti in opera. Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso

00.z12 quanto altro oc ... sa la quota di carpenteria. APPARECCHI DA QUADRO -

interruttore deviatore orario giornaliero (Ris. carica 24h) analogico

SOMMANO Cad 1,00 95,49 95,49 8,99 9,410

112 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale isolante IP55 costituito da

EL.040.010.2 armadio stagno provvisto di pannello di fondo, barre portapparecchi, pannello frontale,

60.b portello a cernier ... . CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale

isolante IP55 - misure assimilabili a mm 800x400x240 (da 55 a 96 moduli)

SOMMANO Cad 2,00 750,72 1´501,44 139,18 9,270

113 CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale isolante IP55 costituito da

EL.040.010.2 armadio stagno provvisto di pannello di fondo, barre portapparecchi, pannello frontale,

60.c portello a cernier ... CARPENTERIA PER QUADRO ELETTRICO in materiale

isolante IP55 - misure assimilabili a mm 100x800x400 (da 97 a 180 moduli)

SOMMANO Cad 2,00 1´546,27 3´092,54 286,68 9,270

114 CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO CORDA FLESSIBILE O

EL.050.010.0 TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e

10.c posta in opera su scasso di terreno già predis ... compreso quanto altro occorre per dare

il lavoro finito CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO - di sezione pari a

mm² 35

SOMMANO m 65,00 6,34 412,10 63,05 15,300

115 PUNTAZZA A CROCE PUNTAZZA A CROCE per dispersione realizzata in acciaio

EL.050.010.0 zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media

60.a consistenza, all'interno di pozz ... di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare l'opera finita. PUNTAZZA A CROCE - di lunghezza pari a m 1,5

SOMMANO Cad 4,00 29,99 119,96 14,20 11,840

116 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e

EL.050.010.0 posto in opera completo degli oneri necessari all'alloggiamento (scassi e riprese del

80.d terreno). E' compre ... tro occorre per dare l'opera finita. POZZETTO IN CEMENTO O

IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in resina mm 500 x mm 500

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 318´136,44 130´750,61
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SOMMANO Cad 1,00 114,39 114,39 10,58 9,250

117 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile

EL.050.010.0 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e

80.d posto in opera completo degli oneri neces ... tro occorre per dare l'opera finita.

POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in

resina mm 500 x mm 500

SOMMANO Cad 12,00 113,67 1´364,04 120,17 8,810

118 CENTRALE CONVENZIONALE DI SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI

EL.080.010.0 INCENDIO Centrale convenzionale di segnalazione automatica di incendio, per

10.a impianti a zone, centrale a microprocessore, tastie ... resa l'attivazione dell'impianto

CENTRALE CONVENZIONALE DI SEGNALAZIONE AUTOMATICA DI

INCENDIO - a 2 zone di rivelazione

SOMMANO Cad 1,00 648,93 648,93 132,97 20,490

119 PULSANTE DI EMERGENZA A ROTTURA DI VETRO CON PRESSIONE CON

EL.080.010.1 TELAIO DA INCASSO E MARTELLETTO PER ROTTURA VETRO Pulsante di

80.a emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di tel ... ro. Compresa l'attivazione

dell'impianto: PULSANTE DI EMERGENZA A ROTTURA DI VETRO CON

PRESSIONE - per montaggio interno

SOMMANO Cad 5,00 46,89 234,45 75,35 32,140

120 SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO Segnalatore di allarme incendio.

EL.080.010.2 Compresa l'attivazione dell'impianto: SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO -

00.c segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena 110 db a 1 m

SOMMANO Cad 5,00 230,32 1´151,60 75,31 6,540

121 STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO PER MODULI FOTOVOLTAICI A

EL.100.010.0 STRUTTURA RIGIDA PER IMPIANTI PARZIALMENTE INTEGRATI,

60.a COMPLANARE ALLA FALDA Struttura metallica di sostegno per moduli fotovoltaici

a struttura rigida Per impianti parzialmente integrati, complanare alla falda struttura

metallica di sostegno

SOMMANO m 96,00 39,20 3´763,20 851,61 22,630

122 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia

IM.100.010.2 vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0

30.d bar, res ... DI ACQUA CALDA COSTITUITO DA SCALDACQUA AD

ACCUMULO ELETTRICO O TERMOELETTRICO - Scaldacqua verticale elettrico

da l 50

SOMMANO cad 5,00 262,90 1´314,50 116,99 8,900

123 Sconnettore a zona di pressione ridotta controllabile idoneo per proteggere la rete

IM.130.010.0 pubblica e la rete interna dell'acqua potabile contro tutti i rischi di ritorno di acque

10.f inquina ... ' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro nominale:

DN (mm) SCONNETTORE IDRAULICO - DN 50 (2")

SOMMANO cad 1,00 851,48 851,48 66,50 7,810

124 Filtro con scarico per protezione dello sconnettore, costituito da corpo in ghisa PN 10

IM.130.010.0 con coperchio ispezionabile, attacchi filettati fino al DN 50, attacchi flangiati per

20.f diamet ... lavoro finito. Diametro nominale: DN (mm). FILTRO DI PROTEZIONE

DELLO SCONNETTORE CON RETE IN ACCIAIO INOX - DN 50 (2")

SOMMANO cad 1,00 64,66 64,66 4,68 7,240

125 GRUPPO DI SOLLEVAMENTO ACQUA PER PICCOLI IMPIANTI, TIPO CON

IM.130.010.1 COMANDO A PRESSOSTATO ED UNA ELETTROPOMPA AD ASSE

20.c ORIZZONTALE Gruppo di sollevamento acqua per piccoli impianti, costitu ...

MPIANTI, TIPO CON COMANDO A PRESSOSTATO ED UNA ELETTROPOMPA

AD ASSE ORIZZONTALE - Q = 0/2,0/3,5 H = 5,2/3,5/2,3 P = 0,74

SOMMANO cad 1,00 385,25 385,25 39,91 10,360

126 TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO CONTEGGIATE A METRO LINEARE

IM.150.010.0 ESEGUITE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE. TUBAZIONI IN

70.g ACCIAIO ZINCATO IN CENTRALI TECNOLOGICHE - DN = mm 50 (2") Dxs =

60,3 x 3,20 P = 4,56

SOMMANO m 15,00 44,25 663,75 109,19 16,450

127 Tubazioni di rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per

IM.150.010.1 diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e

40.a gas in pr ... eso a metro lineare: P (kg/m). TUBAZIONI DI RAME NUDO PER

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 328´692,69 132´353,87



pag. 13

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%Manodopera
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 328´692,69 132´353,87

FLUIDI E GAS - D x s = 10 x 1,0 P = 0,25 kg/m (tubo in rotoli)

SOMMANO m 10,00 4,08 40,80 6,90 16,910

128 Tubazioni di rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per

IM.150.010.1 diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e

40.b gas in pr ... eso a metro lineare: P (kg/m). TUBAZIONI DI RAME NUDO PER

FLUIDI E GAS - D x s = 12 x 1,0 P = 0,31 kg/m (tubo in rotoli)

SOMMANO m 53,00 4,98 263,94 36,58 13,860

129 Tubazioni di rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per

IM.150.010.1 diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e

40.d gas in pr ... eso a metro lineare: P (kg/m). TUBAZIONI DI RAME NUDO PER

FLUIDI E GAS - D x s = 16 x 1,0 P = 0,42 kg/m (tubo in rotoli)

SOMMANO m 20,00 6,61 132,20 16,41 12,410

130 Tubazioni di rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per

IM.150.010.1 diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e

40.e gas in pr ... eso a metro lineare: P (kg/m). TUBAZIONI DI RAME NUDO PER

FLUIDI E GAS - D x s = 18 x 1,0 P = 0,48 kg/m (tubo in rotoli)

SOMMANO m 5,00 7,67 38,35 4,80 12,520

131 Tubazioni di rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per

IM.150.010.1 diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e

40.f gas in pr ... eso a metro lineare: P (kg/m). TUBAZIONI DI RAME NUDO PER

FLUIDI E GAS - D x s = 22 x 1,0 P = 0,59 kg/m (tubo in rotoli)

SOMMANO m 18,00 9,77 175,86 21,60 12,280

132 Tubazioni di rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per

IM.150.010.1 diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e

40.h gas in pr ... Peso a metro lineare: P (kg/m). TUBAZIONI DI RAME NUDO PER

FLUIDI E GAS - D x s = 28 x 1,0 P = 0,76 kg/m (tubo in barre)

SOMMANO m 10,00 14,07 140,70 26,00 18,480

133 Tubazioni di rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x 1,5 e in barre per

IM.150.010.1 diametri e spessori maggiori, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e

40.i gas in pr ... Peso a metro lineare: P (kg/m). TUBAZIONI DI RAME NUDO PER

FLUIDI E GAS - D x s = 28 x 1,5 P = 1,12 kg/m (tubo in barre)

SOMMANO m 50,00 19,64 982,00 130,02 13,240

134 Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli, conteggiate a metro lineare e

IM.150.010.1 costituite da due tubi, uno per la fase liquida ed uno per la fase gassosa, inseriti

70.b ciascuno ... d + D = pollici (mm). TUBAZIONI DI RAME PER GAS FRIGORIFERO

PREISOLATE ED ACCOPPIATE - d + D = 1/4" + 1/2" (6,4 + 12,7)

SOMMANO m 160,00 26,19 4´190,40 473,52 11,300

135 Tubazioni di rame per gas frigorifero fornite in rotoli, conteggiate a metro lineare e

IM.150.010.1 costituite da due tubi, uno per la fase liquida ed uno per la fase gassosa, inseriti

70.d ciascuno ... d + D = pollici (mm). TUBAZIONI DI RAME PER GAS FRIGORIFERO

PREISOLATE ED ACCOPPIATE - d + D = 3/8" + 5/8" (9,5 + 15,9)

SOMMANO m 15,00 37,68 565,20 60,02 10,620

136 TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA PER VENTILCONVETTORI E PICCOLE

IM.150.010.2 UNITA DI CONDIZIONAMENTO Tubazione di scarico condensa per ventilconvettori

00.a e piccole unità di condizionamento,realizza ... Conteggiata per ciascun collegamento.

TUBAZIONE DI SCARICO CONDENSA - Tubazione di scarico condensa per

ventilconvettori

SOMMANO cad 31,00 52,82 1´637,42 299,16 18,270

137 TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16, CONTEGGIATE A

IM.150.010.2 METRO LINEARE Tubazioni in polietilene ad alta densità, colore nero, conteggiate a

40.c metro lineare, per condotte in pr ... cluse le opere di scavo, reinterro e pavimentazione.

TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN 16 - D x s = 32 x 4,5

SOMMANO m 20,00 5,49 109,80 13,20 12,020

138 Tubazioni in polietilene ad alta densità UNI EN 12666, per condotte di scarico interrate

IM.150.010.2 all'interno o all'esterno di fabbricati, con giunzioni saldate. Il costo del tubo a metro l ...

70.g esterno x spessore: D x s (mm). TUBAZIONI DI SCARICO IN PEAD, GIUNTI

SALDATI PER SCARICHI INTERRATI - D x s = 110 x 4,3

SOMMANO m 10,00 25,01 250,10 27,21 10,880

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 337´219,46 133´469,29
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139 Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle

IM.150.010.3 all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e

00.d fredda, ... uzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

TUBAZIONI IN POLIPROPILENE - D x s = 32 x 5,4

SOMMANO m 40,00 15,63 625,20 80,40 12,860

140 Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle

IM.150.010.3 all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e

00.e fredda, ... uzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

TUBAZIONI IN POLIPROPILENE - D x s = 40 x 6,7

SOMMANO m 40,00 22,23 889,20 114,00 12,820

141 Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle

IM.150.010.3 all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e

00.f fredda, ... uzione di staffaggi in profilati. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

TUBAZIONI IN POLIPROPILENE - D x s = 50 x 8,4

SOMMANO m 40,00 29,35 1´174,00 132,43 11,280

142 Tubazioni in polipropilene conteggiate a metro lineare, per linee escluse quelle

IM.150.010.3 all'interno di locali tecnici e bagni, idonee per distribuzione di acqua sanitaria calda e

00.g fredda, ... zione di staffaggi in profilati. Diametro esterno x spessore: D x s (mm).

TUBAZIONI IN POLIPROPILENE - D x s = 63 x 10,5

SOMMANO m 15,00 43,29 649,35 56,69 8,730

143 Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a

IM.160.010.0 cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,041 W/

20.e m², cl ... erno del tubo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN

GUAINA DI POLIETILENE ESTRUSO, sp 9 mm - s x D = 9 x 35 (1")

SOMMANO m 40,00 2,88 115,20 20,40 17,710

144 Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a

IM.160.010.0 cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,041 W/

20.j m², cl ... erno del tubo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN

GUAINA DI POLIETILENE ESTRUSO, sp 9 mm - s x D = 9 x 89 (3")

SOMMANO m 53,00 7,49 396,97 42,40 10,680

145 Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a

IM.160.010.0 cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,041 W/

30.a m², cl ... esterno del tubo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN

GUAINA DI POLIETILENE ESTRUSO, sp 13 mm - s x D = 13 x 15

SOMMANO m 30,00 2,52 75,60 17,10 22,620

146 Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a

IM.160.010.0 cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,041 W/

30.b m², cl ... del tubo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA DI

POLIETILENE ESTRUSO, sp 13 mm - s x D = 13 x 18 (3/8")

SOMMANO m 5,00 2,52 12,60 2,85 22,620

147 Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a

IM.160.010.0 cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,041 W/

30.d m², cl ... del tubo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA DI

POLIETILENE ESTRUSO, sp 13 mm - s x D = 13 x 28 (3/4")

SOMMANO m 50,00 2,89 144,50 28,50 19,720

148 Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a

IM.160.010.0 cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,041 W/

30.f m², cl ... del tubo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA DI

POLIETILENE ESTRUSO, sp 13 mm - s x D = 13 x 42 (1"1/4)

SOMMANO m 40,00 4,16 166,40 22,80 13,700

149 Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a

IM.160.010.0 cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,041 W/

30.g m², cl ... del tubo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA DI

POLIETILENE ESTRUSO, sp 13 mm - s x D = 13 x 48 (1"1/2)

SOMMANO m 40,00 4,96 198,40 32,00 16,130

150 Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a

IM.160.010.0 cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,041 W/

30.h m², cl ... no del tubo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA

DI POLIETILENE ESTRUSO, sp 13 mm - s x D = 13 x 60 (2")

COMMITTENTE: Comune di Celano
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SOMMANO m 15,00 6,81 102,15 20,40 19,970

151 Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a

IM.160.010.0 cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,041 W/

40.c m², cl ... del tubo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA DI

POLIETILENE ESTRUSO, sp 20 mm - s x D = 20 x 22 (1/2")

SOMMANO m 18,00 4,94 88,92 16,74 18,830

152 Isolante per tubazioni costituito da guaina flessibile in polietilene estruso espanso a

IM.160.010.0 cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °C non superiore a 0,041 W/

40.d m², cl ... del tubo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA DI

POLIETILENE ESTRUSO, sp 20 mm - s x D = 20 x 28 (3/4")

SOMMANO m 10,00 5,87 58,70 11,20 19,080

153 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito da guaina flessibile o lastra in

IM.160.010.0 elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità termica a 40 °

60.f ... bo da isolare: D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI

ELASTOMERO ESTRUSO,SP 100% - s x D = 40 x 48 (1"1/2)

SOMMANO m 15,00 32,84 492,60 49,21 9,990

154 ISOLANTE TERMICO IN POLIETILENE ESPANSO PER RIVESTIMENTO

IM.160.010.4 INTERNO O ESTERNO DI CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA Isolante

40.d termico in polietilene espanso a cellule chiuse, conduci ... ESPANSO PER

RIVESTIMENTO INTERNO O ESTERNO DI CANALIZZAZIONI DI

DISTRIBUZIONE ARIA - Spessore mm 5 applicato all'esterno

SOMMANO m² 120,00 17,51 2´101,20 292,70 13,930

155 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25 VALVOLA DI

IM.170.010.0 INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN25 - DN = 50 (2"), PN

10.g = 35

SOMMANO cad 6,00 47,04 282,24 23,65 8,380

156 Raccoglitore di impurità con filtro a Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e filtro in

IM.170.010.1 bronzo idoneo per liquidi e gas fino a +100 °C con 20 bar e fino a +190 °C con 9 bar. R

30.g ... I IMPURITA IN BRONZO, TIPO A Y, CON FILTRO ISPEZIONABILE,

ATTACCHI FILETTATI, PN 16 - Diametro nominale 50 (2"), PN = 20

SOMMANO cad 1,00 35,86 35,86 2,99 8,340

157 Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in posizione orizzontale, attacchi

IM.170.010.1 filettati, sede metallica, idonea per liquidi e gas fino a +100 °C con 16 bar e fino a +190

50.g °C ... r. VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN OTTONE, SEDE METALLICA,

ATTACCHI FILETTATI, PN 16 - Diametro nominale 50 (2"), PN = 16

SOMMANO cad 2,00 31,09 62,18 5,24 8,430

158 TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO PER SEMPLICE RISCALDAMENTO

IM.190.010.0 OPPURE RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO. Termostato ambiente a

10.b regolazione ON-OFF completo di spia di intervento, campo di re ... i i collegamenti

elettrici. TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO PER RISCALDAMENTO E

RAFFRESCAMENTO - Con interruttore ON - OFF

SOMMANO cad 5,00 25,43 127,15 26,60 20,920

159 PICCOLO ASPIRATORE PER BAGNI E LOCALI DI SERVIZIO, COMPLETO DI

IM.230.010.0 SERRANDA ELETTRICA Aspiratore per portate fino a 275 m³/h, motore monofase,

40.a idoneo per montaggio in bagni e locali di ... m). Numero velocità: V. PICCOLO

ASPIRATORE PER BAGNI E LOCALI DI SERVIZIO, COMPLETO DI

SERRANDA ELETTRICA - Q = 92 V = 1

SOMMANO cad 7,00 119,92 839,44 67,66 8,060

160 CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO PER CONVOGLIAMENTO ARIA,

IM.240.010.0 TEMPERATURA MAX 120 °C Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi

20.b gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio arm ... 20 °C a +120 °C. CONDOTTO

FLESSIBILE ISOLATO PER CONVOGLIAMENTO ARIA, TEMPERATURA MAX

120 °C - Diametro interno = mm 100

SOMMANO m 100,00 19,04 1´904,00 150,04 7,880

161 CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO PER CONVOGLIAMENTO ARIA,

IM.240.010.0 TEMPERATURA MAX 120 °C Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi

20.c gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio arm ... 20 °C a +120 °C. CONDOTTO

FLESSIBILE ISOLATO PER CONVOGLIAMENTO ARIA, TEMPERATURA MAX

120 °C - Diametro interno = mm 125

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 347´761,32 134´685,29
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SOMMANO m 30,00 22,20 666,00 53,41 8,020

162 Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale

IM.240.010.0 in acciaio armonico ricoperto da un materassino in fibra di vetro spessore mm 25

20.d avvolto s ... 20 °C a +120 °C. CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO PER

CONVOGLIAMENTO ARIA, TEMPERATURA MAX 120 °C - Diametro interno =

mm 150

SOMMANO m 10,00 25,88 258,80 21,61 8,350

163 CANALIZZAZIONI DI DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI SPIROIDALI IN

IM.240.010.0 ACCIAIO ZINCATO Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzate con

40.f condotti circolari spiroidali in acciai ... ore: S (mm). CANALIZZAZIONI DI

DISTRIBUZIONE ARIA CON CONDOTTI SPIROIDALI IN ACCIAIO ZINCATO -

Diametro = mm 250 S = 0,6

SOMMANO m 150,00 21,67 3´250,50 253,54 7,800

164 BOCCHETTA DI TRANSITO IN ACCIAIO PER MONTAGGIO SU PORTA,

IM.240.010.2 COMPLETA DI CONTROCORNICE Bocchetta di transito in acciaio verniciato per

10.c montaggio su porta, dimensioni max L x H = mm 600 ... nto). BOCCHETTA DI

TRANSITO IN ACCIAIO PER MONTAGGIO SU PORTA, COMPLETA DI

CONTROCORNICE - Da 8,5 a 12,5 dm² (600 x 200)

SOMMANO dm² 100,00 7,88 788,00 62,02 7,870

165 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO

IM.330.010.0 IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio

10.a igienico- sanitario, fornito e posto ... minimo della tubazione di scarico mm 40 -

diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2")

SOMMANO cad 13,00 203,14 2´640,82 852,46 32,280

166 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO

IM.330.010.0 IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio

10.b igienico- sanitario, fornito e posto ... inimo della tubazione di scarico mm 50 - diametro

minimo della tubazione di adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 1,00 203,14 203,14 65,57 32,280

167 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO

IM.330.010.0 IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio

10.i igienico- sanitario, fornito e posto ... minimo della tubazione di scarico mm 40 -

diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").

SOMMANO cad 5,00 203,14 1´015,70 327,87 32,280

168 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO

IM.330.010.0 IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio

10.m igienico- sanitario, fornito e posto ... e. PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO

E DI SCARICO - Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm

110

SOMMANO cad 12,00 113,51 1´362,12 371,04 27,240

169 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO

IM.330.010.0 IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di allaccio idrico e scarico per apparecchio

10.o igienico- sanitario, fornito e posto ... rico - diametro minimo della tubazione di scarico

mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua mm 10 (3/8")

SOMMANO cad 12,00 137,27 1´647,24 386,11 23,440

170 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA Lavabo in porcellana vetrificata

IM.340.010.0 (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori

05.b per la rubinetteria, colle ... eriali stessi. LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA

- Delle dimensioni di cm 65 x 51 con tolleranze in meno o in più di cm 2

SOMMANO cad 1,00 206,26 206,26 20,15 9,770

171 VASO IGIENICO IN PORCELLANA VETRIFICATA Vaso igienico in porcellana

IM.340.010.0 vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento

10.b o a parete, fornito e ... l rifiuto dei materiali stessi. VASO IGIENICO IN

PORCELLANA VETRIFICATA - A pavimento con cassetta a parete o ad incasso

SOMMANO cad 9,00 302,67 2´724,03 241,08 8,850

172 CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO AD INCASSO Cassetta di scarico per il

IM.340.010.0 lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), realizzata a

20.a monoblocco con materiale pl ... D.L., il rifiuto dei materiali stessi. CASSETTA DI

SCARICO DEL TIPO AD INCASSO - Cassetta di scarico del tipo ad incasso

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 362´523,93 137´340,15
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SOMMANO cad 12,00 152,87 1´834,44 175,74 9,580

173 BIDET A PAVIMENTO Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di

IM.340.010.0 forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione

70.a d'acqua mediante m ... erfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il

rifiuto dei materiali stessi BIDET - Bidet a pavimento

SOMMANO cad 2,00 250,22 500,44 47,94 9,580

174 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO

IM.350.010.1 Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI

70.a EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equival ... to occorre per dare il lavoro

finito. GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON

SCARICO - Con bocca erogazione fissa

SOMMANO cad 2,00 217,87 435,74 35,29 8,100

175 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO CROMATO PER BIDET Gruppo

IM.350.010.1 miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200,

80.a UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti ... compreso quanto occorre per dare il

lavoro finito. GRUPPO MISCELATORE - Gruppo miscelatore monocomando cromato

per bidet

SOMMANO cad 2,00 168,32 336,64 37,23 11,060

176 Serbatoi idrici in vetroresina per la conservazione dell'acqua muniti di coperchio a

IM.360.010.0 tenuta, collegati alle tubazioni di adduzione, di arrivo e di uscita o al tubo di troppo

15.n pieno, ... orre per dare il lavoro finito. Capacità litri: C. SERBATOI IDRICI IN

MATERIALE PLASTICO - Cilindro Orizzontale C = 1000

SOMMANO cad 1,00 590,81 590,81 51,52 8,720

177 Fornitura e posa in opera di seggiolino ribaltabile per doccia con piano di seduta in

IM.370.010.0 stratificato forato bianco, costruito con anima in estruso di alluminio con rivestimento

28.a termo ... sore, compreso quant’altro occorre per dare il lavoro finito. SEGGIOLINO

RIBALTABILE - seggiolino ribaltabile per doccia

SOMMANO cad 3,00 285,95 857,85 35,17 4,100

178 MISCELATORE ERGONOMICO CON LE FUNZIONI DI APERTURA,

IM.370.010.0 MISCELAZIONE E CHIUSURA Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,

30.a miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimen ... GONOMICO CON LE

FUNZIONI DI APERTURA, MISCELAZIONE E CHIUSURA - per lavabo, con bocca

girevole, senza scarico automatico

SOMMANO cad 1,00 641,92 641,92 44,36 6,910

179 Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura, miscelazione e chiusura eseguibili

IM.370.010.0 con unico movimento orizzontale. Completo di tutto il necessario per la posa in opera e

30.b quant ... APERTURA, MISCELAZIONE E CHIUSURA - per vaso-bidet, con flessibile

e doccetta provvista di comando di aperturae supporto

SOMMANO cad 3,00 733,61 2´200,83 140,41 6,380

180 CORRIMANO ED AUSILI Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metallo

IM.370.010.0 pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire

40.d isolamento elettrico ... voro finito a perfetta regola d'arte. CORRIMANO ED AUSILI -

Corrimano angolare orizzontale o verticale (diametro cm 3,5)

SOMMANO m 11,50 263,25 3´027,38 244,61 8,080

181 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in ceramica pressata a secco

NP ED.C 01 con basso assorbimento d'acqua 30x60 cm tipo "Marazzi, Block Beige Rett_codice:

MLJ7", spessore 9,50 mm

Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto ccorre per dare l'opera finita a regola

d'arte.

SOMMANO m2 102,60 53,07 5´444,98 0,00

182 Fornitura e posa in opera di rivestimento in gres con mattonelle in gres porcellanato

NP ED.C 02 fine 60x30 cm sp. 9,5 mm tipo "Marazzi, Block Beige Rett_codice: MLJ7"

Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita a regola

d'arte.

SOMMANO m2 219,10 56,93 12´473,36 0,00

183 Fornitura e posa in opera di porte per internitipo tipo " modello innova NT" in numero

NP ED.C 03 dimensioni e caratteristiche come riportato nell'abaco infissi interni del Progetto. Il prez

... lavoro si intende comprensivo di montaggio, trasporto e quanto altro occorre per

dare l'opera finita a regola d'arte.

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 390´868,32 138´152,42
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SOMMANO a corpo 1,00 17´772,48 17´772,48 0,00

184 Fornitura e posa in opera di finestre in castagno lamellare americano tipo " mod.

NP ED.C 04 Venere 68 2 Guarn- Korus)" in numero dimensioni e caratteristiche come riportato

nell'abaco infis ... lavoro si intende comprensivo di montaggio, trasporto e quanto

altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 89´518,64 89´518,64 0,00

185 Fornitura e posa in opera di piattaforma elevatrice con sistema idraulico per due

NP ED.C 05 fermate piano 0 , 1 , corsa titale 4150 mm, portata 350 Kg 4 persone, velocità 15 cm/ s

motore el ... con batteria tampone di elùmergenza e trasformatori integerat. Larghezza

utila cabina 850 mm, profondità cabina 1200 mm.

SOMMANO a corpo 1,00 23´716,00 23´716,00 0,00

186 Pavimentazione per esterni realizzata con getto di calcestruzzo spazzolato, dosato con

NP ED.C 06 Kg 350 di cemento tipo 325, dello spessore minimo di cm 8, opportunamente trattato in

superfi ... osti ad intervalli di cm 25; i giunti di dilatazione. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO m2 200,00 52,09 10´418,00 0,00

187 Fornitura e posa in opera di portone in castagno 120 x230 cm, con pannelli lisci in

NP ED.C 07 legno massello, pannello liscio in legno massello, coibentazione termica con sughero, 3

cernier ... ato nel preventivo allegato. Il lavoro si intende comprensivo di quanto occorre

per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cad 3,00 3´025,00 9´075,00 0,00

188 Fornitura e posa in opera di finestra per tetti piani fissa (CFP)

NP ED.C 08 TELAIO: basamento in PVC estruso bianco resistente all'acqua.

 VETRO: vetrata interna stratificata di sicurezza c ... te (Argon).

Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare l'opera finita.

Dimensioni 1,35 m x 1,05 m

SOMMANO cadauno 1,00 696,05 696,05 0,00

189 Fornitura e posa di gres sottile ( tipo Laminam 3+) finitura effetto corte "oxide nero",

NP ED.C 09 da applicare su pareti camminamento si collegamento scala- edificio e su muro

perimetrale zona giochi.

Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto aoccorre per dare l'opera finita a regola

d'arte.

SOMMANO m2 44,80 119,53 5´354,94 0,00

190 Restauro di portone 100 x 250 cm, econ sopraluce 200 x55 cm, compreso smontaggio,

NP ED.C 10 trasporto in laboratorio e rimotaggio. Riportate a legno e rivernciate con vernice effetto

legno, ... to nel preventivo allegato.

 Il lavoro si intende comprensivo di quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 5´324,00 5´324,00 0,00

191 Fornitura e posa in opera di balaustra in plexiglass pieno con struttura in acciaio. La

NP ED.C 11 fornitura si intende comprensicùva di tutto quanto occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO ml 12,75 206,56 2´633,64 0,00

192 Fornitura e posa in opera di plafoniera led, per illuminazione interna, incassata nel

NP-EL-C-01 controsoffitto, dalle seguenti caratteistiche: potenza 29 W, IP20, 4000 K, 4300 lm.

Dimensioni ... 842 LED PANEL R. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto

altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 23,00 110,84 2´549,32 0,00

193 Fornitura e posa in opera di plafoniera led, per illuminazione interna, incassata nel

NP-EL-C-02 controsoffitto, dalle seguenti caratteistiche: potenza 29 W, IP20, 4000 K, 4300 lm.

Dimensioni ... O 842 LED PANEL. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto

altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 72,00 66,85 4´813,20 0,00

194 Fornitura e posa in opera di armatura a tenuta stagna led, installata a vista, dalle

NP-EL-C-03 seguenti caratteistiche: potenza 18 W, IP66, 4000 K, 2950 lm. Dimensioni 1300x120

mm. Modello:D ... O 960 HYDRO LED. Il lavoro si intende comprensivo di tutto

quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 90,63 181,26 0,00

195 Fornitura e posa in opera di faretto led, incassato nel controsoffitto, dalle seguenti

NP-EL-C-04 caratteistiche: potenza 25 W, IP20, 4000 K, 2135 lm. Dimensioni 195x195 mm.

COMMITTENTE: Comune di Celano

A R I P O R T A R E 562´920,85 138´152,42
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Modello: DISANO F ... ECO LEX Q3 LED. Il lavoro si intende comprensivo di tutto

quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 42,00 70,18 2´947,56 0,00

196 Fornitura e posa in opera di armatura a sospensione, dalle seguenti caratteistiche:

NP-EL-C-05 potenza 25 W, IP43, 4000 K, 3000 lm. Dimensioni Ø 400 mm. Modello: DISANO

GHOST LED 3117. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per

dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 1,00 209,94 209,94 0,00

197 Fornitura e posa in opera di plafoniera led, installata a parete, dalle seguenti

NP-EL-C-06 caratteistiche: potenza 41 W, IP40, 3000 K, 2600 lm. Dimensioni 1000x90 mm.

Modello: DISANO FOSNOV ... OVER WHITE LED . Il lavoro si intende comprensivo

di tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 3,00 240,85 722,55 0,00

198 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza led , modalità di funzionamento:

NP-EL-C-07 solo emergenza, durata in emergenza 1h; incassata a parete, dalle seguenti

caratteistiche: pot ... ICA LED S.E.11W. Il lavoro si intende comprensivo di tutto

quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 29,00 41,87 1´214,23 0,00

199 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza led con pittogramma recante la

NP-EL-C-08 direzione di uscita di emergenza, modalità di funzionamento: sempre accesa, durata in

emergenza: ... A LED S.A. 11W. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro

occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 8,00 70,79 566,32 0,00

200 Fornitura e posa in opera di faretto led da incasso, installato a terra, dalle seguenti

NP-EL-C-09 caratteristiche: potenza 19 W, IP68, 4000 K, 2300 lm. Dimensioni Ø350 mm. Modello:

DISANO 1686 FLOOR LED . Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro

occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 6,00 221,97 1´331,82 0,00

201 Fornitura e posa in opera di cavo solare unipolare tipo FG21M21 della sezione di 2,5

NP-EL-C-10 mmq. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera

finita a regola d'arte.

SOMMANO m 100,00 2,49 249,00 0,00

202 Fornitura e posa in opera di cavo solare unipolare tipo FG21M21 della sezione di 4

NP-EL-C-11 mmq. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera

finita a regola d'arte.

SOMMANO m 70,00 2,79 195,30 0,00

203 Fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico P:300 W, marca PEIMAR SG300M.

NP-EL-C-12 Sono compresi: i collegamenti elettrici e lo staffaggio su struttura, la bulloneria ecc. Il

lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita a

regola d'arte.

SOMMANO cadauno 34,00 196,79 6´690,86 0,00

204 Smantellamento del'impianto elettrico esistente cosi come riportato negli elaborati

NP-EL-C-13 grafici allegati. Sono compresi: le tubazioni, i cavi, le pacche, le scatole portafrutto, i

quad ... ica autorizzata. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre

per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 4´210,90 4´210,90 0,00

205 Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione

NP-EL-C-14 galvanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte IGBT, filtri EMC

in ingresso e in u ... torsione armonica < 3%, efficienza > 90%, display a cristalli

liquidi, conforme norme CEI 11-20. POtenza nominale 10 Kw

SOMMANO Cadauno 1,00 1´950,13 1´950,13 0,00

206 Smantellamento dell'impianto meccanico cosi come riportato negli elaborati grafici

NP-IM-C-01 allegati. E' compreso il trasporto e lo smaltimento a discarica autorizzata. Il lavoro si

intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 4´392,40 4´392,40 0,00

207 Fornitura e posa in opera di sistema DVM a pompa di calore costituito da n.2 UNITA'

NP-IM-C-02 ESTERNA A POMPA DI CALORE modello DVM S dalle seguenti caratteristiche: Pt:

31,5 k W - Pf: 28 kW ... rigerante R410A. Il lavoro si intende comprensivo di tutto

COMMITTENTE: Comune di Celano
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quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO a corpo 1,00 48´103,91 48´103,91 0,00

208 Fornitura e posa in opera di RECUPERATORE DI CALORE DI TIPO ENTALPICO

NP-IM-C-03 della portata nominale di 1000 mc/h (marca e modello: SAMSUNG AM100JSKLKN/

EU) e n.1 comando a filo (marca e mo ... anali dell'aria. Il lavoro si intende

comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.

SOMMANO cadauno 2,00 2´282,77 4´565,54 0,00

209 Perforazione di muratura di qualsiasi genere fino al diametro di mm 36 e lunghezza

R.030.010.01 fino a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti Perforazione

0.f di muratura ... a m 1,20 con martello a rotopercursione a secco, per consolidamenti:

Per diametri da 28 a 36 mm in muratura in pietrame

SOMMANO cm 6´720,00 0,78 5´241,60 3´426,96 65,380

210 Iniezione di resina epossidica bicomponente fluida, esente da solventi, per ancoraggi

R.030.020.17 strutturali, eseguite a pressione controllata in fori predisposti, accuratamente lavati ed

0.a asc ... nere e magistero per realizzare l'intervento a perfetta regola d'arte Iniezione di

resina epossidica bicomponente fluida

SOMMANO kg 20,50 112,48 2´305,84 902,97 39,160

211 Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti con perforazioni ed

R.030.030.07 iniezioni di miscele di materiali in sospensione, da eseguirsi nel seguente modo: pulizia

0.b e m ... di malta iniettata fino a 3 volte del volume teorico dei fori. per murature da oltre

lo spessore di cm 50 e fino a cm 70

SOMMANO m² 566,98 126,91 71´955,43 25´342,70 35,220

212 Consolidamento di murature di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante

R.030.030.08 l'applicazione di rete elettrosaldata 10 x 10 diametro minimo di mm 6. Compreso: la

0.a spicconatura dell'i ... a cm 4, la rifinitura Su un lato con ancoraggio di 4 ferri per m2 di

lunghezza fino al 50% dello spessore della muratura

SOMMANO m² 655,84 69,88 45´830,10 29´734,57 64,880

213 Consolidamento di murature di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante

R.030.030.08 l'applicazione di rete elettrosaldata 10 x 10 diametro minimo di mm 6. Compreso: la

0.b spicconatura dell'i ... ta a kg 300 spessore non inferiore a cm 4, la rifinitura Entrambi i

lati solidari con 4 ferri per m2 e resina epossodica

SOMMANO m² 423,50 109,57 46´402,89 21´614,47 46,580

214 Scavo a sezione obbligata, per una profondità fino a m 2,00, compreso il carico sugli

U.005.010.02 automezzi ed il trasporto a rifiuto, esclusi gli oneri di smaltimento da compensarsi a

0.a parte, ... o ad una distanza massima di 3 Km, in rocce sciolte (terra o con trovanti fino

ad 1 m³): fino a 2,00 metri di profondità

SOMMANO m³ 3,00 10,80 32,40 2,85 8,800

215 Trasporto a rifiuto o rilevato di materiale proveniente da lavori di movimento terra

U.005.010.10 stradali effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento

0.a del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti oltre 3

km e fino a 10 km

SOMMANO m³ 0,30 6,22 1,87 0,00

216 Stesura in opera di conglomerato bituminoso per rappezzature, anche se saltuarie o

U.005.040.12 piccole fasce di risagomatura su carreggiate a bitume o non, previa la pulizia,

0.a scarificazione e ... risulta, al mc di conglomerato preventivamente misurato sciolto. Al

m³ di conglomerato preventivamente misurato sciolto.

SOMMANO m³ 0,30 57,87 17,36 6,90 39,730

217 Cordoni per marciapiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera,

U.005.080.02 escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di

0.b cemento, ed og ... per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del

ciglio: Cordone prefabbricato da cm 10÷12x25x100

SOMMANO m 83,00 23,50 1´950,50 678,58 34,790

218 Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la fornitura di terreno vegetale

U.007.010.02 adeguato all’impiego richiesto: Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la

0.a fornitura di terreno vegetale adeguato all’impiego richiesto: operazione manuale

SOMMANO m3 26,70 17,44 465,65 367,68 78,960

219 Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia

U.007.010.14 dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o

COMMITTENTE: Comune di Celano
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0.b meccanica, comp ... i seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante

organico ed irrigazione: per superfici da 1.000 a 2.000 m²

SOMMANO m² 178,00 1,58 281,24 78,33 27,850

220 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,

U.007.010.43 rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di

0.d castagno ... ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m piante con zolla ad alto fusto altezza

2,00÷2,50 m. cupressus sempervirens pyramidalis

SOMMANO cad 10,00 61,40 614,00 311,61 50,750

221 Rimozione di ciglio in pietra, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento

U.009.030.10 del materiale riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto di quello di risulta Rimozione di

0.010 ciglio ... ile ed il trasporto a rifiuto di quello di risulta: Rimozione di ciglio in pietra o

granito eseguita con mezzi meccanici

SOMMANO m 35,00 6,02 210,70 96,25 45,680

Parziale LAVORI A MISURA euro 815´580,89 220´716,29 27,062

T O T A L E euro 815´580,89 220´716,29 27,062
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Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 815´580,89 220´716,29 27,062

M:001 OG1 euro 87´020,29 24´482,07 28,134

M:001.001  EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE euro 87´020,29 24´482,07 28,134

M:001.001.008  SCALA ESTERNA euro 87´020,29 24´482,07 28,134

M:002 OG2 euro 539´062,22 172´672,98 32,032

M:002.001  EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE euro 539´062,22 172´672,98 32,032

M:002.001.001  DEMOLIZIONI SMALTIMENTI E SCAVI euro 34´096,83 15´745,76 46,180

M:002.001.002  OPERE STRUTTURALI euro 189´563,45 87´687,20 46,257

M:002.001.003  OPERE E FINITURE INTERNE euro 156´046,96 46´504,43 29,802

M:002.001.004  OPERE E FINITURE DELL'INVOLUCRO euro 134´882,93 18´379,41 13,626

M:002.001.005  OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA euro 24´472,05 4´356,18 17,801

M:003 OG11 euro 189´498,38 23´561,24 12,433

M:003.001  EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE euro 189´498,38 23´561,24 12,433

M:003.001.006  IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI euro 84´762,48 17´397,65 20,525

M:003.001.007  IMPIANTO TERMO-IDRAULICO euro 104´735,90 6´163,59 5,885

TOTALE euro 815´580,89 220´716,29 27,062

 Celano, 27/11/2017

Il Tecnico

Ing. Livio Paris
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