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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso nell’ambito del
A03.01.014.b| cantiere, escluso il trasporto arifiuto in discarica autorizzata del materiae inutilizzabile:
sottofondi in calcestruzzo con armature anche con rete
SOMMANO m3 92,63 103,29 9'567,75 0,00
2 Cigli per marciapiedi in travertino, afilo di sega retti senza ingallettatura, smussati su
B01.06.001.b|di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp
... € e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del
ciglio: dellasezionedi 20 x 25 cm
SOMMANO m 172,00 36,56 67288,32 0,00
3 Collocazione in opera di cigli: di vecchio ciglio di travertino o di granito rettilineo o
B01.06.006.b | curvo compresa lavorazione per riduzione, fattura di incastri nelle testate combacianti,
rifinitura a smusso, formazione di eventuali bocchette centinate ed ali laterai a piano
inclinato
SOMMANO m 244,00 21,63 527772 0,00
4 Bobina di minima tensione (12v / 380V) modulare per interruttori automatici
D03.12 magnetotermici, completadi ogni accessorio, in opera
SOMMANO cad 2,00 34,91 69,82 0,00
5 Scavo di shancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la
E.001.010.01 |rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo,
O.a il cari ... to arifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce,
sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m3)
SOMMANO m3 80,00 9,58 766,40 45,60/ 5,950
6 Demoalizione di tramezzatura. Compreso I'onere per tagli, I'avvicinamento a luogo di
E.001.060.05 |deposito provvisorioin prossimita del cantiere , in attesa del trasporto alo scarico;
0.b escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata spessore da 10,1 a 15 cm
SOMMANO m? 139,49 10,23 1'426,98 1099,20, 77,030
7 Demoalizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in
E.001.100.04 | opera a mezzo di mata o colla Compreso il calo in basso e |'avvicinamento a luogo di
0.a deposito provvisorio Demalizione di pavimento in piastrelle di ceramica
SOMMANO mz 462,65 15,85 7°333,00 5727,07| 78,100
8 Demoalizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o mata cementizia , di
E.001.100.13 | sottofondi, platee e simili, eseguito a mano /o con l'ausilio di arezzi meccanici, a
0.b quasias at ... asso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio massi massetti e
sottofondi non armati di altezza da 10,1 a20 cm
SOMMANO m? 462,65 17,81 8239,80 4°076,23| 49,470
9 Demoalizione di rivestimento in ceramica, listelli di laterizio, clinker e materiali simili.
E.001.100.16 |Compreso il cdo in basso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio
O.a Demalizione ... li di laterizio, clinker e materiali simili. Compreso il calo in basso e
I'avvicinamento aluogo di deposito provvisorio
SOMMANO m? 87,29 11,37 992,49 731,46 73,700
10 Rimozione zoccolino battiscopain gres o di maiolica 0 marmo, compresi eventuale calo
E.001.100.20 |in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alo
O.a scarico ... , compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio, in attesa del trasporto dlo scarico
SOMMANO m 360,00 1,40 504,00 395,99, 78,570
11 Demoalizione di soglie, stipiti 0 ornie in marmo o pietra naturale, per uno spessore
E.001.100.23 \massimo di 4 cm ed una larghezza non superiore a cm 30, compreso |'avvicinamento a
0.a luogo di dep ... preso l'avvicinamento al luogo di deposito prowvvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico senzarecupero di materiae
SOMMANO m 61,80 5,23 323,21 255,24| 78,970
12 Rimozione di porta interna o esterna in legno, calcolato sulla superficie massima
E.001.150.03 misurata all'esterno del controtelaio, inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso telaio,
0.a controt ... preso l'onere carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili €/o
di risultafino ad unadistanza di 50 m
SOMMANO m?2 36,96 16,19 598,38 388,05/ 64,850
A RIPORTARE 41°387,87 12'718,84
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 41°387,87 12'718,84
13 Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato,
E.001.190.05 |asfato compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso |'allontanamento
O.a del materiale ... to entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera
Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso
SOMMANO m? 46,38 17,09 792,63 37,10| 4,680
14 Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compreso ogni onere
E.001.190.08 per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del
0.a trasporto del m ... di pavimentazioni stradai di conglomerato bituminoso. Per spessori
compresi fino ai 3 cm a m2 per ogni cm di spessore
SOMMANO m? x cm| 39°600,00 1,10 43'560,00 15°442,02| 35,450
15 Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso
E.001.190.09 | ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati
O.a ddle ... km, asporto ddl materide di alettamento e pulizia del sottofondo posti su
sabbia con recupero e puliziadel materide
SOMMANO m?|  2°052,00 12,75 26'163,00 15'943,73| 60,940
16 Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento
E.001.190.16 |del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di
0.a cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici
SOMMANO m 585,00 2,11 1234,35 614,21 49,760
17 Trasporto a rifiuto di materiale di risulta proveniente da movimenti terra o da
E.001.200.01 | demolizioni effettuato con autocarri, compresi carico, scarico e viaggio di ritorno con
0.a portata supe ... 0 e viaggio di ritorno con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali
oneri di discaricaper trasporti finoa 10 km
SOMMANO m3 770,61 6,22 4'793,20 0,00
18 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
0.m compre ... onferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti.
C.E.R 17 01 03 - Mattonelle e ceramiche
SOMMANO t 23,42 18,99 444,75 0,00
19 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
o.n compre ... .R 17 01 07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diverse da qudledi cui alavoce 17 01 06
SOMMANO t 784,33 18,99 14'894,42 0,00
20 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e
0.0 compre ... Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.02.01 - Legno
SOMMANO kg 420,00 0,24 100,80 0,00
21 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c¢/o le discariche autorizzate e
O.r compre ... iente da demolizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17 03 02 - Miscele bituminose
diverse da qudledi cui alavoce 17 03 01
SOMMANO t 690,10 18,99 13'105,00 0,00
22 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per
E.001.210.02 |rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventuamente c/o le discariche autorizzate e
0.s compre ... oveniente da demoalizioni per rifiuti inerti. C.E.R 17.05.04 - Terrra e rocce|
diverse da qudledi cui alavoce 17 05 03
SOMMANO t 136,00 18,99 2'582,64 0,00
23 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M.
E.003.010.01 |14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso I'uso di pompa, del vibratore e
O.a quant'altro nece ... fetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con resistenza caratteristica: 5 N/mm?
SOMMANO m? 27,96 105,11 2'938,88 419,38 14,270
24 Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M.
E.003.010.01 |14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso I'uso di pompa, del vibratore e
0.e quant'atro nece ... etta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di
armatura, con resistenza caratteristica: 25 N/mmg2
SOMMANO m? 23,25 123,82 2'878,82 347,76| 12,080
A RIPORTARE 154'876,36 45'523,04
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 154'876,36 45'523,04
25 Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza,
E.005.020.10 | compresi oneri e magisteri per |'esecuzione di ammorsature e quanto atro si renda
O.a necessario a redizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratelle 8x25x25 cm
Tramezzaturacon foratelle
SOMMANO m2 287,01 26,39 7'574,19 4'453,63| 58,800
26 Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, classe "0" di resistenza a fuoco,
E.007.020.01 | applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato Intonaco premiscelato di
0.b ... za a fuoco, applicato a spruzzo in spessore di 2 cm, livellato e frattazzato: intonaco
premiscelato di fondo base calce
SOMMANO m? 287,01 13,29 3'814,36 2'344,69, 61,470
27 Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed inerti applicato a
E.007.020.03 | mano a due passate su sottofondo esistente Finitura con rasante minerae premiscelato a
O.a b ... licaed inerti applicato a mano a due passate su sottofondo esistente. Finitura con
rasante premiscelato a base di calce
SOMMANO m?2 287,01 7,92 227312 1262,95 55,560
28 Masso isolante costituito da impasto resalizzato con conglomerato cementizio
E.008.020.03 | preconfezionato dato in opera su vespaio compreso |'apposizione di rete elettrosaldata @
od 6 maglia 20x20, ... trosaldata @ 6 maglia 20x20, compresa la pulizia e preparazione del
fondo. Calcestruzzo C16/20 su vespaio spessore cm 15
SOMMANO m?2 456,00 49,17 22'421,52 6253,36 27,890
29 Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 300 kg per 1,00 m? di
E.008.040.01 |sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle
O.a resilienti, ecc. ... iastrélle resilienti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato
perfettamente. Spessore non inferiore a4 cm
SOMMANO m?|  1'641,00 14,93 24'500,13 13'695,57| 55,900
30 Zoccolino battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Zoccolino
E.010.080.03 | battiscopa in legno 75x10 mm, posto in opera con collante: Intinto in mogano; faggio;
O.e betulla; noce
SOMMANO m 350,00 13,04 4'564,00 1613,37| 35,350
31 Aspiratore eolico formato da un globo in acciaio inox ruotante su un asse in acciaio
E.015.010.11 |inox, posto in opera su condotto fumario gia esistente, del diametro nominae di:
0.a Aspiratore €0 ... ruotante su un asse in acciaio inox, posto in opera su condotto fumario
giaesistente, del diametro nominale di: 160 mm.
SOMMANO cad 7,00 254,43 1'781,01 42,39| 2,380
32 Coibentazione termica in estradosso di sottotetti non praticabili, realizzato con feltro in
E.016.030.02 |lana di vetro rivestito su una faccia da un foglio di carta kraft incollato con bitume, ...
0.b una faccia da un foglio di carta kraft incollato con bitume, in rotoli, densita non
inferiore a 14 kg/m3: spessore 60 mm
SOMMANO m2 472,00 8,71 4111,12 703,41 17,110
33 Isolamento termico a cappotto di pareti interne gia preparate, eseguito con pannelli di
E.016.050.07 | materiale isolante, e lastre di finiturain gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate
0.a ... irene espanso ad alta resistenza meccanica autoestinguente classe 1, di densita non
inferiore a 35 kg/m3: spessore 30 mm
SOMMANO mz2 364,89 47,16 17'208,21 4921,55| 28,600
34 Isolamento termico a cappotto di pareti interne gia preparate, eseguito con panneli di
E.016.050.07 |materiale isolante, e lastre di finiturain gesso rivestito dello spessore di 12,5 mm dotate
0.b ... guente classe 1, di densita non inferiore a 35 kg/m3: sovrapprezzo per ogni cmin piu
di spessore del materiae isolante
SOMMANO m2 729,78 2,39 1'744,17 240,87 13,810
35 Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una
E.017.010.02 |struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm
O.a ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore
lastra12,5 mm
SOMMANO m2 25,40 30,94 785,88 433,57 55,170
36 Preparazione di superficie murarie con: Preparazione di superficie murarie con:
E.021.010.01 |stuccatura e rasatura
0.a SOMMANO m?|  1'829,99 1,96 3'586,78 2'836,43| 79,080
A RIPORTARE 249'240,85 84'324,83
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 249'240,85 84'324,83
37 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico
E.021.010.02 |dl'acqua Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di
O.a isolante acrilico all'acqua: con applicazione di isolante acrilico al'acqua
SOMMANO m?|  1'829,99 2,54 4648,17 2'927,89| 62,990
38 Fondo fissante, ancorante ed isolante a base di silicato di potassio ed inerti minerali, a
E.021.010.03 \norma DIN 18363, idoneo per superfici miste (minerali ed organiche), applicato a
0.a pennello ... iste (minerali ed organiche), applicato a pennello. Fondo fissante, ancorante
ed isolante a base di silicato di potassio
SOMMANO m? 985,17 3,98 3920,98 2'364,35 60,300
39 Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione
E.021.020.04 |delle stesse. Su superfici interne Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a
0.c coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne: con idropittura
lavabile
SOMMANO m?|  1'829,99 7,18 13'139,33 8271,21| 62,950
40 Pittura minerale a base di silicato di potassio a superficie liscia opaca, secondo norma
E.021.020.07 | DIN 18363, con resistenza agli agenti atmosferici e permeabilita a vapore, per esterni
0.b ed interni, applicataa pennello in due mani, esclusa preparazione del supporto: colorata
SOMMANO m? 985,17 16,32 16'077,97 11'929,86| 74,200
41 Soglie lisce, sottogradi o simili in lastre di pietra naturale o marmo dello spessore di 2
E.022.010.01 | cm, della larghezza di 14+18 cm e della lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul
0.9 pi ... ra con malta bastarda comprese le occorrenti murature, stucceture, stilature,
sigillature di giunti e grappe: Travertino
SOMMANO m 61,80 35,02 2'164,24 540,63| 24,980
42 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per spessori di
E.022.010.03 | cm 3 anziché cm 2 (Percentuae del 12%)
0.a SOMMANO m 61,80 4,20 259,56 0,00
43 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per lunghezza
E.022.010.03 | superiore am 1,5 fino am 2,00 (Percentuale del 15%)
od SOMMANO m 52,20 525 274,05 0,00
44 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per lunghezza
E.022.010.03 | superiore am 2,00 fino am 3,00 (Percentuale del 28%)
O.e SOMMANO m 50,60 9,80 495,88 0,00
45 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per larghezza
E.022.010.03 | superiore acm 18 fino acm 30 (Percentuale del 10%)
0.f SOMMANO m 61,80 3,50 216,30 0,00
46 Sovraprezzi agli articoli precedenti Sovraprezzi agli articoli precedenti: Per larghezza
E.022.010.03 | superiore acm 30 fino acm 40 (Percentuale del 14%)
0.9 SOMMANO m 61,80 4,90 302,82 0,00
47 Pavimento formato da frammenti di lastre di porfido o granito o pietra lavica poste in
E.023.010.12 |opera su letto di mata cementizia o con idoneo collante su masso predisposto, con
0.a giunti con ... 0, con giunti connessi o fugati, compresa cernita del materiale e pulitura
finale: a opera incerta spessore cm 2,50+5,00
SOMMANO m2|  1°629,00 52,84 86'076,36 42°960,71| 49,910
48 Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti |, 11,
E.023.020.01 |11, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei
0.b mas ... ee dacircoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 4+6 cm, base 22 cm, atezza 11 cm
finitura superiore standard dltri colori
SOMMANO m2 510,00 28,27 14°'417,70 4'212,85| 29,220
49 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA
EL.010.010.0 DORSALE Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia
10.a esclusa la linea dorsale, fornito. Sono ... UNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO
SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto luce diretto dal quadro o
derivato (semplice)
SOMMANO Cad 95,00 22,48 2'135,60 1'347,14, 63,080
50 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA
EL.010.010.0| DORSALE Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia
10.c esclusa la linea dorsale, fornito. Sono ... e del tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO
A RIPORTARE 3937369,81 158'879,47
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 3937369,81 158'879,47
DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto di
comando (INTERRUTTORE)
SOMMANO Cad 32,00 34,84 1'114,88 595,79 53,440
51 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA
EL.010.010.0 DORSALE Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia
10.d01 eclusa la linea dorsale, fornito. Sono ... .O. PUNTO LUCE E PUNTO DI
COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Frutto in piu
sulla stessa scatola (DEVIATORE)
SOMMANO Cad 6,00 21,19 127,14 66,55/ 52,340
52 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA
EL.010.010.0 DORSALE Fornitura e posa in opera di Punto luce e punto di comando sottotraccia
10.e esclusalalineadorsae, fornito. Sono ... edel tubo. F.P.O. PUNTO LUCE E PUNTO
DI COMANDO SOTTOTRACCIA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - Punto di
comando (INVERTITORE)
SOMMANO Cad 1,00 39,47 39,47 18,62| 47,180
53 INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN TRACCIA PER QUOTA LINEA DORSALE
EL.010.010.0| DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI PUNTI LUCE SUPERIORE
20.b A QUATTRO Incremento a punto luce in traccia per quota li ... R QUOTA LINEA
DORSALE DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI PUNTI LUCE
SUPERIORE A QUATTRO - incluse le opere murarie
SOMMANO Cad 95,00 17,20 1'634,00 1'100,83| 67,370
54 INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE Incremento al punto luce
EL.010.010.0|per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in
30.a forati o mattoni dallas ... on I' esclusione della sola tinteggiatura. INCREMENTO AL
PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE - per Punto luce semplice o doppio
SOMMANO Cad 95,00 12,40 1'178,00 897,16/ 76,160
55 INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE Incremento a punto luce
EL.010.010.0|per opere murarie. Sono compresi: gli scassi e i ripristini della muratura esistente in
30.b forati o mattoni dalla s ... oro finito con I' esclusione della sola tinteggiatura.
INCREMENTO AL PUNTO LUCE PER OPERE MURARIE - per Punto di comando
SOMMANO Cad 7,00 8,92 62,44 46,85 75,040
56 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA
EL.010.010.0| LINEA DORSALE Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
40.a dorsale. Sono comprese: le scatole di ... DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA
ESCLUSA LA LINEA DORSALE - punto luce comandato diretto dal quadro o
derivato (semplice)
SOMMANO Cad 1,00 31,05 31,05 16,40, 52,820
57 PUNTO LUCE E PUNTO DI COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA
EL.010.010.0| LINEA DORSALE Punto luce e punto di comando realizzati in vista esclusa la linea
40.c dorsale. Sono comprese: le scatole di ... oro finito. PUNTO LUCE E PUNTO DI
COMANDO REALIZZATI IN VISTA ESCLUSA LA LINEA DORSALE - punto di
comando (INTERRUTTORE)
SOMMANO Cad 1,00 39,05 39,05 17,73| 45,400
58 INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE |P44/IP55
EL.010.010.0|Incremento a punto luce in vista per esecuzione |P44/IP55 realizzato con conduttori
50.a tipo HO7V-K o NO7V-K in tubazione in ... il lavoro finito. INCREMENTO AL
PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 - in PVC per punto luce
semplice o doppio.
SOMMANO Cad 1,00 8,97 897 4,44| 49,500
59 INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE |P44/IP55
EL.010.010.0|Incremento a punto luce in vista per esecuzione |P44/IP55 realizzato con conduttori
50.c tipo HO7V-K o NO7V-K in tubazione in .. rre per dare il lavoro finito.
INCREMENTO AL PUNTO LUCE IN VISTA PER ESECUZIONE IP44/IP55 - in
PV C per punto di comando.
SOMMANO Cad 1,00 11,04 11,04 4,44| 40,220
60 F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE Punto presa
EL.010.020.0 | sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola
10.a di derivazione incassata ... disposte,delle scatole e del tubo. F.P.O PUNTO PRESA
SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE - presa 2x10AA/16A+T o tipo
UNEL
A RIPORTARE 397°615,85 161'648,28
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 397°615,85 161'648,28
SOMMANO Cad 94,00 31,44 2'955,36 1'375,13| 46,530
61 Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsde, fornito e posto in opera. Sono
EL.010.020.0| compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a
10.b mantello o con ¢ ... delle scatole e del tubo. F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA
ESCLUSA LINEA DORSALE - ogni frutto in pit sulla stessa scatola
SOMMANO Cad 38,00 12,53 476,14 195,69| 41,100
62 F.P.O PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE Punto presa
EL.010.020.0 | sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola
10.e di derivezione incassata ... ,delle scaole e del tubo. F.P.O PUNTO PRESA
SOTTOTRACCIA ESCLUSA LINEA DORSALE - dlaccio ventilconvettore o
termostato
SOMMANO Cead 19,00 22,77 432,63 210,69 48,700
63 INCREMENTO AL PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER QUOTA LINEA
EL.010.020.0 DORSALE DA APPLICARE IN PRESENZA DI UN NUMERO SUPERIORE A 4
20.b PRESE Incremento per punto presa in traccia per quota di linea do ... . E' esclusa la
tinteggiatura. INCREMENTO AL PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER QUOTA
LINEA DORSALE - incluse le opere murarie
SOMMANO Cad 94,00 21,56 2'026,64 1'130,46| 55,780
64 PROTEZIONE SINGOLA PRESA DI CORRENTE COSTITUITA DA
EL.010.020.0/INTERRUTTORE IN SCATOLA PORTAFRUTTO Protezione singola di presa di
80.a corrente costituita da interruttore da inserire in scatola por ... dare il lavoro finito.
PROTEZIONE SINGOLA PRESA DI CORRENTE COSTITUITA DA
INTERRUTTORE IN SCATOLA PORTAFRUTTO - bipolare
SOMMANO Cad 6,00 14,70 88,20 26,64| 30,200
65 PUNTO PRESA DI SERVIZIO SOTTOTRACCIA F.P.O. di presa di servizio
EL.010.040.0|sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o
10.a sottopavimento, su tubazioni e sca ... ompreso quanto atro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: i conduttori. Punto presadi servizio sottotraccia
SOMMANO Cad 12,00 29,80 357,60 239,41 66,950
66 PUNTO PRESA DI SERVIZIO SOTTOTRACCIA F.P.O. di presa di servizio
EL.010.040.0|sottotraccia dal punto di smistamento di piano o di zona corrente sottotraccia o
10.b sottopavimento, su tubazioni e sca ... SO quanto atro occorre per dare il lavoro finito.
Sono esclusi: i conduttori. Punto presa per trasmissione dati cat. 5e
SOMMANO Cad 14,00 40,89 572,46 359,96 62,880
67 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI
EL.010.040.0 CHIAMATA INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO
40.b DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... corre per dare
il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di
chiamata (pulsante atirante)
SOMMANO Cad 2,00 35,96 71,92 39,90/ 55,480
68 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI
EL.010.040.0 CHIAMATA INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO
40.c DI CHIAMATA realizzato con pulsante a pressione o atirante. Sono ... o altro occorre
per dare il lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni
punto di chiamata (suoneria)
SOMMANO Cad 4,00 41,92 167,68 79,80, 47,590
69 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI
EL.010.040.0 CHIAMATA INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO
40.d DI CHIAMATA redizzato con pulsante a pressione o a tirante. Sono ... ro finito.
INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di chiamata con
lampada di segnalazione di fuori porta
SOMMANO Cad 2,00 39,47 78,94 39,90/ 50,540
70 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO DI
EL.010.040.0 CHIAMATA INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO
40.e DI CHIAMATA redizzato con pulsante a pressione o atirante. Sono ... | lavoro finito.
INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per ogni punto di chiamata
interruttore/pulsante di tacitazione
SOMMANO Cad 4,00 59,90 239,60 79,81 33,310
71 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFONICO
A RIPORTARE 405°083,02 165'425,67
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RIPORTO 405°083,02 165'425,67
EL.010.040.0|O VIDEOCITOFONOCO - POSTI INTERNI INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI
50.a SERVIZIO PER IMPIANTO CITOFONICO o VIDEOCITOFONICO rea ... NTO AL
PUNTO PRESA DI SERVIZIO PER [IMPIANTO CITOFONICO O
VIDEOCITOFONOCO - Posto interno non intercomunicante - citofono
SOMMANO Cad 3,00 78,67 236,01 86,45/ 36,630
72 IMPIANTO VIDEO-CITOFONICO - POSTO ESTERNO IMPIANTO VIDEO-
EL.010.040.0/CITOFONICO - POSTO ESTERNO costituito da - Punto di chiamata esterno
70.c completo di pulsanti, porter esterno con microfono e ... to eettrico. E' compreso quanto
atro occorre per dareil lavoro finito. CITOFONO - Posto esterno (porter) a 3 pulsanti
SOMMANO Cad 1,00 338,84 338,84 48,76| 14,390
73 INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO SUONERIA A BADENIA
EL.010.040.1 INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per soneria a badenia, realizzata con
00.a corpo metallico alimentata a 240 V, fornito e p ... compreso quanto atro occorre per
dareil lavoro finito. INCREMENTO AL PUNTO PRESA DI SERVIZIO - per suoneria
a badenia
SOMMANO Cad 3,00 91,19 273,57 37,26| 13,620
74 PRESE TV INCREMENTO AL PUNTO PRESA di servizio per impianto di ricezione
EL.010.040.1| TV, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante,
10.b aloggiata su scatola portaf ... o quanto altro occorre per dare il lavoro finito. PRESE
TV - Incremento alla presa di servizio per presa TV tipo passnte
SOMMANO Cad 4,00 42,96 171,84 26,60/ 15,480
75 IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON AMPLIFICATORE IMPIANTO DI
EL.010.040.1 RICEZIONE TV CON AMPLIFICATORE in grado di ricevere ed amplificare il
50.a segnale captato da almeno tre antenne TV VHF e/o UHF, a ... so quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. IMPIANTO DI RICEZIONE TV CON AMPLIFICATORE -
per potenzafino a 10 dB
SOMMANO Cad 1,00 402,53 402,53 88,68/ 22,030
76 CAVO IN CORDA DI RAME FG7 OM1 - QUADRIPOLARE Cavo in corda rigida di
EL.030.010.1 | rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante di incendio ( CEl
10.c 20-22 11), non propagante di ... ione su tubazioni o canali, le giunzioni, le terminazioni e
lattestazione. Quadripolare Cavo FG7 OM1 - Sezione 4x4 mm? .
SOMMANO m 90,00 6,78 610,20 287,10, 47,050
7 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - QUADRIPOLARE Cavo in corda
EL.030.010.1|rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di
70.e incendio ( CEl 20-22 Il), non prop ... ione su tubazioni o canali, le giunzioni, le
terminazioni e lattestazione. Quadripolare Cavo FG7 OR - Sezione 4x10 mm?2.
SOMMANO m 1,00 11,14 11,14 4,10| 36,800
78 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR - PENTAPOLARE Cavo in corda
EL.030.010.1|rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR , non propagante di
80.c incendio ( CEl 20-22 1l), non propa ... azione su tubazioni o candli, le giunzioni, le
terminazioni e lattestazione. Pentapolare Cavo FG7 OR - Sezione 5x4 mmz2 .
SOMMANO m 12,00 6,35 76,20 32,76 42,990
79 Cavo isolato con gomma FTG10M1 0,6/1kV, CEl 20-45 - BIPOLARE Cavo isolato
EL.030.010.3|con gomma FTG1(0)M1 0,6/1kV con conduttore flessibileisolato in gomma G10, sotto
70.b guaina in materiale term ... ione su tubazioni o candi, le giunzioni, le terminazioni e
lattestazione. Bipolare Cavo FTG1(0)M1 - Sezione 2x2,5 mm? .
SOMMANO m 50,00 3,87 193,50 68,50/ 35,400
80 INTERRUTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 6kA
EL.040.010.0| Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, potere di interruzione 6KA,
10.0 norme CEIl 23.3 - 17.5 fornito eposto in o ... er dareil lavoro finito. E' esclusa la quota
di carpenteria INTERRUTTORE MOD. AUT. MT 6KA - tripolare+N.A. da40 a 63A
SOMMANO Cad 1,00 135,77 135,77 6,83/ 5,030
81 INTERRUTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10 kA
EL.040.010.0/INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, cardtteristica C o D,
20.e potere di interruzione 10KA, norme CEl 23.3 - 17.5. Fornito e po ... r dare il lavoro
finito. E' esclusa la quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. AUT. MT 10KA -
unipolaretN.A. da 10 a32A
SOMMANO Cad 1,00 48,92 48,92 2,13| 4,350
82 INTERRUTTORE MODULARE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 10 kA
A RIPORTARE 407°581,54 166'114,84
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RIPORTO 407°581,54 166'114,84
EL.040.010.0/INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, caratteristica C o D,
20.h potere di interruzione 10KA, norme CEl 23.3 - 17.5. Fornito e po ... rre per dare il
lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. AUT. MT
10KA - bipolare da 10 a 32A
SOMMANO Cad 6,00 54,05 324,30 12,78| 3,940
83 INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10kA CI.
EL.040.010.0/ AC INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o
70.a D, potere di interruzione pari a 10KA, norme CEl 23.18 ... avoro finito. E' esclusa la
quota di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. MTD 10 kA Cl. AC - bipolare da 6 a
32A con Id: 0.03A
SOMMANO Cad 25,00 171,81 4295,25 79,89| 1,860
84 INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 10kA CI.
EL.040.010.0/ AC INTERRUTTORE DIFFERENZIALE MAGNETOTERMICO, caratteristica C o
70.e D, poteredi interruzione pari a 10KA, norme CEI 23.18 ... rofinito. E' esclusa la quota
di carpenteria. INTERRUTTORE MOD. MTD 10 kA Cl. AC - tetrapolare da 6 a 32A
con Id: 0.03A
SOMMANO Cad 8,00 297,63 2'381,04 74,53 3,130
85 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V E ACCESSORI
EL.040.010.1 CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a240/400V con hobina di eccitazione
20.c comandabile a24V 0 48V o 240V, fornito e posto in op ... tro occorre per dareil lavoro
finito. CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA a 240/400 V - tripolare fino
15kW (su profilato)
SOMMANO Cad 1,00 85,11 85,11 6,83 8,020
86 SEZIONATORE DI POTENZA SEZIONATORE DI POTENZA con comando a
EL.040.010.1|maniglia regolabile per blocco portello, senza e con portafusibili e fusibili, fornito e
40.h posto in opera. E' compreso il cablaggio e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SEZIONATORE DI POTENZA - tetrapolare fino a 63A con fusibili
SOMMANO Cad 3,00 205,82 617,46 20,50/ 3,320
87 APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO CON
EL.040.010.2 ATTACCO DIN APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con
00.w atacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il ... esclusa la quota di
carpenteria. APPARECCHI MODULARI DA QUADRO - sezionatore portafusibili
tetrapolare (3P+N) fino a 50A
SOMMANO Cad 5,00 63,58 317,90 28,36/ 8,920
88 APPARECCHI MODULARI da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e
EL.040.010.2|posti in opera Sono compresi: il cablaggio; gli accessori; il montaggio. E' compreso
00.z quanto atro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria
APPARECCHI DA QUADRO - gemma luminosa con lampadina
SOMMANO Cad 12,00 16,25 195,00 18,00/ 9,230
89 CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP40 CARPENTERIA
EL.040.010.2| PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/
10.a 10, IP40 costituita da elementi componibil ... per dare I'opera finita. CARPENTERIA
METALLICA PER QUADRO ELETTRICO P40 - misure assimilabili amm 400x400
(32 mod.DIN)
SOMMANO Cad 1,00 377,42 377,42 33,85 8,970
90 CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP40 CARPENTERIA
EL.040.010.2| PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metallica verniciata a fuoco spessore min. 12/
10.c 10, I1P40 costituita da elementi componibil ... per dare I'opera finita. CARPENTERIA
METALLICA PER QUADRO ELETTRICO P40 - misure assimilabili amm 400x800
(64 mod.DIN)
SOMMANO Cad 2,00 517,75 1°035,50 93,09| 8,990
91 CARPENTERIA METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP55 CARPENTERIA
EL.040.010.2| PER QUADRO ELETTRICO in lamiera metdlica verniciata a fuoco spessore min. 12/
20.c 10 avente grado di protezione pari a IPS5 ... per dare I'opera finita. CARPENTERIA
METALLICA PER QUADRO ELETTRICO IP55 - misure assimilabili amm 400x800
(64 mod.DIN)
SOMMANO Cad 1,00 652,50 652,50 58,59| 8,980
92 CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO CORDA FLESSIBILE O
EL.050.010.0 TONDO IN RAME NUDO per impianti di dispersione e di messa a terra, fornita e
10.c posta in opera su scasso di terreno gia predis ... compreso quanto atro occorre per dare
A RIPORTARE 417°863,02 166'541,26
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RIPORTO 417°863,02 166'541,26
il lavoro finito CORDA FLESSIBILE O TONDO IN RAME NUDO - di sezione pari a
mm? 35
SOMMANO m 130,00 6,34 824,20 126,10| 15,300
93 PUNTAZZA A CROCE PUNTAZZA A CROCE per dispersione redizzatain acciaio
EL.050.010.0|zincato a fuoco di dimensioni mm 50x50x5, da conficcare in terreno di media
60.a consistenza, al'interno di pozz ... di terra. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'operafinita PUNTAZZA A CROCE - di lunghezza pari am 1,5
SOMMANO Cad 7,00 29,99 209,93 24,86| 11,840
94 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile
EL.050.010.0 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di coperchio carrabile, fornito e
80.d posto in opera completo degli oneri neces ... tro occorre per dare l'opera finita
POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA CON COPERCHIO CARRABILE - in
resina mm 500 x mm 500
SOMMANO Cad 7,00 113,67 795,69 70,10/ 8,810
95 PULSANTE DI EMERGENZA A ROTTURA DI VETRO CON PRESSIONE CON
EL.080.010.1 TELAIO DA INCASSO E MARTELLETTO PER ROTTURA VETRO Pulsante di
80.a emergenza arotturadi vetro con pressione, completo di tel ... ro. Compresal'attivazione
dellimpianto: PULSANTE DI EMERGENZA A ROTTURA DI VETRO CON
PRESSIONE - per montaggio interno
SOMMANO Cad 4,00 46,89 187,56 60,28 32,140
96 PULSANTE DI EMERGENZA A ROTTURA DI VETRO CON PRESSIONE CON
EL.080.010.1 TELAIO DA INCASSO E MARTELLETTO PER ROTTURA VETRO Pulsante di
80.b emergenza a rottura di vetro con pressione, completo di tel ... dellimpianto:
PULSANTE DI EMERGENZA A ROTTURA DI VETRO CON PRESSIONE - per
montaggio esterno, grado di protezione IP 65
SOMMANO Cad 6,00 63,98 383,88 90,40/ 23,550
97 SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO Segnalatore di allarme incendio.
EL.080.010.2| Compresa |'attivazione dellimpianto: SEGNALATORE DI ALLARME INCENDIO -
00.c segnalatore ottico/acustico, flash incorporato, sirena110dbalm
SOMMANO Cad 4,00 230,32 921,28 60,25/ 6,540
98 STRUTTURA METALLICA DI SOSTEGNO PER MODULI FOTOVOLTAICI A
EL.100.010.0)STRUTTURA RIGIDA PER IMPIANTI PARZIALMENTE [INTEGRATI,
60.a COMPLANARE ALLA FALDA Strutturametallica di sostegno per moduli fotovoltaici
a struttura rigida Per impianti parziamente integrati, complanare ala falda struttura
metallica di sostegno
SOMMANO m 70,00 39,20 2'744,00 620,97| 22,630
99 RADIATORI IN ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE BIANCO Corpi
IM.030.010.0|scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di aluminio, completi di nipples di
30.e giunzione, tappi laterali, guarnizi ... inata a norma UNI EN 442. RADIATORI IN
ALLUMINIO, TIPO AD ELEMENTI, COLORE BIANCO - Altezza massima
dell'elemento mm 780
SOMMANO W 657,00 0,17 111,69 13,13 11,760
100 PANNELLO RADIANTE A PAVIMENTO CON TUBO IN MATERIALE
IM.030.010.1|PLASTICO ED ISOLANTE IN POLISTIRENE Pannello radiante a pavimento per
30.c funzionamento ad acqua calda a bassa temperatura, costitui ... collettore di
distribuzione; la formazione del massetto e del pavimento. PANNELLO RADIANTE A
PAVIMENTO-S=2,01=20
SOMMANO m?2 410,00 56,49 23'160,90 204511 8,830
101 ALLACCIO DI RADIATORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE O DALLA
IM.030.010.1| RETE PRINCIPALE Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore
40.a di distribuzione oppure ddla ret ... zione e la rete principde. ALLACCIO DI
RADIATORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE O DALLA RETE
PRINCIPALE - Per dlaccio
SOMMANO cad 7,00 172,21 1'205,47 194,08/ 16,100
102 ALLACCIO DI RADIATORE DAL COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE O DALLA
IM.030.010.1| RETE PRINCIPALE Allaccio di radiatore (in ghisa, alluminio o acciaio) dal collettore
40.b di distribuzione oppure ddla ret .. . ALLACCIO DI RADIATORE DAL
COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE O DALLA RETE PRINCIPALE -
Maggiorazione per valvolatermostatica
SOMMANO cad 7,00 29,62 207,34 12,46| 6,010
A RIPORTARE 448°614,96 169'859,00
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RIPORTO 448°614,96 169859,00
103 SERBATOIO IN PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PER ACCUMULO DI LIQUIDI
IM.100.010.1 ALIMENTARI COIBENTATO Serbatoio in pressione per accumulo di liquidi
30.a aimentari o fluidi in genere (acqua calda sanit ... e di alimentazione. Capacita: C (l).
SERBATOIO IN PRESSIONE IN ACCIAIO INOX PER ACCUMULO DI LIQUIDI
ALIMENTARI - C = 160
SOMMANO cad 1,00 943,15 943,15 75,36/ 7,990
104 Scaldacqua elettrico o termoelettrico da installare a vista costituito da caldaia
IM.100.010.2 | vetroporcellanata con garanzia di 5 anni collaudata per resistere ad una pressione di 8,0
30.d bar, res .. DI ACQUA CALDA COSTITUITO DA SCALDACQUA AD
ACCUMULO ELETTRICO O TERMOELETTRICO - Scaldacqua verticale elettrico
dal 50
SOMMANO cad 4,00 262,90 1'051,60 93,59| 8,900
105 ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA DI CIRCUITO -10/+110 °C, PN 6, 2900
IM.120.010.0|GIRI/MIN Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco
10.c in linea con rotore immerso, 2 ... ROPOMPA SINGOLA PER ACQUA DI CIRCUITO
-10/+110 °C, PN 6, 2900 GIRI/MIN - Q = 0,0/ 2,5/ 5,0 H = 0,72/0,58/0,32 DN = mm
32
SOMMANO cad 2,00 354,31 708,62 97,51 13,760
106 ELETTROPOMPA SINGOLA PER ACQUA DI CIRCUITO -10/+110 °C, PN 6, 2900
IM.120.010.0|GIRI/MIN Elettropompa singola per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco
10.e in linea con rotore immerso, 2 ... ROPOMPA SINGOLA PER ACQUA DI CIRCUITO
-10/+110 °C, PN 6, 2900 GIRI/MIN - Q = 0,0/ 5,0/10,0 H = 0,55/0,35/0,08 DN = mm
40
SOMMANO cad 1,00 414,18 414,18 57,61 13,910
107 TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO CONTEGGIATE A METRO LINEARE
IM.150.010.0 ESEGUITE ALLINTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE Tubazioni in acciaio
20d nero conteggiate a metro lineare, eseguite al'interno di ¢ ... ametro lineare: P (kg/m).
TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO IN CENTRALI TECNOLOGICHE - DN 25 (1") D
xs=33,7x290P=220
SOMMANO m 30,00 19,22 576,60 74,09/ 12,850
108 TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO CONTEGGIATE A METRO LINEARE
IM.150.010.0 ESEGUITE ALLINTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE Tubazioni in acciaio
20.e nero conteggiate a metro lineare, eseguite al'interno di c ... metro lineare: P (kg/m).
TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO IN CENTRALI TECNOLOGICHE - DN 32 (1"1/4)
Dxs=424x290P=282
SOMMANO m 30,00 25,39 761,70 97,19, 12,760
109 TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO CONTEGGIATE A METRO LINEARE
IM.150.010.0 ESEGUITE ALL'INTERNO DI CENTRALI TECNOLOGICHE Tubazioni in acciaio
209 nero conteggiate a metro lineare, eseguite al'interno di c ... a metro lineare: P (kg/m).
TUBAZIONI IN ACCIAIO NERO IN CENTRALI TECNOLOGICHE - DN 50 (2") D
X $=60,30x 3,20 P = 4,49
SOMMANO m 5,00 35,00 175,00 18,90, 10,800
110 TUBO MULTISTRATO CON UN ANIMA DI ALLUMINIO SALDATO A
IM.150.010.2| SOVRAPPOSIZIONE IN SENSO LONGITUDINALE, IN CUI SONO COESTRUSI
75.f ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DUE STRATI DI POLIETILENE PE-RT Tubo mu
... : DN (mm). Diametro esterno x spessore: D x s (mm). TUBO MULTISTRATO
CON UN ANIMA DI ALLUMINIO-DN =mm 32Dxs=32x 3
SOMMANO m 130,00 24,27 3155,10 404,17| 12,810
111 GIUNTO ANTIVIBRANTE DI GOMMA PER FLUIDI FINO A 100 °C, PN 10,
IM.150.010.3| ATTACCHI FLANGIATI Giunto antivibrante di gomma idoneo ad interrompere la
90.b trasmissione dei rumori e ad assorbire picco ... metro nominae: DN (mm). GIUNTO
ANTIVIBRANTE DI GOMMA PER FLUIDI FINO A 100 °C, PN 10, ATTACCHI
FLANGIATI - DN =25 (1")
SOMMANO m 0,60 192,76 115,66 10,64| 9,200
112 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA DI POLIETILENE ESTRUSO, PER
IM.160.010.0| FLUIDI CALDI E FREDDI DA +8° a +102 °C sp 13 mm Isolante per tubazioni
30.e cogtituito da guaina flessibile in polietilene e ... no del tubo da isdlare: D (mm).
ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA DI POLIETILENE ESTRUSO, sp 13 mm
-sxD=13x35(1")
SOMMANO m 130,00 3,54 460,20 68,89| 14,970
A RIPORTARE 456°976,77 170°856,95
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 456°976,77 170°856,95
113 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO
IM.160.010.0 ESTRUSO, PER FLUIDI CALDI E FREDDI DA +8° a +108°C SP 100% A NORMA
60.d DI LEGGE |solante per tubazioni, valvole ed accessori cos ... tubo daisolare: D (mm).
ISOLANTE PER TUBAZIONI IN GUAINA O LASTRE DI ELASTOMERO
ESTRUSO, SP 100% - sx D =34 x 35 (1")
SOMMANO m 10,00 20,47 204,70 26,59| 12,990
114 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN COPPELLE, CURVE O FELTRO DI FIBRE DI
IM.160.010.4| VETRO, SPESSORE 30% Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre
10.c di vetro legate con resine termoin ... D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN
COPPELLE, CURVE O FELTRO DI FIBRE DI VETRO, SPESSORE 30% - D = 34
(1") Spessore mm 20
SOMMANO m 30,00 5,75 172,50 1590, 9,220
115 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN COPPELLE, CURVE O FELTRO DI FIBRE DI
IM.160.010.4| VETRO, SPESSORE 30% Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre
10.d di vetro legate con resine termoin ... (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN
COPPELLE, CURVE O FELTRO DI FIBRE DI VETRO, SPESSORE 30% - D = 42
(1" 1/4) Spessore mm 20
SOMMANO m 30,00 6,36 190,80 19,81 10,380
116 ISOLANTE PER TUBAZIONI IN COPPELLE, CURVE O FELTRO DI FIBRE DI
IM.160.010.4| VETRO, SPESSORE 30% Isolante per tubazioni costituito da coppelle e curve in fibre
10.f di vetro legate con resine termoin ... D (mm). ISOLANTE PER TUBAZIONI IN
COPPELLE, CURVE O FELTRO DI FIBRE DI VETRO, SPESSORE 30% - D = 61
(2") Spessore mm 20
SOMMANO m 5,00 7,74 38,70 4,00/ 10,340
117 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN25
IM.170.010.0| Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totae, PN 25 VALVOLA DI
10d INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN25 - DN = 25 (1"), PN
=42
SOMMANO cad 12,00 19,72 236,64 19,07| 8,060
118 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN25
IM.170.010.0| Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totae, PN 25 VALVOLA DI
10e INTERCETTAZIONE A SFERA, PASSAGGIO TOTALE, PN25 - DN = 32 (1"1/4),
PN =35
SOMMANO cad 14,00 26,74 374,36 29,84/ 7,970
119 RACCOGLITORE DI IMPURITA IN BRONZzZO, TIPO A Y, CON FILTRO
IM.170.010.1|ISPEZIONABILE, ATTACCHI FILETTATI, PN 16 Raccoglitore di impurita con filtro
30.e a'Y ispezionabile, attacchi filettati, corpo e ... MPURITA IN BRONZO, TIPOA'Y,
CON FILTRO ISPEZIONABILE, ATTACCHI FILETTATI, PN 16 - Diametro
nominale 32 (1'1/4), PN = 20
SOMMANO cad 2,00 21,47 42,94 338/ 7,870
120 VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET IN OTTONE, SEDE METALLICA,
IM.170.010.1| ATTACCHI FILETTATI, PN 16 Valvola di ritegno a CLAPET in ottone installabile in
50.d posizione orizzontale, attacchi filettati, se ... r. VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET
IN OTTONE, SEDE METALLICA, ATTACCHI FILETTATI, PN 16 - Diametro
nominale 25 (1"), PN = 16
SOMMANO cad 2,00 17,15 34,30 2,66/ 7,760
121 SEPARATORE D'ARIA PER MONTAGGIO DIRETTO SU TUBAZIONE,
IM.180.010.1 ATTACCHI FILETTATI, PN 6 Separatore daria in ghisa per montaggio diretto su
00.b tubazione, PN 6, aftacchi filettati,. SEPARATORE D'ARIA PER MONTAGGIO
DIRETTO SU TUBAZIONE, ATTACCHI FILETTATI, PN 6 - Diametro nominae 32
(1"1/4)
SOMMANO cad 2,00 43,12 86,24 6,90/ 8,000
122 COLLETTORE DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A PAVIMENTO
IM.180.010.1 RADIANTE Collettore doppio di distribuzione per impianti di riscadamento a
30.i pavimento radiante, composto da collettored ... zioni laterai: D (3/4"). COLLETTORE
DOPPIO DI DISTRIBUZIONE PER IMPIANTI A PAVIMENTO RADIANTE - A =
1"D=3/4"10+10
SOMMANO cad 4,00 498,72 1'994,88 168,37| 8,440
123 CASSETTA CON SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER
A RIPORTARE 460°352,83 171°153,47
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 460°352,83 171°153,47
IM.180.010.1 MONTAGGIO AD INCASSO NEL MURO Ceassetta di dloggiamento collettore in
50.j lamiera di acciaio, per montaggio ad incasso nel muro ... mm) CASSETTA CON
SPORTELLO PER ALLOGGIAMENTO COLLETTORE PER MONTAGGIO AD
INCASSO NEL MURO - H x L x P =450 x 1000 x 140
SOMMANO cad 4,00 184,84 739,36 56,71| 7,670
124 VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER IMPIANTI DI
IM.180.010.1 RISCALDAMENTO Vaso despansione chiuso con membrana per impianti di
60.9 riscaldamento, marcato CE costruito a norma del D.M. 329/ ... etro attacco: D (mm).
VASO DI ESPANSIONE CHIUSO CON MEMBRANA PER IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO - Capacita= | 50, D =25 (1")
SOMMANO cad 1,00 167,67 167,67 13,56| 8,090
125 TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO PER SEMPLICE RISCALDAMENTO
IM.190.010.0 OPPURE RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO. Termostato ambiente a
10.b regolazione ON-OFF completo di spia di intervento, campo di re ... i i collegamenti
eettrici. TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO PER RISCALDAMENTO E
RAFFRESCAMENTO - Con interruttore ON - OFF
SOMMANO cad 19,00 25,43 483,17 101,08| 20,920
126 VALVOLA A 3 VIE A SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE, PN 16
IM.190.010.5|Valvola a tre vie del tipo a settore, per acqua cada e refrigerata, PN 6, completa di
00.b servomotore bidirezionale a 220 V ... llegamenti elettrici. VALVOLA A 3 VIE A
SETTORE, SERVOMOTORE BIDIREZIONALE, PN 16 - Diametro nominale 32
(1"1/4) KV =25
SOMMANO cad 1,00 639,14 639,14 51,00/ 7,980
127 TERMOMETRO PER TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI CON QUADRANTE
IM.200.010.0| CIRCOLARE E ATTACCO POSTERIORE AD IMMERSIONE Termometro
30.a bimetallico con quadrante circoare D=mm 80, attacco posteriore, poz ... E
CANALIZZAZIONI CON QUADRANTE CIRCOLARE E ATTACCO
POSTERIORE AD IMMERSIONE - Termometro con gambo da 50 mm, 0x/+120 °C
SOMMANO cad 4,00 16,36 65,44 532 8,130
128 PICCOLO ASPIRATORE PER BAGNI E LOCALI DI SERVIZIO, COMPLETO DI
IM.230.010.0 SERRANDA ELETTRICA Aspiratore per portate fino a 275 m3h, motore monofase,
40.a idoneo per montaggio in bagni e locdi di ... m). Numero velocita V. PICCOLO
ASPIRATORE PER BAGNI E LOCALI DI SERVIZIO, COMPLETO DI
SERRANDA ELETTRICA-Q=92V =1
SOMMANO cad 9,00 119,92 1'079,28 86,99| 8,060
129 CONDOTTO FLESSIBILE ISOLATO PER CONVOGLIAMENTO ARIA,
IM.240.010.0 TEMPERATURA MAX 120 °C Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi
20.b gassosi, redizzato mediante spirale in acciaio am ... 20 °C a +120 °C. CONDOTTO
FLESSIBILE ISOLATO PER CONVOGLIAMENTO ARIA, TEMPERATURA MAX
120 °C - Diametro interno = mm 100
SOMMANO m 30,00 19,04 571,20 4501 7,880
130 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO
IM.330.010.0|IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di alaccio idrico e scarico per gpparecchio
10.a igienico- sanitario, fornito e posto ... minimo della tubazione di scarico mm 40 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2")
SOMMANO cad 8,00 203,14 1'625,12 524,59, 32,280
131 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO
IM.330.010.0|IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di dlaccio idrico e scarico per apparecchio
10.9 igienico- sanitario, fornito e posto ... minimo della tubazione di scarico mm 50 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 1,00 119,32 119,32 32,17| 26,960
132 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO
IM.330.010.0| IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di alaccio idrico e scarico per apparecchio
10.i igienico- sanitario, fornito e posto ... minimo della tubazione di scarico mm 40 -
diametro minimo della tubazione d'adduzione acqua calda e fredda mm 15 (1/2").
SOMMANO cad 4,00 203,14 812,56 262,29 32,280
133 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO
IM.330.010.0| IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di alaccio idrico e scarico per apparecchio
10.m igienico- sanitario, fornito e posto ... e. PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO
E DI SCARICO - Vaso a cacciata - diametro minimo della tubazione di scarico mm
A RIPORTARE 466°655,09 172'332,19
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 466°655,09 172'332,19
110
SOMMANO cad 7,00 113,51 794,57 216,44| 27,240
134 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI SCARICO PER APPARECCHIO
IM.330.010.0|IGIENICO-SANITARIO Predisposizione di alaccio idrico e scarico per apparecchio
10.0 igienico- sanitario, fornito e posto ... rico - diametro minimo della tubazione di scarico
mm 40 - diametro minimo della tubazione d'adduzione acquamm 10 (3/8")
SOMMANO cad 7,00 137,27 960,89 225,23| 23,440
135 LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA Lavabo in porcelana vetrificata
1M .340.010.0| (vitreus-china), installato su due mensole a sbalzo in ghisa smaltata, completo di fori
05.b per la rubinetteria, colle ... eridi stessi. LAVABO IN PORCELLANA VETRIFICATA
- Delle dimensioni di cm 65 x 51 con tolleranze in meno o in piti di cm 2
SOMMANO cad 6,00 206,26 1'237,56 120,91| 9,770
136 VASO IGIENICO IN PORCELLANA VETRIFICATA Vaso igienico in porcellana
1M .340.010.0 | vetrificata (vitreous-china) del tipo ad aspirazione o a cacciata con scarico a pavimento
10.b 0 a paete, fornito e ... | rifiuto dei materiali stessi. VASO IGIENICO IN
PORCELLANA VETRIFICATA - A pavimento con cassetta a parete o ad incasso
SOMMANO cad 5,00 302,67 1'513,35 13393| 8,850
137 CASSETTA DI SCARICO DEL TIPO AD INCASSO Cassetta di scarico per il
IM.340.010.0|lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), redizzata a
20.a monoblocco con materide pl ... D.L., il rifiuto dei materiali stess. CASSETTA DI
SCARICO DEL TIPO AD INCASSO - Cassettadi scarico del tipo ad incasso
SOMMANO cad 7,00 152,87 1'070,09 102,51 9,580
138 BIDET A PAVIMENTO Bidet in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di
1M .340.010.0|forma variabile o comungue conforme ai prodotti in uso nel mercato, con erogazione
70.a d'acqua mediante m ... erfezioni o difetti possono comportare, a giudizio dellaD.L., il
rifiuto dei materidi stessi BIDET - Bidet a pavimento
SOMMANO cad 2,00 250,22 500,44 47,94/ 9,580
139 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON SCARICO
IM.350.010.1| Gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI
70.a EN 200, UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equiva ... to occorre per dare il lavoro
finito. GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO CON
SCARICO - Con bocca erogazione fissa
SOMMANO cad 6,00 217,87 1'307,22 105,88/ 8,100
140 GRUPPO MISCELATORE MONOCOMANDO CROMATO PER BIDET Gruppo
1M .350.010.1 | miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200,
80.a UNI EN 246, UNI EN 248 o delle equivalenti ... compreso quanto occorre per dare il
lavoro finito. GRUPPO MISCELATORE - Gruppo miscel atore monocomando cromato
per bidet
SOMMANO cad 2,00 168,32 336,64 37,23| 11,060
141 LAVABO ERGONOMICO IN VITREOUS-CHINA Lavabo ergonomico in vetrous-
IM.370.010.0/china, con appoggiamenti e paraspruzzi, dotato di due zone portaoggetti
10.a opportunamente posizionate, di bordi anteri ... tta E' compreso quanto atro occorre per
dareil lavoro finito. LAVABO ERGONOMICO - Lavabo ergonomico in vitreous-china
SOMMANO cad 2,00 143166 2'863,32 354,77) 12,390
142 VASO MONOBLOCCO A CACCIATA Vaso monoblocco a cacciata, redizzato in
IM.370.010.0| Vitreous-China, a parete 0 a pavimento, da utilizzarsi anche come bidet con I'accesso di
20.a una doccetta esterna. ... facile pulizia E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. VASO MONOBLOCCO - Vaso monoblocco a cacciata
SOMMANO cad 2,00 908,63 1'817,26 133,02 7,320
143 SEDILE IN METACRILATO, SPESSORATO,PER VASO-BIDET Sedile in
IM.370.010.0 metacrilato, spessorato, per vaso-bidet. SEDILE IN METACRILATO - Sedile in
24.a metacrilato, spessorato, per vaso -bidet.
SOMMANO cad 2,00 53,36 106,72 17,74| 16,620
144 MISCELATORE ERGONOMICO CON LE FUNZIONI DI APERTURA,
IM.370.010.0 MISCELAZIONE E CHIUSURA Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,
30.a miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimen ... GONOMICO CON LE
FUNZIONI DI APERTURA, MISCELAZIONE E CHIUSURA - per lavabo, con boccal
girevole, senza scarico automatico
SOMMANO cad 2,00 641,92 128384 88,71/ 6,910
A RIPORTARE 480°446,99 173'916,50
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 480°446,99 173'916,50
145 MISCELATORE ERGONOMICO CON LE FUNZIONI DI APERTURA,
IM.370.010.0 MISCELAZIONE E CHIUSURA Miscelatore ergonomico con le funzioni di apertura,
30.b miscelazione e chiusura eseguibili con unico movimen .. APERTURA,
MISCELAZIONE E CHIUSURA - per vaso-bidet, con flessibile e doccetta provvista di
comando di aperturae supporto
SOMMANO cad 2,00 730,47 1'460,94 88,68/ 6,070
146 CORRIMANO ED AUSILI Elementi in acciaio zincato (spessore mm 2) e metdlo
IM.370.010.0| pressofuso, rivestiti in nylon poliammide 6 estruso senza saldature, atti a garantire
40.d isolamento elettrico ... voro finito a perfetta regola darte. CORRIMANO ED AUSILI -
Corrimano angolare orizzontale o verticale (diametro cm 3,5)
SOMMANO m 5,00 263,25 1'316,25 106,35/ 8,080
147 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in piastrelle in ceramica pressata a secco
NPED.D 01 |con basso assorbimento dacqua 20x20 cm tipo "Casdgrande Padana, Linea
Granitogres_unicolore grigio cenere”
Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto aoccorre per dare I'opera finita aregola
darte.
SOMMANO m2 32,85 54,41 1'787,37 0,00
148 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mattonelle in gres porcellanato fine
NP ED.D 02 |60x60 cm sp. 9,5 mm tipo "Marazzi, Block Grey Rett_codice: MLID
Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare |'opera finita a regola
darte.
SOMMANO m2 366,30 55,55 20'347,97 0,00
149 Fornitura e posain operadi pavimentazione flottante, in laminato rovere costituito da
NP ED.D 03 |tavole di rovere a finitura rustica di dimensioni 1380x193 mm e spessore 8 mm tipo
"SWISS ... num Luna, cod. D3105".
Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare |'opera finita a regola
darte.
SOMMANO m2 49,80 44,26 2'204,15 0,00
150 Fornitura e posa in opera di rivestimento in gres con mattonelle in gres porcellanato
NP ED.D 04 |fine 60x30 cm sp. 9,5 mm tipo "Marazzi, Block Grey Rett_codice: MLJ5
Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare |'opera finita a regola
darte.
SOMMANO m2 28,20 56,93 1'605,43 0,00
151 Fornitura e posa in operadi rivestimento con piastrelle in monocottura 20 x 20 cm sp.
NPED.D 05 |7,0mm tipo "Marazzi Tecnica, Arch. Bianco_codice: ME83"
Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare |'opera finita a regola
darte.
SOMMANO m2 58,10 45,94 2'669,11 0,00
152 Fornitura e posa in opera di rivestimento con piastrelle in monocottura 15x60 cm  sp.
NP ED.D 06 |7,0mm tipo "Marazzi Tecnica, Arch. Bianco_codice: ME83"
Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto occorre per dare |'opera finita a regola
darte.
SOMMANO m2 15,65 64,49 1°009,27 0,00
153 Fornitura e posain operadi porte per internitipo tipo " modello innova NT" in numero
NP ED.D 07 |dimensioni e caratteristiche come riportato nell'abaco infissi interni del Progetto. Il prez
. lavoro si intende comprensivo di montaggio, trasporto e quanto altro occorre per
darel'operafinitaaregoladarte.
SOMMANO a corpo 1,00 12°437,59 12'437,59 0,00
154 Fornitura e posa in opera di porte per esterno in PVC tipo "WinEasy" in numero
NP ED.D 08 |dimensioni e caratteristiche come riportato nell'abaco infissi interni del Progetto. Il
prezzo compre ... lavoro si intende comprensivo di montaggio, trasporto e quanto
atro occorre per dare l'operafinitaaregoladarte.
SOMMANO a corpo 1,00 4222,90 422290 0,00
155 Fornitura e posa in opera di plafoniera led, per illuminazione interna, installata a
NP-EL-C-01 |soffitto, dalle seguenti caratteistiche: potenza 29 W, IP40, 4000 K, 4300 Im.
Dimensioni:1200x3 ... 744 LED PANEL R. Il lavoro si intende comprensivo di tutto
quanto atro occorre per dare I'operafinitaaregoladarte.
SOMMANO cadauno 8,00 176,06 1'408,48 0,00
A RIPORTARE 5307916,45 174'111,53
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RIPORTO 5307916,45 174°111,53
156 Fornitura e posa in opera di plafoniera led, per illuminazione interna, installata a

NP-EL-C-02 |soffitto, dalle seguenti caratteistiche: potenza 29 W, IP40, 4000 K, 4300 Im.
Dimensioni:600x60 ... O 744 LED PANEL. Il lavoro si intende comprensivo di tutto
quanto atro occorre per dare l'operafinitaaregoladarte.

SOMMANO cadauno 43,00 146,41 6'295,63 0,00

157 Fornitura e posa in opera di armatura a tenuta stagna led, instalata a vista, dalle
NP-EL-C-03 |seguenti caratteistiche: potenza 18 W, P66, 4000 K, 2950 Im. Dimensioni 1300x120
mm. Modello:D ... O 960 HYDRO LED. Il lavoro s intende comprensivo di tutto
quanto atro occorre per dare I'operafinitaaregoladarte.

SOMMANO cadauno 1,00 90,63 90,63 0,00

158 Fornitura e posa in opera di faretto led, incassato nel controsoffitto, dalle seguenti
NP-EL-C-04 |caratteistiche: potenza 25 W, 1P20, 4000 K, 2135 Im. Dimensioni 195x195 mm.
Modello: DISANO F ... ECO LEX Q3 LED. Il lavoro si intende comprensivo di tutto
quanto atro occorre per dare I'operafinitaaregoladarte.

SOMMANO cadauno 7,00 70,18 491,26 0,00

159 Fornitura e posa in opera di faretto led, instalato sul soffitto, dale seguenti
NP-EL-C-05 |caratteistiche: potenza 18 W, IP40, 4000 K, 1350 Im. Dimensioni 224x224 mm.
Modello: DISANO FOSNOVA SLIM LEX LED. Il lavoro si intende comprensivo di
tutto quanto altro occorre per dare I'opera finita aregola d'arte.

SOMMANO cadauno 7,00 53,66 375,62 0,00

160 Fornitura e posa in opera di faretto da esterno, installato a parete, ddle seguenti
NP-EL-C-06 |caratteistiche: potenza 10 W, 1P65, 860 Im. Dimensioni 330x230mm. Moddlo:
DISANO 1757 LORD-LED 10W. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro
occorre per dare l'operafinitaaregoladarte.

SOMMANO cadauno 6,00 182,83 1'096,98 0,00

161 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza led , moddita di funzionamento:
NP-EL-C-07 |solo emergenza, durata in emergenza 1h; incassata a parete, dale seguenti
caratteistiche: pot ... ICA LED S.E.11W. Il lavoro si intende comprensivo di tutto
quanto dtro occorre per dare I'operafinitaaregoladarte.

SOMMANO cadauno 20,00 41,87 837,40 0,00

162 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza led con pittogramma recante la
NP-EL-C-08 |direzione di uscita di emergenza, modalita di funzionamento: sempre accesa, duratain
emergenza: ... CA LED S.A. 11W. |l lavoro s intende comprensivo di tutto quanto
altro occorre per darel'operafinitaaregoladarte.

SOMMANO cadauno 4,00 70,79 283,16 0,00

163 Fornitura e posa in opera di cavo solare unipolare tipo FG21M21 della sezione di 2,5
NP-EL-C-09 i/mmg. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare I'opera
finitaaregoladarte.

SOMMANO m 120,00 2,49 298,80 0,00

164 Fornitura e posa in opera di cavo solare unipolare tipo FG21M21 della sezione di 4
NP-EL-C-10 i/mmg. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare |'opera
finitaaregoladarte.

SOMMANO m 50,00 2,79 139,50 0,00

165 Fornitura e posain opera di modulo fotovoltaico P:300 W, marca PEIMAR SG300M.
NP-EL-C-11 |Sono compresi: i collegamenti eettrici e lo staffaggio su struttura, la bulloneria ecc. Il
lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare l'opera finita a
regola darte.

SOMMANO cadauno 34,00 196,79 6690,86 0,00

166 Smanantellamento del'impianto elettrico esistente cosi come riportato negli elaborati
NP-EL-C-12 |grefici allegati. Sono compresi: le tubazioni, i cavi, le pacche, |e scatole portafrutto, i qu
... icaautorizzata. 1l lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per dare
I'operafinitaaregoladarte.

SOMMANO a corpo 1,00 2°498,70 2'498,70 0,00

167 Inverter trifase in BT per connessione in rete con trasformatore per separazione
NP-EL-C-13 |gavanica, conversione DC/AC realizzata con tecnica PWM e ponte IGBT, filtri EMC
iningresso ein u ... za> 90%, display a cristalli liquidi, conforme norme CEl 11-20.
Potenzanominale 10 Kw. Modello: ABB PVI 10 TL OUT D.

SOMMANO cadauno 1,000 1950,13 1'950,13 0,00

A RIPORTARE 5517965,12 174°111,53
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita - Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 5517965,12 174°111,53
168 Smantellamento dell'impianto meccanico cosi come riportato negli elaborati grafici
NP-IM-C-01 |alegati. E' compreso il trasporto e lo smatimento a discarica autorizzata. Il lavoro si
intende comprensivo di tutto quanto atro occorre per dare I'opera finitaaregolad'arte.
SOMMANO a corpo 1,00 2°498,70 2'498,70 0,00
169 Fornitura e posa in opera di pompa di caore Aria / Acqua marca e modello: Elco
NP-IM-C-02 |/AEREOTOP MONO 07M-RXL, potenza riscadamento: 6,4; COP: 5; comando
REMOCON PLUS (centraina di regol ... e coordinamento. Il lavoro s intende
comprensivo di tutto quanto atro occorre per dare 'operafinitaaregoladarte.
SOMMANO a corpo 1,00, 5723134 523134 0,00
170 Fornitura e posa in opera di testina termostatica installata nei circuti del collettore di
NP-IM-C-03 |mandata dell'impianto a pavimento radiante. Sono compresi: collegamenti eettrici, il
mon ... o radiante, ecc. Il lavoro si intende comprensivo di tutto quanto altro occorre per
dare I'operafinitaaregoladarte.
SOMMANO cadauno 40,00 44,96 1'798,40 0,00
171 Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di
U.005.040.08| pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso ala prova Los Angeles (CRN BU n° 34)
0.a 20% con ... e per la stesa ed onere per dare il lavoro finito strato di usura in
conglomerato bituminoso tradizionale, spessore 3 cm
SOMMANO m?| 13'200,00 6,07 80°124,00 26°793,47, 33,440
172 Cordoni per marcigpiedi in conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera,
U.005.080.02|escluso lo scavo di fondazione, compreso il getto di fondazione in conglomerato di
0.a cemento, ed og ... 0 per dare il lavoro finito aregola d'arte, misurato secondo l'asse del
ciglio: Cordone prefabbricato dacm 8+10x25x100
SOMMANO m 585,00 22,88 13'384,80 4'754,28| 35,520
173 Segnaletica orizzontale, a norma UNI EN 1436/98, di nuovo impianto costituita da
U.005.100.51 | strisce longitudindi o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente
0.a premisce ... 0,2 kg/m2, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura
del materiale Per strisce di larghezza 12 cm
SOMMANO m|  1650,00 0,62 1°023,00 181,48/ 17,740
174 Segnaletica orizzontale, anorma UNI EN 1436/98, costituita da strisce di arresto, passi
U.005.100.53| pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata
0.b di c... per il tracciamento e la fornitura del materiale Ripasso di segnaletica esistente,
vernice in quantita pari a1,1 kg/m?
SOMMANO m2 76,80 5,24 402,43 61,45/ 15,270
175 Fioriera in cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la
U.006.010.41 fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso: rettangolare:
od Fiorierain ... ero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto
erboso: rettangolare: 200x50x50 cm, peso 350 kg
SOMMANO cad 22,00 171,50 3773,00 193,93| 5,140
176 Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la fornitura di terreno vegetale
U.007.010.02| adeguato al’impiego richiesto: Stesa e modellazione di terra di coltivo compresa la
O.a fornituradi terreno vegetale adeguato all’impiego richiesto: operazione manuale
SOMMANO m3 45,40 17,44 791,78 625,19 78,960
177 Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia
U.007.010.14 | ddll'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o
0.b meccanica, comp ... i seme a m2, seming, rullatura, escluso eventuae ammendante
organico ed irrigazione: per superfici da 1.000 a 2.000 m?2
SOMMANO m?2 278,00 1,58 439,24 122,33| 27,850
178 Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione,
U.007.010.43|rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di
od castagno ... ad alto fusto altezza 2,00+2,50 m piante con zolla ad alto fusto atezza
2,00+2,50 m. cupressus sempervirens pyramidalis
SOMMANO cad 70,00 61,40 4298,00 2'181,24, 50,750
179 Rimozione di ciglio in pietra, eseguita con mezzi meccanici, compreso accatastamento
U.009.030.10 del materide riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto di quello di risulta Rimozione di
0.010 ciglio ... ile ed il trasporto arifiuto di quello di risulta: Rimozione di ciglio in pietra o
granito eseguita con mezzi meccanici
SOMMANO m 244,00 6,02 1'468,88 670,98 45,680
A RIPORTARE 667°198,69 209'695,88
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INDICAZIONE DEI LAVORI

IMPORTI L
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P 0
RIPORTO 667°198,69 209°695,88
Parziale LAVORI A MISURA euro 667°198,69 209°695,88| 31,429
TOTALE euro 667°198,69 209'695,88 31,429

A RIPORTARE
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 667°198,69 209'695,88 31,429
M:001 OG1 euro 167°'557,74 61'746,24| 36,851
M:001.001 EDFICIO EX VIGILI euro 167°'557,74 61'746,24| 36,851
M:001.001.001 DEMOLIZIONI SMALTIMENTI E SCAVI euro 24°291,55 12°673,24| 52,171
M:001.001.002 OPERE E FINITURE INTERNE euro 95'980,84 28'912,96| 30,124
M:001.001.003 OPERE E FINITURE DELL'INVOLUCRO euro 47°285,35 20'160,04| 42,635
M:002 0G3 euro 373'814,56 131°328,05, 35,132
M:002.002 SISTEMAZIONI URBANE euro 373'814,56 131'328,05, 35,132
M:002.002.006 OPERE DI SISTEMAZIONE STRADALE euro 373'814,56 131'328,05 35,132
M:003 OG11 euro 125'826,39 16'621,59| 13,210
M:003.001 EDFICIO EX VIGILI euro 125'826,39 16'621,59| 13,210
M:003.001.004 IMPIANTI ELETTRICO E SPECIALI euro 55705,49 10'162,97| 18,244
M:003.001.005 IMPIANTO TERMO-IDRAULICO euro 70'120,90 6458,62 9,211
TOTALE euro 667°198,69 209'695,88 31,429

Celano, 27/11/2017

Il Tecnico
Ing. Livio Paris

A RIPORTARE
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