


 



Comune di Oleggio

Manutenzione straordinaria Campo da calcio

Rifacimento del manto in erba sintetica

Progetto

Computo Metrico Estimativo

Nr. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI M I S U R A Z I O N I: Quantità          IMPORTI
      Par.ug Lung. Larg. H/peso     unitario TOTALE

1 SD.001 Scavo di sbancamento per la formazione del cassonetto, eseguito

con mezzo meccanico, compreso il carico del materiale di risulta, il

trasporto all'interno del cantiere

M I S U R A Z I O N I:

103,90 62,600 0,200 1300,83

SOMMANO m3 1300,83 8,48 11031,04

2 SD.002 Scavo in sezione ristretta dimensioni medie 20x20 cm, eseguito

comunque non oltre il pelo delle acque sorgive, per l'alloggiamento

della tubazione drenante dei drenaggi trasversali, eseguito

mediante escavatore meccanico secondo le pendenze necessarie

per il convogliamento delle acque al recapito finale, compreso il

carico del materiale di risulta e il trasporto all'interno del cantiere

M I S U R A Z I O N I:

34,640 34,64

SOMMANO m3 34,64 15,90 550,78

3 SD.003 Demolizione di pavimentazione e murature in calcestruzzo non

armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la

salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i

volumi prima della demolizione. Con carico e trasporto dei detriti ad

impianto di smaltimento autorizzato

180,77

M I S U R A Z I O N I:

pavimentazione lato ovest 104,00 1,000 0,150 15,60

muretti dietro panchine 2,00 8,00 0,200 1,200 3,84

SOMMANO m3 19,44 180,77 3514,17

4 SD.004 Demolizione e rimozione di strutture metalliche di qualsiasi natura,

di tubazioni metalliche, di componenti d'impianti tecnologici e

relativi elementi provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici

e schermature di protezione alle apparecchiature elettriche,

compreso lo sgombero dei detriti. Con carico e trasporto ad

impianto di smaltimento autorizzato

M I S U R A Z I O N I:

panchine 2,00 50,00 4,430 443,00

porte da calcio 2,00 12,00 11,000 264,00

porte da calcio, sostegni posteriori 4,00 4,00 3,000 48,00

SOMMANO Kg 755,00 2,09 1577,95

5 SD.005 Stesura di piano di riutilizzo del materiale proveniente dagli scavi,

comprese le necessarie analisi di laboratorio;

M I S U R A Z I O N I:

1,000 1,00

SOMMANO corpo 1,00 1200,00 1200,00

6 SD.006 Trasporto del materiale di scavo alle cave di deposito.

M I S U R A Z I O N I:

1335,470 1335,47

SOMMANO m3 1335,47 4,00 5341,88

7 SD.007 Oneri per le cave di deposito;

M I S U R A Z I O N I:

1335,470 1335,47

SOMMANO m3 1335,47 3,73 4979,97

8 FO.001 Fornitura e posa in opera di geotessile con resistenza alla trazione

longitudinale e trasversale 45 kN/m, steso sul fondo dello scavo e

nelle trincee dei drenaggi trasversali e perimetrali, compresi i

necessari sormonti tra telo e telo per almeno 30 cm al fine di

rendere omogenea la resistenza ai carichi di pressione

M I S U R A Z I O N I:

7500,000 7500,00

SOMMANO m2 7500,00 1,91 14325,00

9 FO.002 Formazione della massicciata di sottofondo, eseguita mediante

fornitura e posa in opera di materiale arido di cava di granulometria

20÷40 mm, steso per uno spessore di 14 cm, compresa la

livellazione con macchinari a controllo laser, per una verifica

continua dei piani di progetto, e la compattazione con rullo a

piastre vibranti di peso adeguato sino a completo assestamento

M I S U R A Z I O N I:
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Comune di Oleggio

Manutenzione straordinaria Campo da calcio
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6504,14 6504,14

SOMMANO m2 6504,14 6,36 41366,33

10 FO.003 Livellazione finale del piano di posa eseguita mediante fornitura e

posa in opera di graniglia di granulometria 12÷18 mm, stesa per

uno spessore di 4 cm, compresa la livellazione con macchinari a

controllo laser, per una verifica continua dei piani di progetto, e la

compattazione con rullo a piastre vibranti di peso adeguato sino a

completo assestamento

M I S U R A Z I O N I:

6504,14 6504,14

SOMMANO m2 6504,14 2,65 17235,97

11 FO.004 Finitura del piano di posa eseguita mediante fornitura e posa in

opera di sabbia di frantoio o materiale di idonea natura di

granulometria 0,2÷2,0 mm, stesa per uno spessore di 3 cm,

compresa la compattazione con rullo a piastre vibranti di peso

adeguato, sino ad ottenere una superficie completamente liscia,

compatta ed idonea alla posa del tappeto artificiale

M I S U R A Z I O N I:

6504,14 6504,14

SOMMANO m2 6504,14 2,23 14504,23

12 FO.005 Livellazione a quattro falde del piano sbancato, con parziale sterro

e riporto del terreno presente, compreso il controllo continuo dei

piani di progetto e la compattazione con rullo vibrante sino a

completo assestamento
M I S U R A Z I O N I:

6504,140 6504,14

SOMMANO m2 6504,14 1,17 7609,84

13 FO.006 Scavo in sezione ristretta dimensioni larghezza media 40 cm e

profondità minima 70 cm, eseguito comunque non oltre il pelo delle

acque sorgive, per l'alloggiamento della tubazione drenante del

collettore perimetrale, eseguito mediante escavatore meccanico

secondo le pendenze necessarie per il convogliamento delle acque

al recapito finale, compreso il carico del materiale di risulta e il

trasporto all’interno del cantiere

M I S U R A Z I O N I:

2,00 103,90 0,400 0,700 58,18

2,00 62,60 0,400 0,700 35,06

SOMMANO m3 93,24 15,90 1482,52

14 RA.001 Formazione della rete di scolo delle acque meteoriche, posta sul

perimetro del campo da gioco, mediante fornitura e posa in opera

della tubatura drenante in polietilene, realizzata a doppia parete

mediante estrusione, parete interna liscia, irrigidita con costolatura

anulare, diametro nominale esterno 160 mm, dotato di fessurazione

a 180° con fondo a canaletta, fornito in barre da 6 m con bicchiere

M I S U R A Z I O N I:

2,00 103,90 207,80

2,00 62,60 125,20

SOMMANO m 333,00 20,67 6883,11

15 RA.002 Formazione dei drenaggi profondi secondari mediante fornitura e

posa in opera della tubatura drenante in polietilene, diametro

nominale 90 mm, doppio strato corrugato esternamente e liscio

internamente, dotata di fessurazione a 270°, fornita in rotoli da

giuntare mediante manicotti in PEAD, posta a lisca di pesce,

collegata con la tubazione perimetrale

M I S U R A Z I O N I:

875,000 875,00

SOMMANO m 875,00 9,54 8347,50

16 RA.003 Allaccio alla rete di drenaggio esistente fino ad una lunghezza

massima di 30 m dal bordo campo, compreso lo scavo, la fornitura

e posa di tubazione PVC non drenante diametro 200 mm, la

formazione del letto di posa ed il rinfianco con sabbia, posta in

opera secondo le dovute pendenze. Sono da ritenersi esclusi gli

oneri per i ripristini delle pavimentazioni (da quotare a parte)

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 1726,00 1726,00
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17 RA.004 Allaccio alla rete di drenaggio esistente: oneri per i ripristini delle

pavimentazioni in autobloccanti, consistente in smontaggio della

pavimentazione in autobloccanti, strato di fondazione in misto

anidro di cava spessore 20 cm, rullatura, posa autobloccanti

precedentemente rimossi

M I S U R A Z I O N I:

2,00 20,00 40,00

SOMMANO a corpo 40,00 35,68 1427,20

18 RA.005 Allaccio alla rete di drenaggio esistente: oneri per i ripristini delle

pavimentazioni in stabilizzato, consistente nella realizzazione di

strato di fondazione in misto anidro di cava spessore 20 cm,

intasamento superficiale in materiali fini, rullatura finale

M I S U R A Z I O N I:

tubazione 2,00 10,00 20,00

pozzi perdenti 5,00 10,00 50,00

SOMMANO a corpo 70,00 7,58 530,60

19 RA.006 Riempimento della rete di scolo delle acque meteoriche o dei

drenaggi profondi mediante fornitura e posa in opera di pietrisco

(granulometria 28÷32 mm), compresa la successiva compattazione

con piastra vibrante di peso adeguato sino a completo

assestamento

M I S U R A Z I O N I:

93,24 93,24

34,64 34,64

SOMMANO m3 127,88 37,10 4744,35

20 RA.007 Fornitura e posa in opera di canale realizzato in calcestruzzo Rck

52,5 vibrato, delle dimensioni di 1000x160x155 mm (interno

100x120 mm), con giunzione "maschio e femmina", classe di

portata D400 (EN 1433/2008), portata idraulica 6,10 lt/sec,

comprensivo di griglia acciaio zincato a caldo, a feritoie, misure

1000x159x20 mm, apertura netta feritoie 83x8,5 mm, con area di

raccolta pari a 559 cmq/ml, con sistema di incastro a pressione,

classe di portata B125 (EN 1433/2008). Compreso lo scavo in

sezione, il rinfianco in CLS e il collegamento alla rete fognaria
M I S U R A Z I O N I:

2,00 103,90 207,80

2,00 62,60 125,20

SOMMANO m 333,00 60,95 20296,35

21 RA.008 Formazione di pozzetto di ispezione in CLS delle dimensioni interne

di cm 100x100, diaframmato, sifonato completo di chiusino in

lamiera a due ante pedonale, compreso lo scavo, il reinterro a posa

avvenuta, il collegamento alla fognatura esistente e quant'altro

necessario per dare l'opera finita a regola d'arte
M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 795,00 795,00

22 RA.009 Formazione di pozzetti di ispezione al collettore drenante, composti

da anelli sezione interna cm 40 x 40 e da chiusino in CLS, compresi

gli oneri di posizionamento su idoneo letto in CLS, il collegamento

alle tubature ed il rinfianco in CLS, il reinterro e quanto altro

necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

M I S U R A Z I O N I:

32,00 32,00

SOMMANO cadauno 32,00 116,60 3731,20

23 I.001 Realizzazione di nuovo impianto di irrigazione, secondo lo schema

LND standard tav. n° 5.1 sta, composto da n° 8 irrigatori con

gittata di 38 m ciascuno, compresi i relativi pozzetti posti al di fuori

del campo, elettrovalvole, centralina e ogni altro onere necessario

al suo funzionamento. Impianto composto da: n. 8 irrigatori fissi a

martelletto con meccanismo di rotazione e torretta porta ugelli;

raccorderia varia per irrigatori; n. 8 elettrovalvole Ø 3', n. 16

connettore resinato per giunzione stagna fino a 4 mmq interrabile;

n.1 pozzetto rettangolare 1610 x 430 x h 315 mm; n. 8 pozzetti

rettangolare 1760 x 575 x h 390; raccorderia varia per

elettrovalvole ed accessori; n. 1 programmatore a 8 settori +

cassetta stagna; tubo in polietilene corrugato esterno e liscio

interno con tirafilo Ø 63 per circa 350 m; tubo in polietilene PE100

UNI EN ISO 9002 PN 12,5 Ø 90 per circa 350 m; raccorderia varia

per tubazioni, cavo in PE per interramento diretto colore nero

sezione 1x1,5 mmq (bobina da 750 m); cavo in PE per

interramento diretto colore giallo sezione 1x1,5 mmq (bobina da

750 m).
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Impianto provvisto di pompa sommersa di sollevamento acqua da

cisterna (Q. 800 lit/min. a H. 7 bar). Serbatoio da interro per acque

potabili con capacità Lt. 12.000 compreso scavo e rinterro

funzionali anche all'eventuale passaggio di altri impianti

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 37100,00 37100,00

24 I.002 Oneri e allacciamenti alle reti idriche ed elettriche per fornire

l'opera completa e funzionante alla perfetta regola dell'arte.

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3710,00 3710,00

25 ES.001 MANTO - Fornitura e posa in opera del manto in erba sintetica di

tipo monofilo H 52 mm, costituito da fibre prodotte per estrusione

con l'utilizzo di una speciale filiera consenta l'immediato ritorno

delle fibre in posizione verticale durante e dopo l'uso, resistenti ai

raggi U.V., al gelo, completamente antiabrasive e di ottima

durabilità. Manto ad alta densità di filamenti, realizzato per ottenere

somiglianza all'erba naturale; non ritorto ma incamiciato con una

speciale calza a doppio filo in poliestere intrecciato nero, per

mantenere le fibre in posizione ottimale durante la tessitura ed

evitare la torsione dei filamenti, drenante, spalmato sul dorso con

mescole termoplastiche

INTASO DI STABILIZZAZIONE - Fornitura e posa in opera di sabbia

silicea selezionata, lavata, sferoidale, di granulometria 0,50 ÷ 1,25

mm, conforme ai requisiti imposti dal regolamento L.N.D., fornita

nella quantità necessaria a formare il 1° strato per zavorrare il

manto su tutta la superficie INTASO PRESTAZIONALE - secondo

pacchetto fornito con attestazione L.N.D.

(Riferimento punto 5 tabella intaso prestazionale del regolamento

LND)

M I S U R A Z I O N I:

6504,140 6504,14

SOMMANO m2 6504,14 33,70 219189,52

26 ES.002 Scarifica dell'attuale manto erboso con il relativo substrato vegetale

fino ad una profondità massima di 10 cm compreso il carico del

materiale di risulta, il trasporto all'interno del cantiere

M I S U R A Z I O N I:

Parte esterna all'area di gioco 406,000 406,00

SOMMANO m2 406,00 2,65 1075,90

27 ES.003 Livellazione del piano scoticato, con parziale sterro e riporto del

terreno presente, eseguito mediante mezzi meccanici e a mano,

compresa la compattazione con rullo vibrante sino a completo

assestamentoM I S U R A Z I O N I:

Parte esterna all'area di gioco 406,00 406,00

SOMMANO m2 406,00 3,18 1291,08

28 ES.004 MANTO - Fornitura e posa in opera del manto in erba sintetica

decorativo H 22 mm, costituito da fibre in polietilene verdi, rosse o

blu prodotte per estrusione, fibrillato, resistente ai raggi U.V. e al

gelo, di ottima durabilità, drenante, spalmato sul dorso con mescole

di lattici di gomma immarcescibile; INTASO DI STABILIZZAZIONE -

Fornitura e posa in opera di sabbia silicea selezionata, lavata,

sferoidale, di granulometria 0,45 ÷ 0,80 mm, fornita nella quantità

necessaria a formare lo strato per zavorrare il manto su tutta la

superficie

M I S U R A Z I O N I:

Parte esterna all'area di gioco 406,000 406,00

SOMMANO m2 406,00 26,50 10759,00

29 REC.01 Rimozione della recinzione esistente sui 2 lati lunghi del campo in

corrispondenza delle tribune, eseguita con mezzo meccanico,

compreso il carico e il trasporto dela materiale di risulta alle pp.

dd., ivi compreso l’onere di discarica:

M I S U R A Z I O N I:

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 7500,00 7500,00
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30 REC.02 Formazione della nuova recinzione perimetrale a pannelli, a

delimitazione della zona tribuna dell’altezza di mt. 2.20 , eseguita in

conformità alle normative esistenti per quanto concerne la

resistenza alla spinta del pubblico e realizzata con le seguenti

modalità: - formazione dei plintini in cls per la posa della recinzione,

eventi sez, di cm. 80x80x80, realizzati a un intervallo di mt. 2,53 ,

compresa la formazione del foro centrale per l’alloggiamento delle

piantane; -fornitura e posa in opera di piantane in ferro zincate a

caldo sia esternamente che internamente e verniciate e rivestite in

poliestere, della sez. di cm. 60x140 e dello spessore di mm. 3,

poste in opera nei plintini in cls e vincolate agli stessi con malta ; -

fornitura e posa in opera di pannelli dell’altezza di mt. 2,23 e della

lunghezza di mt. 2,43 realizzati con tondini di ferro elettrosaldati ,

zincati a caldo e rivestiti in poliestere, del diametro di mm. 6 i

verticali e mm 8 gli orizzontali, in grado di formare una maglia di

mm. 200x50, fissati ai pali a mezzo di bulloni e speciali giunti in

poliammide;

-fornitura e posa di correnti in ferro zincati a caldo e rivestiti in

poliestere della sez. di mm. 60x60x1,5, posati in opera a mezzo di

bulloni e pezzi speciali;

M I S U R A Z I O N I:

50,000 50,00

SOMMANO ml 50,00 310,58 15529,00

31 REC.03 Formazione della recinzione interna, eseguita mediante: -

fornitura e posa in opera, ad interasse di mm. 2,50, di piantane in

tubo di acciaio diametro mm. 60, spessore mm. 2,5, zincate a caldo

e plastificate, complete di saette e plinti di calcestruzzo per

l'ancoraggio delle piantane, delle dimensioni di m.

0,40x0,40x0,50; - fornitura e posa in opera di rete in acciaio

zincato e plastificato, filo diametro mm 3,2 maglia 50x50 circa,

altezza m. 2,20, compresi i filil per la tesura e legatura e tiranti 

M I S U R A Z I O N I:

104,000 104,00

SOMMANO ml 104,00 75,00 7800,00

32 REC.04 Formazione di cancelli d'ingresso eseguiti in tubolari di acciaio da

mm. 50 x 50, posti in opera su pilastri in tubolare di acciaio da mm.

120 x 120 circa, il tutto zincato a caldo, compresa la formazione dei

plinti di sostegno in calcestruzzo di adeguata sezione, la chiusura

dei cancelli con rete zincata plastificata come quella della recinzione 

o con tubolare di acciaio Æ mm. 26, i meccanismi di apertura e di

chiusura e la serratura: n.2 carrali da mt. 3,00 x 2,20

 cadaunon.3 pedonali da mt. 1,40x2,20 cadauno

M I S U R A Z I O N I:

16,280 16,28

SOMMANO m2 16,28 301,04 4900,93

33 ACC.001 Fornitura e posa in opera di pali calcio angolo Ø mm. 30,

antinfortunistici, snodati, completi di bussole, compreso ancoraggio

ai plinti in CLS.M I S U R A Z I O N I:

4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 26,50 106,00

34 ACC.002 Formazione dei plinti in CLS delle dimensioni di cm 60x60x60 di

sostegno delle porte regolamentari per il gioco del calcio, compreso

ogni onere necessario per dare l'opera finita a regola d'arte

M I S U R A Z I O N I:

4,00 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 106,00 424,00

35 ACC.003 Fornitura e posa in opera di coppia di porte da calcio in profilato di

alluminio mm 120x100 rinforzate con nervature interne

antiflessione e protette con vernice poliuretanica colore bianco;

gomito di giunzione palo/traversa in pressofusione di lega di

alluminio; supporto posteriore staccato per la rete costituito da

montanti in acciaio zincato a caldo e verniciato colore bianco

sezione mm 48x3, tubo tendirete completo di protezioni con

chiusura a velcro in PE tubolare presagomato rivestito in PVC

bispalmato, antistrappo e antimuffa; ganci tendirete speciali in

nylon resistente alle intemperie; bulloneria di assemblaggio 8,8; le

porte sono fornite a traversa intera, complete di rete esagonale in

treccia di nylon diam. mm 3,5 e bussole da interrare. Dimensione

interna come da regolamento L.N.D. di m 7,32 x 2,44

M I S U R A Z I O N I:

1,00 1,00
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SOMMANO cad (coppia) 1,00 2332,00 2332,00

36 SIC.SPEC.01 Oneri della sicurezza specifici come da computo metrico degli oneri

della sicurezza

M I S U R A Z I O N I:

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 2921,00 2921,00

37 LND.01 Diritti L.N.D. e spese amministrative per l'ottenimento

dell'omologazione campo
M I S U R A Z I O N I:

1,000 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 11000,58 11000,58

TOTALE euro 498840,00

di cui:

Oneri della sicurezza generici 0,015 0,015 484918,42 7273,78

Oneri della sicurezza specifici 1,000 1,00 2921,00 2921,00
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1 OS.01 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro,

percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc., di colore

bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi:l'uso per la

durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura

degli spezzoni in ferro dell'altezza di 120 cm. di cui almeno 20 cm

da infiggere nel terreno. a cui ancorare il nastro; la manutenzione

per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o

riparando le parti non più idonee, l'accatastamento e

l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico

misurato a metro lineare posto in opera:

M I S U R A Z I O N I:

200,000 200,00

SOMMANO m 200,00 0,40 80,00

2 OS.02 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente

di qualsiasi genere, per prevenzione infortuni. Posa e nolo per una

durata massima di 2 anni. Di dimensione grande (fino a 70x70 cm):

M I S U R A Z I O N I:

8,000 8,00

SOMMANO cadauno 8,00 14,50 116,00

3 OS.03 Utilizzo box prefabbricato di dimensioni 240x270x240 con struttura

costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli

autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna coibente

centrale (spessore mm. 40); pavimento in legno idrofugo rivestito in 

PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori

vari, posato a terra su travi in legno, attrezzata con servizi igienico-

sanitari dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler

ed accessori, compresa manutenzione e pulizia. 240x270x240 -

per i primi 90 giorni lavorativi:

M I S U R A Z I O N I:

1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 950,00 950,00

4 OS.04 Utilizzo box prefabbricato di dimensioni 240x270x240 con struttura

costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli

autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna coibente

centrale (spessore mm. 40); pavimento in legno idrofugo rivestito in 

PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, accessori

vari, posato a terra su travi in legno, attrezzata con servizi igienico-

sanitari dotato di WC alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler

ed accessori, compresa manutenzione e pulizia. 240x270x240 -

ogni 90 giorni aggiuntivi:

M I S U R A Z I O N I:

1,000 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 350,00 350,00

5 OS.05 RECINZIONE DI CANTIERE realizzata con telaio controventato e

rete di plastica, compresi cancelli ad uno o due battenti, alti non

meno di 2,00 m., compreso il montaggio, la rimozione, il ritiro del

materiale a fine lavori; per tutto il periodo:

M I S U R A Z I O N I:

150,000 150,00

SOMMANO m2 150,00 9,50 1425,00

TOTALE euro 2921,00
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