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DETERMINAZIONE DELL’INCIDENZA MEDIA

DELLA MANODOPERA SUL TOTALE DEL COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

1. Premessa

Per quanto riguarda il calcolo dell’incidenza percentuale della manodopera, si è scelto di

adottare un metodo analitico integrato da un’indagine conoscitiva di  mercato,  al  fine di  fornire

un’analisi il più rispondente possibile alla realtà. L’indagine ha permesso di attribuire alle diverse

categorie di lavorazione che compongono l’opera, una percentuale d’incidenza della manodopera.

Dall’individuazione dei costi della manodopera per ogni singola categoria di lavorazioni, si ottiene

il  costo  totale  della  manodopera  che,  rapportato  al  costo  complessivo  dell’opera,  determina

l’incidenza media della percentuale della manodopera.

2. Legenda delle abbreviazioni

M: Peso, in percentuale, del costo della manodopera per la specifica categoria.

Cc: Costo della categoria di lavorazione.

IC: Percentuale d’incidenza media della manodopera sul costo dell’opera.

SCM: Costo complessivo della manodopera.

P: Costo complessivo dell’opera a base di gara d’appalto.

3. Determinazione  dei  costi  della  manodopera  (CM)  per  ogni  singola  categoria  di

lavorazioni

Categoria di lavoro Cc M CM=CcxM

Opere stradali   €   47.240,51 0,40 €    18.896,204

Oneri della sicurezza  €     851,47 0,40 €       340,588

TOTALE LAVORI €   48.091,98

SCM Totale Costo della Manodopera €    19.236,792

4. Determinazione  dell’incidenza  media  della  manodopera  sul  totale  del  costo

complessivo dell’opera

SCM/P →  19.236,792 / 48.091,98 = 0,4 → 40%

L’incidenza media percentuale della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera è pari 

al 40%. 
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