Guffanti A. S.p.a.

Via Bancora e Rimoldi, 37

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE
URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
OPERE STRADALI
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
SCAVI E SBANCAMENTI
1 NP.01| Taglio di piante di alto fusto, arbusti e cespugli con
estirpazione dei ceppi dall'area interessata dai
lavori; compreso carico del materiale di risulta e
allontanamento a cura dell'impresa, con deposito
presso il proprio magazzino o con trasporto e
scarico presso le discariche autorizzate, reperite a
cura dellimpresa, compreso l'onere per il
conferimento.
1 1
Totale a corpo 1 2.500,00 2.500,00
NP.05|Scavo per scolturamento , eseguito con mezzi
meccanici (misura in sezione effettiva), escluso il
carico e il trasporto del materiale di risulta alle
discariche, il corrispettivo per i diritti di discarica,
nonche eventuali oneri per il rispetto e la
conservazione dei sottoservizi, fino al
raggiungimento del piano di posa, compresa
I'asportazione delle piante erbacee ed arbustive con
relative radici.
2 A| a) per altezze fino 50 cm.
Scavo di scolturamento h= 30 cm :
INTERNO AL PERIMETRO DI P.L.
Strada interna P.L.
strada + parcheggi + marciapiedi
ml. 350,00 * 19,50 * 0,30 2.047,500
Collegamento strada interna P.L. con Via Vespucci
mg. 115,00 * 0,30 34,500
Strada pedonale interna
ml. 40,00 * 4,50 * 0,30 54,000
ml. 53,00 * 5,80 * 0,30 92,220
Via Vignetta
marciapiede
ml 26,00 * 2,00 * 0,30 15,600
parcheggi + marciapiede collegamento con Via
Vespucci
ml 100,00 * 2,00 * 0,30 60,000
Via Vespucci
marciapiede collegamento con Via Vignetta
ml 42,00 * 2,00 * 0,30 25,200
Collegamento P.L. con Via S. D'Acquisto
ml 23,00 * 9,50 * 0,30 65,550
A RIPORTARE OPERE STRADALI EURO 2.500,00
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interi al P.L. EURO 2.500,00
A RIPORTARE EURO 2.500,00
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Guffanti A. S.p.a. Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Via Bancora e Rimoldi, 37 Opere di Urbanizzazione
22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
OPERE STRADALI

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO EURO 2.500,00

Totale mc. 2.394,570 4,50 10.775,57

A 1.04.035| Scavo generale completo fino a 5 m di profondita,
compresa l'eliminazione di parti rimaste in un primo
tempo inescavate e delle rampe, eseguito a sezione
aperta fino al pelo delle acque sorgive, compreso lo
sgombero dei materiali provenienti dallo scavo,
escluso il reinterro e l'armatura eventualmente
necessaria delle pareti di scavo, misurato in sezione
effettiva, eslcusi eventuali corrispettivi per diritti di
discarica:

3 A|a) eseguito con escavatore meccanico compresi
carico e trasporto alle discariche, entro 10 km di
distanza, del materiale non reimpiegabile

Strada di collegamento P.L. con Via S. D'Acquisto
ml 35,00 * 10,00 * 1,50 525,000
Sbancamento ripa esistente Via S. D'Acquisto
mc 3200,00 3.200,000
mc (conteggiati come Urb secondarie) -350,00-
447,50 -797,500

Totale mc. 2.927,500 12,00 35.130,00

4 B 7.04.216| Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso
il carico ed il deposito del materiale di risulta
nellambito del cantiere a seguito di intervento
autorizzazione dell'Autorita competente per |l
riutilizo ello stesso in sito.

Strada di collegamento P.L. con Via S. D'Acquisto
ml 38,00 * 9,50 * 0,50 180,500

Totale mc. 180,500 7,75 1.398,88

SOTTOFONDI STRADALI

5 NP.63 | Fornitura e posa di geotessile non tessuto in 100%
polipropilene a filamenti continui per
consolidamento sottofondo stradale

INTERNO AL PERIMETRO DI P.L.

Strada interna P.L.
strada + parcheggi + marciapiedi
ml. 350,00 * 16,00 5.600,00

collegamento strada interna P.L. con Via Vespucci
mqg. 115,00 115,00

Strada pedonale interna
A RIPORTARE OPERE STRADALI EURO 49.804,45

A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L. EURO 49.804,45
A RIPORTARE EURO 49.804,45
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Guffanti A. S.p.a. Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta

Via Bancora e Rimoldi, 37 Opere di Urbanizzazione

22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.

OPERE STRADALI
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 49.804,45
ml. 40,00 * 4,50 180,00
ml. 53,00 * 5,80 307,40
Via Vignetta
marciapiede
mq. 26,00 * 2,00 52,00
parcheggi + marciapiede collegamento con Via
Vespucci
mg. 100,00 * 2,00 200,00
Via Vespucci
marciapiede collegamento con Via Vignetta
ml 42,00 * 2,00 84,00
Collegamento P.L. con Via S. D'Acquisto
ml 23,00 * 9,50 218,50
ml 2 * 23,00 * 0,40 18,40
ml 38,00 * 9,50 361,00
ml 2 * 38,00 * 0,40 30,40
Totale mg. 7.166,70 7,65 54.825,26
6 NP.62 | Fornitura, stesa e cilindratura, con rullo di peso
adeguato, di riciclato di roccia per la formazione di
sottofondo o rilevato stradale, misurato in opera;
compresa sagomatura e cilindratura con rullo di
peso adeguato.
INTERNO AL PERIMETRO DI P.L.
Strada interna P.L.
strada + parcheggi + marciapiedi
ml 60,00 * ((17,50+15,50)/2) * 1,20 1.188,000
ml 40,00 * ((16,00+15,40)/2) * ((0,70+0,10)/2) 251,200
ml 25* 15,10 * ((0,50+0,10)/2) 113,250
ml 75 * ((17,50+15,50)/2) * ((1,00+0,50)/2) 928,125
ml 150,00 * ((17,50+15,50)/2) * ((1,50+1,70)/2) 3.960,000
collegamento strada interna P.L. con Via Vespucci
mg. 115,00 * ((1,50+1,20)/2) 155,250
Strada pedonale interna
ml. 40,00 * ((3,80+2,80)/2) * 0,90 118,800
ml. 53,00 * ((7,50+6,00)/2) * 1,00 357,750
Via Vignetta
marciapiede
ml 26,00 * 2,00 * 1,10 57,200
parcheggi + marciapiede collegamento con Via
Vespucci
ml 100,00 * 2,00 * 1,10 220,000
Via Vespucci
A RIPORTARE OPERE STRADALI EURO 104.629,71
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interi al P.L. EURO 104.629,71
A RIPORTARE EURO 104.629,71
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Guffanti A. S.p.a. Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta

Via Bancora e Rimoldi, 37 Opere di Urbanizzazione

22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.

OPERE STRADALI
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 104.629,71
marciapiede collegamento con Via Vignetta
mq 42,00 * 2,00 * 1,30 109,200
Collegamento P.L. con Via S. D'Acquisto
ml 23,00 * 9,50 * ((0,60+0,10)/2) 76,475
vialetto pedonale collegamento strada interna P.L.
con Via Colombo
ml 10,00 * 3,00 * 1,20 36,000
ml 30,00 * 3,00 * 1,20 108,000
Totale mc. 7.679,250 22,80 175.086,90
7 NP.07 | Formazione di sottofondo o rilevato stradale con
materiale idoneo, proveniente da cava (ghiaia e
mista naturale o brecciame), da scavi o da riciclato
di demolizione, stesura a macchina e rifinitura a
mano, misurato in opera; compresa sagomatura e
cilindratura con rullo di peso adeguato, eventuali
ricariche.
INTERNO AL PERIMETRO DI P.L.
Strada interna P.L.
strada + parcheggi + marciapiedi
ml 60,00 * 13,40 * 0,30 241,200
ml 40,00 * 13,40 * 0,30 160,800
ml 25 * 13,40 * ((0,50+0,10)/2) 100,500
ml 75 * 13,40 * 0,30 301,500
ml 150,00 * 13,40 * 0,30 603,000
collegamento strada interna P.L. con Via Vespucci
mg. 115,00 * 0,30 34,500
Strada pedonale interna
ml. 40,00 * 2,50 * 0,30 30,000
ml. 53,00 * 2,50 * 0,30 39,750
Via Vignetta
marciapiede
ml 26,00 * 1,50 * 0,30 11,700
parcheggi + marciapiede collegamento con Via
Vespucci
ml 100,00 * 3,70 * 0,30 111,000
Via Vespucci
marciapiede collegamento con Via Vignetta
mqg 42,00 * 1,50 * 0,30 18,900
Collegamento P.L. con Via S. D'Acquisto
ml 23,00 * 9,50 * 0,3 65,550
ml 38,00 * 9,50 * 0,30 108,300
A RIPORTARE OPERE STRADALI EURO 279.716,61
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interi al P.L. EURO 279.716,61
A RIPORTARE EURO 279.716,61
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Guffanti A. S.p.a.

Via Bancora e Rimoldi, 37

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE
URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
OPERE STRADALI
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 279.716,61
Totale mc. 1.826,700 22,80 41.648,76
8 NP.08 | Fornitura e stesura di mista stabilizzata di cava, per
intasamenti e livellette stradali, eseguito a macchina
e rifinito a mano, spessore cm.8-10; compresa
sagomatura del piano viabile, cilindratura del
materiale con rullo di peso adeguato, eventuali
ricariche.
INTERNO AL PERIMETRO DI P.L.
Strada interna P.L.
ml 60,00 * 13,40 804,00
ml 40,00 * 13,40 536,00
ml 25 * 13,40 335,00
ml 75* 13,40 1.005,00
ml 150,00 * 13,40 2.010,00
a dedurre aiuole
mg. -4,30 * 30 -129,00
mq -6,00-15,00-12,00-63,00-23,00-16,00-33,00-
6,50-18,00-10,00-14,00-27,00-25,00 -268,50
a dedurre marciapiedi
mgq. -770,00 -770,00
collegamento strada interna P.L. con Via Vespucci
mg. 115,00 115,00
Strada pedonale interna
ml. 40,00 * 2,00 80,00
ml. 53,00 * 2,00 106,00
Via Vignetta
parcheggi + marciapiede collegamento con Via
Vespucci
ml 100,00 * 3,70 370,00
a dedurre marciapiede
mq -100,00 * 1,50 -150,00
a dedurre aiuole
mq -4,30 * 6 -25,80
mq -10,00 -10,00
Collegamento P.L. con Via S. D'Acquisto
ml 23,00 * 6,00 138,00
ml 38,00 * 6,00 228,00
Totale mgq. 4.373,70 8,30 36.301,71
9 NP.09 | Fornitura stesa e cilindratura di ghiaia di media
pezzatura con intasamento di ghiaia minuta, per
preparazione e rialzo fondo marciapiede.
A RIPORTARE OPERE STRADALI EURO 357.667,08
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interi al P.L. EURO 357.667,08
A RIPORTARE EURO 357.667,08
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37
22070 - Guanzate (CO)

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
OPERE STRADALI

18/03/2015

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

10

B 7.04.400

A RIPORTARE OPERE ST
A RIPORTARE URBANIZZ

RIPORTO EURO
INTERNO AL PERIMETRO DI P.L.

Strada interna P.L.
marciapiedi
mg. 770,00 * 0,20

Via Vignetta

marciapiede

ml 26,00 * 1,50 * 0,20

marciapiede collegamento con Via Vespucci
ml 100,00 * 1,50 * 0,20

Via Vespucci
marciapiede collegamento con Via Vignetta
mqg 42,00 * 1,50 * 0,20

Collegamento P.L. con Via S. D'Acquisto
ml 2 * 23,00 * 1,50
ml 2 * 38,00 * 1,50

vialetto pedonale collegamento strada interna P.L.
con Via Colombo

ml 10,00 * 3,00 * 0,20

ml 30,00 * 3,00 * 0,20

Totale mc.

Massetto in calcestruzzo spessore 10 cm a 200 kg
di cemento 32,5 R per fondazioni di marciapiedi
compresa rete elettrosaldata

INTERNO AL PERIMETRO DI P.L.

Strada interna P.L.
marciapiedi
mq. 770,00

Via Vignetta

marciapiede

ml 26,00 * 1,50

marciapiede collegamento con Via Vespucci
ml 100,00 * 1,50

Via Vespucci
marciapiede collegamento con Via Vignetta
mqg 42,00 * 1,50

Collegamento P.L. con Via S. D'Acquisto
ml 2* 23,00 * 1,50
ml 2 * 38,00 * 1,50

Totale mgq.

'RADALI EURO
AZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.

A RIPORTARE EURO

154,000

7,800

30,000

12,600

69,000
114,000

6,000
18,000

411,400

770,00

39,00

150,00

63,00

69,00
114,00

1.205,00

FURO

25,00

21,00

357.667,08

10.285,00

25.305,00

393.257,08
393.257,08
393.257,08
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE
URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
OPERE STRADALI
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 393.257,08
11 NP.35 | Gettata di sottofondo spessore 15/20 cm., Rck min.
300 kg./cm2, per appoggio gradini scale esterne
vialetti, compresa rete elettrosaldata filo 6 mm.
maglia 20x20 cm.
INTERNO AL PERIMETRO DI P.L.
vialetto pedonale collegamento strada interna P.L.
con Via Colombo
scale
ml 2*2,10 * 1,80 7,56
Totale mq. 7,56 49,29 372,63
MANUFATTI PREFABBRICATI - CORDOLI
B 7.04.315 | Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati in
calcestruzzo vibrocompresso, dalle caratteristiche
prestazionali conformi alla norma UNI EN 1340, con
superficie liscia, sezione 12/15 x 25 cm., posati su
sottofondo di calcestruzzo compreso, compreso
scavo e stuccatura dei giunti con malta di cemento:
12 Al a) retti
INTERNO AL PERIMETRO DI P.L.
Strada interna al P.L.
Cordoli marciapiedi
ml. 21,00+26,00+32,00+17,00+9,00+32,00+17,00+
48,00+26,00+38,00+24,00+17,00+24,00+42,00+
38,00+51,00+13,00+80,00+10,00 565,00
ml 32,00 32,00
Cordoli aiuole
ml. 23 * 5,00 115,00
ml  11,00+7,00+15,00+15,00+16,00+9,00+32,00+
18,00+49,00+27,00+17,00+18,00+14,00+34,00 282,00
Strada pedonale interna
ml. 2* 93,00 186,00
Via Vignetta
cordoli marciapiede
ml 31,00 31,00
cordoli marciapiede zona parcheggi
ml 90,00 90,00
Cordoli aiuole zona parcheggi
ml. 5*2,40 12,00
ml 1,00 * 3,90 3,90
ml 11,00 11,00
Via Vespucci
cordoli marciapiede collegamento con Via Vignetta
A RIPORTARE OPERE STRADALI EURO 393.629,71
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L. EURO 393.629,71
A RIPORTARE EURO 393.629,71
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Guffanti A. S.p.a. Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta

Via Bancora e Rimoldi, 37 Opere di Urbanizzazione

22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.

OPERE STRADALI
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 393.629,71
ml 45,00 45,00
Collegamento P.L. con Via S. D'Acquisto
ml 36,00+28,00+56,00+5,00 125,00
vialetto pedonale collegamento strada interna P.L.
con Via Colombo
ml 10,00 10,00
ml 30,00 30,00
Totale ml. 1.537,90 27,75 42.676,73
13 B 7.04.315.B | b) curvi
INTERNO AL PERIMETRO DI P.L.
Strada interna al P.L.
Cordoli aiuole
ml. 23 * 1 23,00
ml 17,00 17,00
Via Vignetta
Cordoli aiuole zona parcheggio
ml. 13,00 * 0,50 6,50
Totale ml. 46,50 35,40 1.646,10
14 NP.36 | Realizzazione in opera di gradini per scale esterne
vialetti, costituiti da alzata formata da cordoli in cls
aventi sezione 5 x25 cm. e pedata formata da
masselli autobloccanti posati in malta bastarda;
compresa imbottitura alzate con sabbia e cemento.
INTERNO AL PERIMETRO DI P.L.
gradini scale vialetto pedonale collegamento strada
interna P.L. con Via Colombo
8+8 16
Totale cad. 16 150,00 2.400,00
PAVIMENTAZIONI STRADALI
B 7.04.371 | Fondazione in conglomerato bituminoso
sabbio/ghiaioso  (Tout-Venant), con  bitume
penetrazione 50-70, oppure 70-100, compresi
materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato per il raggiungimento
della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme
Tecniche, con spessori finiti non inferiori a 6 cm,
A RIPORTARE OPERE STRADALI EURO 440.352,54
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L. EURO 440.352,54
A RIPORTARE EURO 440.352,54
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37
22070 - Guanzate (CO)

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
OPERE STRADALI

18/03/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

15

B 7.04.371.B

B 7.04.375

A RIPORTARE OPERE ST

A RIPORTARE URBANIZZ

RIPORTO EURO

misurati per spessori finiti, per superfici sino a 2500
mq al 3,5% - 4,5% di bitume sul peso degli inerti,
con pezzatura massima degli inerti di 30 mm:

b) spessore 10 cm.
INTERNO AL PERIMETRO DI P.L.

Strada interna P.L.

ml 60,00 * 13,40

ml 40,00 * 13,40

ml 25 * 13,40

ml 75 * 13,40

ml 150,00 * 13,40

a dedurre aiuole

mg. -4,30 * 30

mq -6,00-15,00-12,00-63,00-23,00-16,00-33,00-
6,50-18,00-10,00-14,00-27,00-25,00
a dedurre marciapiedi

mgq. -770,00

collegamento strada interna P.L. con Via Vespucci
mq. 115,00

Strada pedonale interna
ml. 40,00 * 2,00
ml. 53,00 * 2,00

Via Vignetta

parcheggi + marciapiede collegamento con Via
Vespucci

ml 100,00 * 3,70

a dedurre marciapiede

mq -100,00 * 1,50

a dedurre aiuole

mq -4,30 * 6

mq -10,00

Collegamento P.L. con Via S. D'Acquisto
ml 23,00 * 6,00
ml 38,00 * 6,00

Totale mq.

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con
bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100, al
5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con
graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento
con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso
adeguato, per il raggiungimento della percentuale di
vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati

per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m2:
RADALI EURO

AZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
A RIPORTARE EURO

804,00
536,00
335,00
1.005,00
2.010,00
-129,00
-268,50

-770,00

115,00

80,00
106,00

370,00
-150,00

-25,80
-10,00

138,00
228,00

4.373,70

FURO

17,00

440.352,54

74.352,90

514.705,44
514.705,44
514.705,44
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Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37

22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE
URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
OPERE STRADALI
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 514.705,44
16 B 7.04.375.C0 | ¢) spessore finito 40 mm con graniglia in pezzatura
fino a 0/12 mm
INTERNO AL PERIMETRO DI P.L.
Strada interna P.L.
ml 60,00 * 13,40 804,00
ml 40,00 * 13,40 536,00
ml 25 * 13,40 335,00
ml 75 * 13,40 1.005,00
ml 150,00 * 13,40 2.010,00
a dedurre aiuole
mg. -4,30 * 30 -129,00
mq -6,00-15,00-12,00-63,00-23,00-16,00-33,00-
6,50-18,00-10,00-14,00-27,00-25,00 -268,50
collegamento strada interna P.L. con Via Vespucci
mg. 115,00 115,00
Strada pedonale interna
ml. 40,00 * 2,00 80,00
ml. 53,00 * 2,00 106,00
Via Vignetta
parcheggi + marciapiede collegamento con Via
Vespucci
ml 100,00 * 3,70 370,00
a dedurre aiuole
mq 4,30 * -6 -25,80
mq -10,00 -10,00
Collegamento P.L. con Via S. D'Acquisto
ml 23,00 * 6,00 138,00
ml 38,00 * 6,00 228,00
Totale mgq. 5.293,70 8,75 46.319,88
B 7.04.283 | Pavimentazione masselli autobloccanti prefabbricati
in calcestruzzo vibrocompresso monostrato 0
doppio impasto con inerti normali (norma UNI - EN
1338/2004); posati a secco su letto di sabbia
spessore 3-6 cm compresa sabbia per invasamento
ed ogni prestazione occorrente:
17 AO|a) masselli autobloccanti colore naturale con
spessori cm 6
INTERNO AL PERIMETRO DI P.L.
vialetto pedonale collegamento strada interna P.L.
con Via Colombo
ml 10,00 * 1,50 15,00
A RIPORTARE OPERE STRADALI EURO 561.025,32
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interi al P.L. EURO 561.025,32
A RIPORTARE EURO 561.025,32
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Guffanti A. S.p.a. Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta

Via Bancora e Rimoldi, 37 Opere di Urbanizzazione

22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.

OPERE STRADALI
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 561.025,32
ml 30,00 * 1,50 45,00
Totale mq. 60,00 25,75 1.545,00
18 NP.79| Formazione di attraversamento Pedonale protetto
rialzato
Sono compresi scavo reinterro ripristini segnaletica
stradale e qualunque opera per dare il lavoro finito
secondo la regola d'arte.
Strada interna P.L.
1 1
Via Colombo
1 1
Totale a corpo 2 4.000,00 8.000,00
SEGNALETICA STRADALE
19 NP.39 | Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con
vernice spartitraffico rifrangente bianca, tipo Anas.
strada interna P.L.
strada
ml 370,00 * 3 1.110,00
parcheggi
linea dividente posto auto
ml 2,20 * 44 96,80
via Vignetta
strada
ml 85,00 85,00
parcheggi
linea dividente posto auto
ml 2,20 * 7 15,40
Totale ml. 1.307,20 0,60 784,32
20 NP.42 | Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con
vernice spartitraffico rifrangente bianca tipo Anas,
per realizzazione simbolo stop, fasce d'arresto,
zebrature, attrraversamenti pedonali, ecc.
fascie d'arresto 3 * 3,00 * 0,50 4,50
atrraversamenti pedonali 4 *5* 2,50 * 0,50 25,00
Totale mq. 29,50 10,00 295,00
21 NP.41 | Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale con
vernice spartitraffico rifrangente bianca o gialla, tipo
A RIPORTARE OPERE STRADALI EURO 571.649,64
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L. EURO 571.649,64
A RIPORTARE EURO 571.649,64
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE
URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
OPERE STRADALI
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 571.649,64
Anas, a delimitazione posti auto disabili, completo di
simbolo e zebratura.
2 2
Totale cad. 2 40,00 80,00
22 NP.43| Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale
verticale, costituita da cartelli stradali omologati
fissati su paletto zincato, compreso scavetto, getto
di basamento in cls ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito.
Cartello Stop:
3 3
Cartello parcheggio disabili
2 2
Cartello Parcheggio
12 12
Cartello attraversamento pedonale
10 10
Totale cad. 27 120,00 3.240,00
OPERE DA GIARDINIERE
23 NP.64 | Realizzazione aiuole con semina miscuglio di
sementi di specie erbacee selezionate, concime
organico, collanti e sostenze miglioratrici del terreno
compresa la fornitura e posa in opere di terreno
spessore medio 50 cm, la preparazione, la fresatura
e ogni onere d'assistenza ed innaffiamento fino al
completo inerbimento.
Strada interna P.L.
mq. 4,30 * 30,00 129,00
mq 268,50 268,50
Via Vignetta
mqg 4,30 6 25,80
mqg 10,00 10,00
Totale mq. 433,30 23,60 10.225,88
B 8.04.185| Stesa e modellazione terra di coltivo compresa la
fornitura della terra, proveniente da strato colturale
attivo priva di radici e di erbe infestanti permanenti,
di ciottoli, cocci, ecc.:
24 B0 | b) meccanica
A RIPORTARE OPERE STRADALI EURO 585.195,52
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interi al P.L. EURO 585.195,52
A RIPORTARE EURO 585.195,52
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Guffanti A. S.p.a. Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Via Bancora e Rimoldi, 37 Opere di Urbanizzazione
22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
OPERE STRADALI

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO EURO 585.195,52

area a verde lungo via S. D'Acquisto
mq (1000,00+1500,00) * 0,25 625,000

Totale mc. 625,000 23,43 14.643,75

25 NP.89 | Fornitura e messa a dimora di Ligustrum Japponico,
compresa l'esecuzione dello scavo, la piantagione,
il reinterro, la formazione di conca, trasporto del
materiale di risulta alla discarica, fornitura di n. 3
tutori in legno diametro 6 cm. lunghezza 3 m.,
concimazione, innaffiatura, ed ogni altro onere
necessario fino al completo attecchimento.

Strada interna P.L.
64 64
Viale pedonale
38 38
Via Vignetta
zona parcheggi 7 7

Totale cad. 109 200,00 21.800,00

26 NP.81| Realizzazione d'inerbimento con la tecnica
dell'idrosemina ( aspersione d'una miscela formata
da: acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee
selezionate, concime organico, collanti e sostanze
miglioratrici del terreno) compresa la preparazione
del terreno, fresatura, ogni onere d'assistenza ed
innaffiamento fino al completo inerbimento.

Strada interna P.L.
mg. 4,30 * 30,00 129,00
mqg 268,50 268,50

Via Vignetta
mq 4,30 * 6 25,80
mqg 10,00 10,00

Totale mq. 433,30 3,00 1.299,90

TOTALE OPERE STRADALI EURO 622.939,17
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L. EURO 622.939,17

A RIPORTARE EURO 622.939,17
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE
URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
MURI IN C.A.
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 622.939,17
SCAVI E SBANCAMENTI
A 1.04.040| Scavo parziale di fondazione eseguito fino a 1,50 m
di profondita sotto il piano dello scavo generale e
fino al pelo delle acque sorgive, escluso il reinterro,
misurato a sezione effettiva:
27 B0 | b) eseguito a macchina compresi carico e trasporto
dei materiali nell'ambito del cantiere
muro contenimento (sud-est PL)
fondazione
ml 29,50 * 1,00 * 0,40 11,800
muro contenimento scala vialetto pedonale
collegamento strada interna P.L. con Via Colombo
fondazione
ml 4,00 * 1,00 * 0,40 1,600
Totale mc. 13,400 6,50 87,10
NP.06 | Carico con mezzi meccanici di materiale di risulta
su automezzo e trasporto alla discarica autorizzata,
misurato nel volume effettivo, compreso Il'onere per
il fermo dell'automezzo durante il carico:
28 A|a) entro 10 km. di distanza di materiale ricadente
nella  Direttiva  09/04/2002 del  Ministero
dell'lAmbiente del Territorio, nella categoria 17.01 e
17.05, purché non contaminati da sostanze
pericolose, provenienti da scavi
Scavo di sbancamento muro contenimento (sud-est
PL)
fondazione
ml 29,50 * 1,00 * 0,40 11,800
Scavo di sbancamento muro contenimento scala
vialetto pedonale collegamento strada interna P.L.
con Via Colombo
fondazione
ml 4,00 * 1,00 * 0,40 1,600
Totale mc. 13,400 7,50 100,50
OPERE VARIE
A 1.04.056| Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per
sottofondazioni non armate, gettate con o senza
l'ausilio di cassefi (questi compensati
separatamente) confezionato con aggregati idonei e
con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
maturazione di:
A RIPORTARE MURI IN C.A. EURO 187,60
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interi al P.L. EURO 623.126,77
A RIPORTARE EURO 623.126,77
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37
22070 - Guanzate (CO)

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
MURI IN C.A.

18/03/2015

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

29

30

31

A 1.04.056.A0

A 1.04.066

A0

A 1.04.076

Co

A RIPORTARE MURI IN C
A RIPORTARE URBANIZZ

RIPORTO EURO
a) Rck 15 N/mmq - esposizione X0 - consistenza S3

muro contenimento (sud-est PL)
magrone
ml 29,50 * 0,80 * 0,10

muro contenimento scala vialetto pedonale
collegamento strada interna P.L. con Via Colombo
magrone

ml 4,00 * 0,80 * 0,10

Totale mc.

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole
per fondazioni armate (plinti, travi, rovesce, platee,
basamenti semplici) gettato con o senza l'ausilio di
casseri, ferro e casseri contabilizzare
separatamente, confezionato con aggregati idonei e
con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
maturazione di:

a) Rck 30 N/mmq - esposizione XC2 - consistenza
S4

muro contenimento (sud-est PL)
fondazioni
ml 29,50 * 0,75 * 0,35

muro contenimento scala vialetto pedonale
collegamento strada interna P.L. con Via Colombo
fondazioni

ml 4,00 *0,75* 0,35

Totale mc.

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole
per murature di elevazione armate, spessore
compreso tra 20 e 29cm, gettato con o senza
l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzare
separatamente, confezionato con aggregati idonei e
con resistenza caratteristica cubica a 28 giorni di
maturazione di:

c) Rck 30 N/mm? - esposizione XC1 - consistenza
S4

muro contenimento (sud-est PL)
muro
ml 29,50 * 0,25 * 1,15

muro contenimento scala vialetto pedonale
collegamento strada interna P.L. con Via Colombo

muro
.A. EURO

AZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
A RIPORTARE EURO

2,360

0,320

2,680

7,744

1,050

8,794

8,481

FURO

114,55

159,30

623.126,77

306,99

1.400,88

1.895,47
624.834,64
624.834,64
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE
URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
MURI IN C.A.
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 624.834,64
ml 4,00 * 0,25 * 1,50 1,500
Totale mc. 9,981 179,65 1.793,09
A 1.04.105| Fornitura, lavorazione e posa di tondo per cemento
armato compreso sfrido e legature:
32 A0 | a) barre ad aderenza migliorata qualitd B 450C ex
Fe B 44K controllato in stabilimento del n. 370
muro contenimento (sud-est PL)
fondazioni
mc 7,744 60 464,40
muro
mc 8,481 * 80 678,40
muro contenimento scala vialetto pedonale
collegamento strada interna P.L. con Via Colombo
fondazioni
mc 1,05 * 60 63,00
muro
mc 1,50 * 80 120,00
Totale kg. 1.325,80 1,40 1.856,12
A 1.04.110| Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso
disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino
a 4 m; per altezze superiori limpalcatura di
sostegno viene computata separatamente per le
sue dimensioni effettive:
33 AO|a) opere di fondazione, plinti, travi rovesce,
murature di sotterraneo e di cantinato, dei nn. 60,
65, 70
muro contenimento (sud-est PL)
fondazioni
mq 2 * (29,50+0,75) * 0,40 24,200
muro contenimento scala vialetto pedonale
collegamento strada interna P.L. con Via Colombo
fondazioni
mq 2 * (4,00+0,75) * 0,40 3,800
Totale mc. 28,000 30,35 849,80
34 B0 |b) murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione
deln.75
muro contenimento (sud-est PL)
muro
mqg 2 * (29,50+0,25) * 1,15 68,425
A RIPORTARE MURI IN C.A. EURO 6.394,48
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interi al P.L. EURO 629.333,65
A RIPORTARE EURO 629.333,65
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Guffanti A. S.p.a.

Via Bancora e Rimoldi, 37

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE
URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
MURI IN C.A.
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 629.333,65
muro contenimento scala vialetto pedonale
collegamento strada interna P.L. con Via Colombo
muro
mqg 2 * (4,00+0,25) * 1,50 12,750
Totale mc. 81,175 32,40 2.630,07
35 NP.99 | Formazione copertina fresco su fresco sulla
sommita del muro compreso smussi laterali e
lisciatura
muro contenimento (sud-est PL)
muro
ml 29,50 29,50
muro contenimento scala vialetto pedonale
collegamento strada interna P.L. con Via Colombo
muro
ml 4,00 4,00
Totale ml. 33,50 15,00 502,50
TOTALE MURI IN C.A. EURO 9.527,05
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interi al P.L. EURO 632.466,22
A RIPORTARE EURO 632.466,22
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37
22070 - Guanzate (CO)

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
COLLETTORI DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE

18/03/2015

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

36

37

NP.66

NP.12

A RIPORTARE COLLETT!
A RIPORTARE URBANIZZ

RIPORTO EURO
SCAVI E SBANCAMENTI

Scavo armato a sezione obbligata, per posa
tubazioni reti tecnologiche, eseguito con l'ausilio di
mezzo meccanico rifinito a mano compreso la
necessaria armatura; escluso carico e trasporto in
discarica del materiale di risulta, nonché eventuali
corrispettivi per diritti di discarica:

a) fino a 1,5 m. di profondita

Via S. D'Acquisto

(tratto 13-14)

ml 51,00 * 3,20 * ((2,60+2,10)/2)
(tratto 14-15)

ml 49,00 * 3,20 * ((3,70+2,60)/2)
(tratto 15-16)

ml 51,50 * 3,20 * ((3,70+3,90)/2)

Scavo camerette
ml 3*2,80*2,80 * 2,00
ml 1*2,80*2,80*2,50

Totale mc.

Scavo non armato a sezione obbligata, per posa
tubazioni reti tecnologiche, eseguito con l'ausilio di
mezzo meccanico rifinito a mano; escluso carico e
trasporto in discarica del materiale di risulta, nonche
eventuali corrispettivi per diritti di discarica:

a) fino a 1,5 m. di profondita

Strada interna P.L.

Scavo linea acque bianche
(tratto 2-3-5)

ml 97,00 * 2,50 * 0,70
(tratto 5-6-31-8-9%)

ml 179,00 * 3,00 * 0,70
(tratto 9*-10-10*-11-11*-12)
ml 84,00 * 4,00 * 0,70

Scavo camerette

(100x100) 3 * 2,00 * 2,00 * 1,10
(140x140) 6 * 2,60 * 2,60 * 2,10
(160x160) 3 * 2,80 * 2,80 * 2,10

Scavo allacciamenti caditoie
ml 10 * (3,20+1,60) * 0,40 * 0,20
ml 4 *(2,50+1,20) * 0,40 * 0,20

Strada collegamento P.L. con Via S. D'Acquisto
ml 65,00 * 0,60 * 0,40

DRI DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE EURO

AZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.

A RIPORTARE EURO

383,520

493,920

626,240

47,040
19,600

1.570,320

169,750
375,900
235,200

13,200

85,176
49,392

3,840
1,184

15,600

FURO

9,80

632.466,22

15.389,14

15.389,14
647.855,36
647.855,36
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Guffanti A. S.p.a. Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Via Bancora e Rimoldi, 37 Opere di Urbanizzazione
22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
COLLETTORI DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 647.855,36
Scavo camerette
(100x100) 1 * 2,00 * 2,00 * 1,10 4,400
Scavo allacciamenti caditoie
ml (2,50+2,50) * 0,40 * 0,20 0,400
Strada pedonale interna
ml. 72,00 * 0,60 * 0,30 12,960
scavo per tubo di drenaggio 200,00 * 0,30 * 0,30 18,000
Via Vespucci
Scavo linea acque bianche
ml 58,00 * 0,60 * 0,60 20,880
ml 22,00 * 0,60 * 0,60 7,920
Scavo allacciamenti caditoie
ml 5*(2,50+2,50) * 0,40 * 0,20 2,000

Via S. D'Acquisto
(tratto 12-13) tubo CLS diam 100 cm 41,00 * 2,00 *
0,80 65,600

Totale mc. 1.081,402 6,50 7.029,11

38 NP.22|Onere per innesto di tubo di fognatura nella
cameretta comunale esistente, comprendente:

- la rottura in breccia, eseguita con cura della parete
verticale e la perfetta sigillatura attorno al nuovo
tubo per evitare qualsiasi perdita di liquame

- l'obbligo di rimuovere le macerie provocate
dall'innesto dal fondo della cameretta.

Allacciamento alla cameretta incrocio
1 1

—_

Totale cad. 300,00 300,00

POZZETTI - CAMERETTE - CHIUSINI

NP.21 | Fornitura e posa in opera di cameretta prefabbricata
in calcestruzzo armato per ispezione di condotta di
fognatura acque bianche, compreso sottofondo in
cls Rck 150 kg./cm? spessore cm. 10, soletta
prefabbricata carrabile con foro d'ispezione 60x80
cm. o avente diametro 60 cm., l'onere per la
formazione di fori nelle pareti per l'imbocco dei tubi
di condotta con la successiva sigillatura,
sagomatura del fondo e delle banchine con cls a 2
gl. di cemento, gradini alla marinara; escluso scavo
con trasporto in discarica del materiale di risulta,
reinterro, anelli di rialzo, chiusino d'ispezione:

39 E | e) dimensione interna 80x80xh80 cm.

A RIPORTARE COLLETTORI DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE EURO 22.718,25
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L. EURO 655.184,47

A RIPORTARE EURO 655.184,47
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Guffanti A. S.p.a. Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Via Bancora e Rimoldi, 37 Opere di Urbanizzazione
22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
COLLETTORI DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 655.184,47
strada interna al P.L.
Camerette d'ispezione
1 1
Totale cad. 1 350,00 350,00
40 NP.21.A| a) dimensione interna 100x100xh100 cm.
strada interna al P.L.
Camerette d'ispezione
3 3
Totale cad. 3 435,00 1.305,00
NP.67 | Fornitura e posa in opera di cameretta prefabbricata
in cls vibrocompresso, compreso: soletta carrabile,
torrino,chiusino in ghisa sferoidale conforme alle
norme UNI EN 124 classe D400, scaletta alla
marinara per ispezione, scavo reinterro
41 A | dimensioni interne 140x140 cm
strada interna al P.L.
Camerette d'ispezione
6 6
Totale 6 1.750,00 10.500,00
42 B | dimensioni interne 160x160 cm
Via S.D'Acquisto
Camerette d'ispezione
7 7
Totale 7 1.900,00 13.300,00
43 NP.68 | Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento
prefabbricato per scarico acque piovane, compreso
scavo e reinterro, dimensioni interne 45x45x90 cm:
compresa posa in opera di caditoie in ghisa
sferoidale classe C250 dim. est 55x55 cm
Strada interna P.L.
28 28
Vialetto pedonale interno
5 5
Via Vespucci
A RIPORTARE COLLETTORI DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE EURO 48.173,25
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L. EURO 680.639,47
A RIPORTARE EURO 680.639,47
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Guffanti A. S.p.a. Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Via Bancora e Rimoldi, 37 Opere di Urbanizzazione
22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
COLLETTORI DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 680.639,47
10 10
Strada collegamento P.L. con Via S. D'Acquisto
4 4
Area a parcheggio
6 6
Totale cad. 53 230,00 12.190,00
44 NP.69 | Fornitura e posa in opera di canalina prefabbricata

in cls armato per raccolta acque piovane , con telaio
in ghisa incorporato nei bordi, compreso scavo,
reinterro, griglia carrabile in ghisa, sottofondo e
rinfianco in cls.

Strada collegamento P.L. con Via S. D'Acquisto

2*3,50 7,00
Via Vespucci
5,50 5,50
Totale ml. 12,50 210,00 2.625,00

NP.15| Fornitura e posa in opera di pozzo perdente ad
anelli prefabbricati, completo di soletta carrabile,
compreso scavo con trasporto in discarica del
materiale di risulta, inghiaiamento con ghiaia lavata
di cava per un volume minimo pari a 3 volte il
volume del P.P.; escluso anello di rialzo
prefabbricato e chiusini d'ispezione:

45 A | a) dimensioni diametro g 200xh300 cm.
Pozzo perdente linea acque bianche:
3 3
Totale cad. 3 1.700,00 5.100,00

NP.17|Fornitura e posa in opera di anello di rialzo
prefabbricato in cls, posto sopra soletta carrabile,
compresa sigillatura ed opere murarie:

46 C | c) a sezione circolare diametro 60xh20 cm.

Anelli di rialzo su pozzi perdenti
3 3

Totale cad. 3 35,00 105,00

B 7.04.470 | Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in
ghisa sferoidale conformi Norma UNI EN 124
classe D 400 - h 100 mm - passo d'uomo diametro
600 mm, muniti di guarnizioni in polietilene, chiave

A RIPORTARE COLLETTORI DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE EURO 68.193,25
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L. EURO 700.659,47
A RIPORTARE EURO 700.659,47
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37
22070 - Guanzate (CO)

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
COLLETTORI DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE

18/03/2015

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

47

48

49

B 7.04.470.B

NP.37

B 7.04.456

A RIPORTARE COLLETT!
A RIPORTARE URBANIZZ

RIPORTO EURO

di bloccaggio e possibilita di rialzo a mezzo di
appositi anelli:

b) telaio rotondo diametro 850 mm. peso 57 kg.

Chiusino su pozzi perdenti
3*57

Totale kg.

Fornitura e posa in opera di pozzetto 30x30 h=30
pit anello 30x30 h=30 con griglia in PVC, compreso
scavo, tubo del 125 mm per collegamento a sella
alla linea principale di smaltimento acque
meteoriche, reinterro.

vialetto pedonale collegamento strada interna P.L.
con Via Colombo
3

Totale cad.

TUBAZIONI E RINFIANCHI

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido
norma UNI-EN 1401 serie SN8 per condotte di
scarico con giunzione a bicchiere e anello
elastomerico, in barre da 6 m. (escluso lo scavo e |l
sottofondo e rinfianco in calcestruzzo):

b) diametro esterno 160 mm.

Strada interna la P.L.
Alllacci caditoie

ml 10 * (3,10+1,70)
ml 4 *(2,50+1,20)
pezzi speciali 10 * 1,4

Vialetto pedonale
Alllacci caditoie

ml 5* 1,00

pezzi speciali 5*1,4

Via Vespucci

Alllacci caditoie

ml 5* (2,70+2,40)
pezzi speciali 5*1,4

Strada collegamento P.L. con Via S. D'Acquisto
Alllacci caditoie

ml 2* (2,70+2,40)

ml 1,50+1,50

pezzi speciali 3 * 1,4

ORI DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE EURO

AZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.

A RIPORTARE EURO

171,00

171,00

48,00
14,80
14,00

5,00
7,00

25,50
7,00

10,20
3,00
4,20

FURO

2,46

280,00

700.659,47

420,66

840,00

69.453,91
701.920,13
701.920,13
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Guffanti A. S.p.a. Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Via Bancora e Rimoldi, 37 Opere di Urbanizzazione
22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
COLLETTORI DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO EURO 701.920,13

Area a parcheggio
Alllacci caditoie

ml 3 *(2,70+2,40) 15,30
pezzi speciali 3 * 1,4 4,20
Totale ml. 158,20 25,00 3.955,00
50 B 7.04.456.C | c) diametro esterno 200 mm.
Vialetto pedonale
linea 57,00+22,00+2,00 81,00
pezzi speciali 4 * 1,40 5,60
Via Vespucci
linea 57,00+22,00+2,00 81,00
pezzi speciali 5 * 1,40 7,00
Strada collegamento P.L. con Via S. D'Acquisto
linea 20,00 20,00
Totale ml. 194,60 29,60 5.760,16
51 D | d) diametro esterno 250 mm.

Area a parcheggio

linea 53,50 53,50
pezzi speciali 3 * 1,40 4,20
Strada collegamento P.L. con Via S. D'Acquisto
linea 45,00 45,00
pezzi speciali 2 * 1,40 2,80
Totale ml. 105,50 46,80 4.937,40

NP.70| Fornitura e posa in opera di tubi prefabbricati e
centrifugati in cemento armato con giunti a bicchiere
in gomma, escluso lo scavo, il reinterro e |l
sottofondo in cls.

52 A | diametro interno 40 cm

strada interna al P.L.
(tratto 2-3-5)

ml 97,00 97,00
(tratto 5-6-31-8-9%)
ml 2* 179,00 358,00
(tratto 9*-10-10*-11-11*-12)
ml 3 * 84,00 252,00
Totale ml. 707,00 58,25 41.182,75
A RIPORTARE COLLETTORI DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE EURO 125.289,22
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L. EURO 757.755,44
A RIPORTARE EURO 757.755,44
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37
22070 - Guanzate (CO)

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
COLLETTORI DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE

18/03/2015

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

53

54

55

NP.70.B

NP.90

B 7.04.405

A RIPORTARE COLLETT!
A RIPORTARE URBANIZZ

RIPORTO EURO
diametro interno 100 cm

Via S. D'Acquisto
(tratto 13-14)

ml 92,00

(tratto 14-15)

ml 49,00

(tratto 15-16)

ml 51,50

Totale ml.

Fornitura e posa in opera di tubo corrugato in
polietilene fessurato a 360° ad alta densita doppia
parete, per drenaggio, diam. 90 mm rivestito con
strato di TNT

Vialetto pedonale di collegamento strada interna di
P.L. con Via Vignetta

linea

ml 200,00

Totale ml.

Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck minimo 150
kg./cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per
rinfianchi e sottofondi di tubazione fino a quota 3,5
m sotto il piano di campagna

TUBI PVC

Rinfianco tubazioni linea acque bianche diam. 160
mm.:

0,13 * 158,20

Rinfianco tubazioni linea acque bianche diam. 200
mm.:

0,1534 * 194,60

Rinfianco tubazioni linea acque bianche diam. 250
mm.:

0,185 * 105,50

TUBI CLS

Sottofondo tubo 40 cm
strada interna al P.L.

(tratto 2-3-5)

ml 97,00 * 0,80 * 0,10
(tratto 5-6-31-8-9%)

ml 179,00 * 1,40 * 0,10
(tratto 9*-10-10*-11-11*-12)
ml 84,00 * 2,00 * 0,10

rinfianco laterale tubo 40 cm
ORI DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE EURO

AZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
A RIPORTARE EURO

92,00
49,00

51,50

192,50

200,00

200,00

20,566

29,774

19,518

7,760
25,060

16,800

FURO

165,20

12,00

757.755,44

31.801,00

2.400,00

159.490,22
791.956,44
791.956,44
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Guffanti A. S.p.a. Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Via Bancora e Rimoldi, 37 Opere di Urbanizzazione
22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
COLLETTORI DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO EURO 791.956,44

ml 2 * (97,00+179,00+179,00+84,00+84,00+84,00)
* 0,20 * 0,20 56,560

Sottofondo tubo 100 cm
Via S. D'Acquisto
(tratto 13-14)

ml 92,00 * 1,50 * 0,10 13,800

(tratto 14-15)

ml 49,00 * 1,50 * 0,10 7,350

(tratto 15-16)

ml 51,50 * 1,50 * 0,10 7,725

rinfianco laterale tubo 100 cm

ml 2 *(92,00+49,00+51,50) * 0,30 * 0,30 34,650

Totale mc. 239,563 125,20 29.993,29
REINTERRI
56 NP.19 | Reinterro di scavo con materiale esistente in sito

proveniente da scavi eseguito con mezzi meccanici.

Volume di scavo:
scavo armato

mc. 1570,32 1.570,320
scavo non armato
mc. 1116,634 1.116,634

A dedurre volume camerette
acque bianche

-1*1,00 * 1,00 * 1,00 -1,000
-4*1,00 * 1,00 * 1,10 -4,400
-6*1,60 * 1,60 * 2,10 -32,256
-7*1,80*1,80*2,10 -47,628
acque nere

-10* 1,20 1,20 * 1,20 -17,280
-2*1,20*1,20*2,3 -6,624
-1%1,20* 1,20 * 2,60 -3,744

A dedurre volume tubazioni PVC + rinfianco in cls:
acque chiare

tubazioni linea acque bianche diam. 160 mm.:

rinfianco -0,13 * 158,20 -20,566

tubo (-0,08*0,08*3,14) * 158,20 -3,164

tubazioni linea acque bianche diam. 200 mm.:

rinfianco -0,153 * 194,60 -29,774

tubo (-0,10*0,10*3,14) * 194,60 -6,033

tubazioni linea acque bianche diam. 250 mm.:

rinfianco -0,185 * 105,50 -19,518

tubo (-0,125*0,125*3,14) * 105,50 -5,170

A dedurre volume tubazioni CLS + sottofondo e
A RIPORTARE COLLETTORI DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE EURO 189.483,51
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L. EURO 821.949,73

A RIPORTARE EURO 821.949,73
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37
22070 - Guanzate (CO)

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
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18/03/2015

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
COLLETTORI DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

TOTALE COLLETTORI DI
A RIPORTARE URBANIZZ

RIPORTO EURO

rinfianco:

tubo 40 cm

ml (-0,25*0,25*3,14) * 707,00
Sottofondo tubo 40 cm

(tratto 2-3-5)

ml -97,00 * 0,80 * 0,10

(tratto 5-6-31-8-9%)

ml -179,00 * 1,40 * 0,10
(tratto 9*-10-10*-11-11*-12)
ml -84,00 * 2,00 * 0,10
rinfianco laterale tubo 40 cm
ml -2 * (97,00+179,00+179,00+84,00+84,00+84,00)
*0,20 * 0,20

tubo 100 cm

ml

Sottofondo tubo 100 cm
Via S. D'Acquisto
(tratto 13-14)

ml -92,00 * 1,50 * 0,10
(tratto 14-15)

ml -49,00 * 1,50 * 0,10
(tratto 15-16)

ml -51,50 * 1,50 * 0,10

rinfianco laterale tubo 100 cm
ml -2 * (92,00+49,00+51,50) * 0,30 * 0,30

A dedurre volume tubazioni + rinfianco in cls:
acque nere PVC

rinfilanco tubazioni diam. 200 mm.
tubi (-0,10*0,10*3,14) * 88,00
rinfianco tubazioni diam. 250 mm. -0,185 * 390,00
tubi (-0,125*0,125*3,14) * 390,00

-1,534 * 88,00

A dedurre volume tubazioni +sottofondo sabbia:
acque nere Grés

sottofondo tubo diam. 300 mm.
0,10
tubo (-0,15*0,15*3,14) * 197,00

-197,00 * 0,60 *

Totale mc.

FOGNATURA ACQUE BIANCHE EURO
AZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.

A RIPORTARE EURO

-138,572

-7,760
-25,060

-16,800

-56,560

-13,800
-7,350

7,725

-34,650

-134,992
-2,728
-72,150
-19,110

-11,820
-13,987

1.926,733

FURO

4,30

821.949,73

8.284,95

197.768,46
830.234,68
830.234,68
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37
22070 - Guanzate (CO)
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Opere di Urbanizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
COLLETTORI DI FOGNATURA ACQUE NERE

18/03/2015

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

57

58

NP.12

NP.22

A RIPORTARE COLLETT!
A RIPORTARE URBANIZZ

RIPORTO EURO
SCAVI E SBANCAMENTI

Scavo non armato a sezione obbligata, per posa
tubazioni reti tecnologiche, eseguito con l'ausilio di
mezzo meccanico rifinito a mano; escluso carico e
trasporto in discarica del materiale di risulta, nonche
eventuali corrispettivi per diritti di discarica:

a) fino a 1,5 m. di profondita
Stada interna al P.L.

scavo linea computato nella rete acque bianche
scavo aggiuntivo linea

(tratto 17-18-19)

ml 70,00 * 0,60 * 0,25

(tratto 19-20-21-22-23-24-25-26)

ml 265,00 * 0,60 * 0,25

scavo aggiuntivo camerette

ml 9* 2,00 * 2,00 * 0,40

Via S. D'Acquisto

scavo linea computato nella rete acque bianche
scavo aggiuntivo linea

(tratto 26-27-28-29-30)

ml 197,00 * 0,60 * 0,25

scavo aggiuntivo camerette

ml 4*2,00 * 2,00 * 0,40

Area a parcheggio
linea

ml 55,00 * 1,00 * 0,90
scavo camerette

ml 2,00 * 2,00 * 1,00

Vialetto pedonale

linea

ml 88,00 * 0,80 * 0,90
scavo camerette

ml 2*2,00 * 2,00 * 1,00

Totale mc.

Onere per innesto di tubo di fognatura nella
cameretta comunale esistente, comprendente:

- la rottura in breccia, eseguita con cura della parete
verticale e la perfetta sigillatura attorno al nuovo
tubo per evitare qualsiasi perdita di liquame

- l'obbligo di rimuovere le macerie provocate
dall'innesto dal fondo della cameretta.

DRI DI FOGNATURA ACQUE NERE EURO
AZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.

A RIPORTARE EURO

10,500
39,750

14,400

29,550

6,400

49,500

4,000

63,360

8,000

225,460

FURO

6,50

830.234,68

1.465,49

1.465,49
831.700,17
831.700,17
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37
22070 - Guanzate (CO)
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18/03/2015

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
COLLETTORI DI FOGNATURA ACQUE NERE

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

59

60

61

62

A RIPORTARE COLLETT!

RIPORTO EURO

Allacciamento alla cameretta incrocio
1

Totale cad.

POZZETTI - CAMERETTE - CHIUSINI

Fornitura e posa in opera di cameretta prefabbricata
in calcestruzzo armato per ispezione di condotta di
fognatura acque nere, compreso sottofondo in cls
Rck 150 kg./cm? spessore cm. 10, soletta
prefabbricata carrabile con foro d'ispezione 60x80
cm. o avente diametro 60 cm., l'onere per la
formazione di fori nelle pareti per l'imbocco dei tubi
di condotta con la successiva sigillatura,
sagomatura del fondo e delle banchine con cls a 2
gl. di cemento, pavimentazione interna e zoccolo
verticale di cm. 20 in piastrelle di grés ceramico,
gradini alla marinara ; escluso scavo con trasporto
in discarica del materiale di risulta, reinterro, anelli
di rialzo, chiusino d'ispezione:

a) dimensione interna 100x100xh100 cm.
Strada interna al P.L.

cameretta d'ispezione 10

Vialetto pedonale

cameretta d'ispezione 2

Area a parcheggio

cameretta d'ispezione 1

Totale cad.
c¢) dimensione interna 100x100xh210 cm.
Via S. D'Acquisto
cameretta d'ispezione 2

Totale cad.
d) dimensione interna 100x100xh260 cm.
Via S. D'Acquisto
cameretta d'ispezione 1

Totale cad.

e) dimensione interna 100x100xh310 cm.

DRI DI FOGNATURA ACQUE NERE EURO

A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.

A RIPORTARE EURO

—_

10

13

—_

FURO

300,00

500,00

600,00

800,00

831.700,17

300,00

6.500,00

1.200,00

800,00

10.265,49
840.500,17
840.500,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
COLLETTORI DI FOGNATURA ACQUE NERE

18/03/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

63

64

65

NP.17

B 7.04.470

A RIPORTARE COLLETT!

RIPORTO EURO

Via S. D'Acquisto
cameretta d'ispezione 1

Totale cad.

Fornitura e posa in opera di anello di rialzo
prefabbricato in cls, posto sopra soletta carrabile,
compresa sigillatura ed opere murarie:

a) a sezione circolare diametro 60xh10 cm.

Anelli di rialzo su camerette
Stada internala P.L.

7
Via S. D'Acquisto
2

Area a Parcheggio
1

Vialetto pedonale
2

Totale cad.

c) a sezione circolare diametro 60xh20 cm.

Anelli di rialzo su camerette
Stada internala P.L.

10

Via S. D'Acquisto

4

Totale cad.

Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in
ghisa sferoidale conformi Norma UNI EN 124
classe D 400 - h 100 mm - passo d'uomo diametro
600 mm, muniti di guarnizioni in polietilene, chiave
di bloccaggio e possibilita di rialzo a mezzo di
appositi anelli:

b) telaio rotondo diametro 850 mm. peso 57 kg.

Chiusini su camerette
Stada internala P.L.
10

Via S. D'Acquisto

4

Area a Parcheggio
1
Vialetto Pedonale

2
DRI DI FOGNATURA ACQUE NERE EURO

A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.

A RIPORTARE EURO

—_

12

10

14

10,00
4,00
1,00

2,00

FURO

1.300,00

25,00

35,00

840.500,17

1.300,00

300,00

490,00

12.355,49

842.590,17
842.590,17
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Guffanti A. S.p.a. Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Via Bancora e Rimoldi, 37 Opere di Urbanizzazione
22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
COLLETTORI DI FOGNATURA ACQUE NERE

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 842.590,17
Totale kg. 17,00 2,46 41,82

TUBAZIONI E RINFIANCHI

B 7.04.456 | Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido
norma UNI-EN 1401 serie SN8 per condotte di
scarico con giunzione a bicchiere e anello
elastomerico, in barre da 6 m. (escluso lo scavo e |l
sottofondo e rinfianco in calcestruzzo):

66 C | c) diametro esterno 200 mm.

Vialetto pedonale

linea
ml 88,00 88,00
Totale ml. 88,00 29,60 2.604,80
67 D | d) diametro esterno 250 mm.
strada interna al P.L.
(tratto 17-18-19)
ml 70,00 70,00
(tratto (19-20-21-22-23-24-25-26)
ml 265,00 265,00
Area a parcheggio
linea
ml 55,00 55,00
Totale ml. 390,00 46,80 18.252,00

NP.65 | Fornitura e posa in opera di tubi in grés ceramico,
per condotte interrate, completi di giunti poliuretanici
esclusi lo scavo, il rinterro e I'eventuale sottofondo
da conteggiare a parte:

68 A | Diametro interno 300 mm - classe 160 KN/mq
Via S. D'Acquisto

(tratto 26-27-28-29-30)
ml 197,00 197,00

Totale ml. 197,00 86,60 17.060,20

69 B 7.04.405| Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck minimo 150
kg./cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per
rinfianchi e sottofondi di tubazione fino a quota 3,5
m sotto il piano di campagna

A RIPORTARE COLLETTORI DI FOGNATURA ACQUE NERE EURO 50.314,31
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L. EURO 880.548,99
A RIPORTARE EURO 880.548,99

-30 -



Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37
22070 - Guanzate (CO)

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
COLLETTORI DI FOGNATURA ACQUE NERE

18/03/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

70

71

NP.29

NP.19

TOTALE COLLETTORI DI
A RIPORTARE URBANIZZ

RIPORTO EURO
Rinfianco tubazioni linea acque nere in PVC
diam 200 mm
0,1534 * 88,00
diam 250 mm
0,185 * 390,00

Totale mc.

Fornitura e stesura di sabbia per letto d'appoggio
Via S. D'Acquisto

sottofondo tubazioni linea acque nere diam. 300
mm. in grés

(tratto 26-27-28-29-30)

ml 197,00 * 0,60 * 0,10

Totale mc.

REINTERRI

Reinterro di scavo con materiale esistente in sito
proveniente da scavi eseguito con mezzi meccanici.

computati nella rete acque bianche

Totale mc.

FOGNATURA ACQUE NERE EURO
AZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.

A RIPORTARE EURO

13,464

72,150

85,614

11,820

11,820

0,000

FURO

125,20

42,00

4,30

880.548,99

10.718,87

496,44

0,00

61.529,62
891.764,30
891.764,30
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE
URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
RETE TECNOLOGICA LINEA ENEL E TELECOM
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 891.764,30
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
72 NP.02| Taglio, per tutto lo spessore esistente, di
pavimentazione bituminosa, eseguito con l'ausilio di
taglierina meccanica o fresa a disco (valutata per
metro lineare di taglio).
Taglio asfalto x allacciamento Telecom su palo
esistente in Via Colombo
ml. 9,00+9,00 18,00
Taglio asfalto x allacciamento Telecom su palo
esistente in Via Vignetta
ml. 9,00+9,00 18,00
Totale ml. 36,00 3,20 115,20
73 NP.20 | Demolizione di pavimentazione bituminosa eseguita
con l'ausilio di mezzi meccanici, per uno spessore di
10 cm., compreso l'allontanamento del materiale di
risulta presso le discariche autorizzate e I'onere per
il conferimento.
Taglio asfalto x allacciamento Telecom su palo
esistente in Via Colombo
ml. 9,00 * 0,80 7,20
Taglio asfalto x allacciamento Telecom su palo
esistente in Via Vignetta
ml. 9,00 * 0,80 7,20
Totale mg. 14,40 19,00 273,60
SCAVI E SBANCAMENTI
NP.12|Scavo non armato a sezione obbligata, per posa
tubazioni reti tecnologiche, eseguito con l'ausilio di
mezzo meccanico rifinito a mano; escluso carico e
trasporto in discarica del materiale di risulta, nonché
eventuali corrispettivi per diritti di discarica:
74 Al a) fino a 1,5 m. di profondita
Via Colombo
Scavo x linea Telecom
ml 9,00 * 0,60 * 0,80 4,320
Scavo x linea Enel MT
ml 35,00 * 0,80 * 1,40 39,200
Scavo anelli d'ispezione Telecom:
ml 1,40 *2,00 * 1,20 3,360
Strada interna al P.L.
Scavo. x linea Enel BT e MT + linea Telecom
ml 275,00 * 0,80 * 0,90 198,000
A RIPORTARE RETE TEGNOLOGICA LINEA ENEL E TELECOM EURO 388,80
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interi al P.L. EURO 892.153,10
A RIPORTARE EURO 892.153,10
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Guffanti A. S.p.a. Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Via Bancora e Rimoldi, 37 Opere di Urbanizzazione
22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
RETE TECNOLOGICA LINEA ENEL E TELECOM

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 892.153,10
Scavo. x linea Enel BT+ linea Telecom
ml 105,00 * 0,80 * 0,70 58,800
Scavo x linea BT collegamento cabina
ml 12,00 * 0,60 * 0,50 3,600
Scavo x linea MT collegamento cabina
ml 12,00 * 0,60 * 1,00 7,200
Scavo x linea Telecom
ml 27,00 * 0,60 * 0,50 8,100
ml 8* 10,00 * 0,60 * 0,50 24,000
Scavo anelli d'ispezione Enel
ml 11,00 * 1,40 * 1,00 * 0,60 9,240
ml 2,00 * 2,00 * 0,60 2,400
Scavo anelli d'ispezione Telecom:
ml 10 * 1,20 * 1,20 * 0,70 10,080
ml 2*1,40 * 2,00 * 0,70 3,920

Vialetto pedonale
Scavo. x linea Enel BT + linea Telecom

ml 105,00 * 0,60 * 0,50 31,500

Scavo anelli d'ispezione Enel

ml 2*1,40 * 1,00 * 0,60 1,680

Scavo anelli d'ispezione Telecom:

ml 2*1,20 * 1,20 * 0,70 2,016

Via Vignetta

Scavo. x linea Enel MT

ml 72,00 * 0,50 * 0,70 25,200

Scavo. x linea Enel BT

ml 105,00 * 0,50 * 0,70 36,750

Scavo anelli d'ispezione Enel

ml 4*1,40 * 1,00 * 0,60 3,360

Scavo. x linea Telecom

ml 7,50 * 0,60 * 0,50 2,250

ml 9,00 * 0,60 * 0,90 4,860

ml 58,00 * 0,60 * 0,50 17,400

Scavo anelli d'ispezione Telecom:

ml 3*1,20 * 2,00 * 0,70 5,040

1*0,80* 0,80 * 0,70 0,448

Via Vespucci

Scavo. x linea Enel BT

ml 107,00 * 0,50 * 0,50 26,750

Scavo anelli d'ispezione Enel

ml 3*1,40 * 1,00 * 0,70 2,940
Totale mc. 532,414 6,50 3.460,69

POZZETTI - CAMERETTE - CHIUSINI

NP.24 | Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in
cemento, per ispezione cavidotti o tubazioni;

A RIPORTARE RETE TEGNOLOGICA LINEA ENEL E TELECOM EURO 3.849,49
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L. EURO 895.613,79
A RIPORTARE EURO 895.613,79
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Guffanti A. S.p.a. Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Via Bancora e Rimoldi, 37 Opere di Urbanizzazione
22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
RETE TECNOLOGICA LINEA ENEL E TELECOM

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO EURO 895.613,79

compreso il calcestruzzo per sottofondo e rinfianco,
onere per la formazione di fori nelle pareti per
Iimbocco dei tubi; escluso scavo con trasporto in
discarica del materiale di risulta, reinterro, chiusino
d'ispezione:

75 NP.24.D | d) dimensioni interne 50x70xh100 cm.

Strada interna al P.L.
anelli d'ispezione Enel
12 12
Vialetto pedonale
anelli d'ispezione Enel
2 2
Via Vignetta

anelli d'ispezione Enel
4 4
Via Vespucci

anelli d'ispezione Enel
3 3
Area a parcheggio
anelli d'ispezione Enel
1 1

Totale cad. 22 140,00 3.080,00

76 E | e) dimensioni interne 60x60xh120 cm.

Strada interna al P.L.
anelli d'ispezione Telecom:
10 10

Vialetto pedonale
anelli d'ispezione Telecom:
2 2

Via Vignetta
anelli d'ispezione Telecom:
3 3

Totale cad. 15 140,00 2.100,00

77 F | f) dimensioni interne 120x60xh120 cm.

Via Colombo
anelli d'ispezione Telecom:
1 1

Strada interna al P.L.
anelli d'ispezione Telecom:
4 4

Via Vignetta
A RIPORTARE RETE TEGNOLOGICA LINEA ENEL E TELECOM EURO 9.029,49

A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L. EURO 900.793,79
A RIPORTARE EURO 900.793,79
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37
22070 - Guanzate (CO)

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
RETE TECNOLOGICA LINEA ENEL E TELECOM

18/03/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

78

79

A RIPORTARE RETE TEQ
A RIPORTARE URBANIZZ

NP.23

NP.18

NP.71

RIPORTO EURO

anelli d'ispezione Telecom:
3

Totale cad.

Fornitura e posa in opera di cameretta, senza
fondo, prefabbricata in calcestruzzo armato per
ispezione cavidotti o tubazioni, compreso
sottofondo in cls Rck 150 kg./cm? spessore cm. 20,
soletta prefabbricata carrabile con foro d'ispezione
60x80 cm. o avente diametro 60 cm., I'onere per la
formazione di fori nelle pareti per l'imbocco dei tubi;
escluso scavo con trasporto in discarica del
materiale di risulta, reinterro, anelli di rialzo,
chiusino d'ispezione:

b) dimensione interna 100x100xh100 cm.

collegamento cabina enel
anelli d'ispezione Enel
3

Totale cad.

Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in
ghisa sferoidale

Enel

Chiusino dim. est. 80x60 cm. classe D400:
22*74,00

x cameretta 100x100 3*74

Telecom
Chiusino dim. est. 77x67 cm. classe D400:
15*90

Chiusino triangolare dim. est. 77x146,5 cm. classe
D400:
8*190,00

Totale kg.

TUBAZIONI E RINFIANCHI

Fornitura e posa in opera di tubo corrugato in
polietilene per passaggio cavi, alta densita - doppia
parete - interno liscio - color rosso, resistenza allo
schiacciamento 450 N, escluso rinfianco e
copertura in calcestruzzo; escluso scavo, rinterro,

carico e trasporto in discarica del materiale di risulta
NOLOGICA LINEA ENEL E TELECOM EURO

AZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
A RIPORTARE EURO

1.628,00
222,00

1.350,00

1.520,00

4.720,00

FURO

220,00

435,00

2,46

900.793,79

1.760,00

1.305,00

11.611,20

23.705,69
915.469,99
915.469,99
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37
22070 - Guanzate (CO)

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
RETE TECNOLOGICA LINEA ENEL E TELECOM

18/03/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

80

81

82

NP.71.C

A

A RIPORTARE RETE TEQ
A RIPORTARE URBANIZZ

RIPORTO EURO
alle pubbliche discariche:
diametro esterno mm 63

Strada interna al P.L.
linea Telecom
ml 8 * 10,00

Totale ml.

diametro esterno mm 125

Via Colombo
linea Telecom
ml 9,00

Strada interna al P.L.
linea Telecom

ml 2 * 275,00

linea Telecom

ml 2 * 105,00

linea Telecom

ml 27,00

Vialetto pedonale
linea Telecom
ml 105,00

Via Vignetta
linea Telecom
ml 7,50

ml 9,00

ml 58,00

Totale ml.

diametro esterno mm 160

Via Colombo
linea Enel MT
ml 2 * 35,00

Strada interna al P.L.

linea Enel BT e MT

ml 5* 275,00

linea Enel BT

ml 2* 105,00

linea BT collegamento cabina
ml 3*12,00

linea MT collegamento cabina
ml 4*12,00

Vialetto pedonale
NOLOGICA LINEA ENEL E TELECOM EURO

AZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
A RIPORTARE EURO

80,00

80,00

9,00

550,00
210,00

27,00

105,00

7,50
9,00
58,00

975,50

70,00

1.375,00
210,00
36,00

48,00

FURO

10,00

12,00

915.469,99

800,00

11.706,00

36.211,69
927.975,99
927.975,99
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37
22070 - Guanzate (CO)

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
RETE TECNOLOGICA LINEA ENEL E TELECOM

18/03/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

83

B 7.04.405

A RIPORTARE RETE TEQ
A RIPORTARE URBANIZZ

RIPORTO EURO

linea Enel BT
ml 105,00

Via Vignetta
linea Enel MT
ml 2 * 72,00
linea Enel BT
ml 105,00

Via Vespucci
linea Enel BT
ml 107,00

Totale ml.

Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck minimo 150
kg./cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per
rinfianchi e sottofondi di tubazione fino a quota 3,5
m sotto il piano di campagna

Via Colombo

linea Enel MT

ml 0,13 * 35,00 * 2
linea Telecom

ml 0,11 * 9,00

Strada interna al P.L.

linea Enel BT e MT

ml 0,13 * 275,00 * 5

linea Enel BT

ml 0,13 * 105,00 * 2

linea BT collegamento cabina
ml 0,13 12,00 * 3

linea MT collegamento cabina
ml 0,13 * 12,00 * 4

linea Telecom

ml 0,11 * 275,00 * 2

ml 0,11 * 105,00 * 2

ml 0,077 * 10,00 * 8

Vialetto pedonale
linea Enel BT

ml 0,13 * 105,00
linea Telecom

ml 105,00

Via Vignetta

linea Enel MT

ml 0,13 * 72,00 * 2

linea Enel BT

ml 0,13 * 105,00

linea Telecom

ml 0,11 * 7,50

NOLOGICA LINEA ENEL E TELECOM EURO

AZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.

A RIPORTARE EURO

105,00

144,00

105,00

107,00

2.200,00

9,100

0,990

178,750
27,300
4,680
6,240
60,500

23,100
6,160

13,650

105,000

18,720
13,650

0,825

FURO

14,00

927.975,99

30.800,00

67.011,69
958.775,99
958.775,99
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE
URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
RETE TECNOLOGICA LINEA ENEL E TELECOM
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 958.775,99
ml 0,11 * 9,00 0,990
Via Vespucci
linea Enel BT
ml 0,13 * 107,00 13,910
Totale mc. 483,565 125,20 60.542,34
84 NP.53| Fornitura e posa nastro di PE per segnalazioni
condotte interrate
Linea ENEL
898,00 898,00
Linea Telecom
510,50+80,00 590,50
Totale ml. 1.488,50 0,15 223,28
REINTERRI
85 NP.19 | Reinterro di scavo con materiale esistente in sito
proveniente da scavi eseguito con mezzi meccanici.
Volume di scavo:
mc. 508,414 508,414
A dedurre volume tubazioni Enel BT+MT+ rinfianco
in cls:
-0,13*2200,00 -286,000
-0,08*0,08*3,14*2200 -44.211
A dedurre volume tubazioni Telecom + rinfianco in
cls:
-0,11*975,50 -107,305
-0,0625%0,0625*3,14*975,50 -11,965
-0,077*80,00 -6,160
-0,0315%0,0315*3,14*80,00 -0,249
A dedurre volume anelli d'ispezione Enel:
-22 * 0,60 * 0,80 * 0,60 -6,336
-3*1,20* 1,20 * 1,00 -4,320
A dedurre volume anelli d'ispezione Telecom:
-15*0,70 * 0,70 * 0,60 -4,410
-8*0,80 * 1,40 * 0,60 -5,376
Totale mc. 32,082 4,30 137,95
A RIPORTARE RETE TEGNOLOGICA LINEA ENEL E TELECOM EURO 127.915,26
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L. EURO 1.019.679,56
A RIPORTARE EURO 1.019.679,56
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37
22070 - Guanzate (CO)

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
RETE TECNOLOGICA LINEA ENEL E TELECOM

18/03/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

86

87

88

B 7.04.371

B 7.04.375

Co

A RIPORTARE RETE TEQ
A RIPORTARE URBANIZZ

RIPORTO EURO

RIPRISTINO
ESISTENTI

PAVIMENTAZIONI  STRADALI

Fondazione in conglomerato bituminoso
sabbio/ghiaioso  (Tout-Venant), con  bitume
penetrazione 50-70, oppure 70-100, compresi
materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura
con rullo di peso adeguato per il raggiungimento
della percentuale di vuoti corrispondente alle Norme
Tecniche, con spessori finiti non inferiori a 6 cm,
misurati per spessori finiti, per superfici sino a 2500
mq al 3,5% - 4,5% di bitume sul peso degli inerti,
con pezzatura massima degli inerti di 30 mm:

b) spessore 10 cm.

Ripristino asfalto x allacciamento Telecom su palo
esistente in Via Colombo

9,00 * 0,80

Ripristino asfalto x allacciamento Telecom su palo
esistente in Via Vignetta

8,00 * 0,80

Totale mq.

Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con
bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100, al
5,5%-6,5% del peso dell'inerte, confezionato con
graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento
con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso
adeguato, per il raggiungimento della percentuale di
vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati
per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m2:

c) spessore finito 40 mm con graniglia in pezzatura
fino a 0/12 mm

Ripristino asfalto x allacciamento Telecom su palo
esistente in Via Colombo

9,00 * 0,80

Ripristino asfalto x allacciamento Telecom su palo
esistente in Via Vignetta

8,00 * 0,80

Totale mgq.

d) aumento per esecuzione a mano

Ripristino asfalto x allacciamento Telecom su palo
esistente in Via Colombo

9,00 * 0,80

Ripristino asfalto x allacciamento Telecom su palo

esistente in Via Vignetta
NOLOGICA LINEA ENEL E TELECOM EURO

AZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
A RIPORTARE EURO

7,20

6,40

13,60

7,20

6,40

13,60

7,20

FURO

17,00

8,75

1.019.679,56

231,20

119,00

128.265,46
1.020.029,76
1.020.029,76
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE
URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
RETE TECNOLOGICA LINEA ENEL E TELECOM
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 1.020.029,76
8,00 * 0,80 6,40
Totale mq. 13,60 3,65 49,64
OPERE VARIE
89 NP.55 | Dismissione linea aerea ENEL e rimozione pali
esistenti
Via Colombo, n° 2 pali
Vialetto pedonale, n°3 pali
1 1
Totale a corpo 1 3.000,00 3.000,00
90 NP.74 | Dismissione linea aerea TELECOM e rimozione pali
esistenti
Vialetto pedonale, n° 2 pali
1 1
Totale a corpo 1 2.000,00 2.000,00
91 NP.92 | Fornitura e posa in opera di cabina elettrica del tipo
prefabbricato compreso:
scavo, sottofondo in ghiaia, basamento in cls
prefabbricato e ogni altro onere per dare il lavoro
finito secondo la regola d'arte
1 1
Totale a corpo 1 15.000,00 15.000,00
TOTALE RETE TECNOLQGICA LINEA ENEL E TELECOM EURO 148.315,10
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interi al P.L. EURO 1.040.079,40
A RIPORTARE EURO 1.040.079,40
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE
URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
RETE TECNOLOGICA LINEA ACQUA POTABILE
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 1.040.079,40
SCAVI E SBANCAMENTI
NP.12|Scavo non armato a sezione obbligata, per posa
tubazioni reti tecnologiche, eseguito con l'ausilio di
mezzo meccanico rifinito a mano; escluso carico e
trasporto in discarica del materiale di risulta, nonche
eventuali corrispettivi per diritti di discarica:
92 Al a) fino a 1,5 m. di profondita
Strada interna al P.L.
Scavo linea:
360 * 0,50 * 0,40 72,000
Scavo anelli camerette d'ispezione
4*1,60*1,60 * 0,80 8,192
Stacco x idrante
(2,00+2,00+2,00+2,00) * 0,50 * 0,40 1,600
Via Vespucci
Scavo linea:
ml 115,00 * 0,50 * 0,40 23,000
Totale mc. 104,792 6,50 681,15
POZZETTI - CAMERETTE - CHIUSINI
NP.23 | Fornitura e posa in opera di cameretta, senza
fondo, prefabbricata in calcestruzzo armato per
ispezione cavidotti o tubazioni, compreso
sottofondo in cls Rck 150 kg./cm?2 spessore cm. 20,
soletta prefabbricata carrabile con foro d'ispezione
60x80 cm. o avente diametro 60 cm., I'onere per la
formazione di fori nelle pareti per l'imbocco dei tubi;
escluso scavo con trasporto in discarica del
materiale di risulta, reinterro, anelli di rialzo,
chiusino d'ispezione:
93 A|a) dimensione interna 80x80x h80 cm.
Camerette d'ispezione linea acqua potabile:
X saracinesca idranti 4 4
Totale cad. 4 270,00 1.080,00
94 B | b) dimensione interna 100x100xh100 cm.
Camerette d'ispezione linea acqua potabile:
stacco da via Vignetta 1 1
Totale cad. 1 435,00 435,00
NP.17 | Fornitura e posa in opera di anello di rialzo
A RIPORTARE RETE TEGNOLOGICA LINEA ACQUA POTABILE EURO 2.196,15
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interi al P.L. EURO 1.042.275,55
A RIPORTARE EURO 1.042.275,55
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37
22070 - Guanzate (CO)

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
RETE TECNOLOGICA LINEA ACQUA POTABILE

18/03/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

95

96

97

98

NP.17.B

B 7.04.470

B

NP.28

E

A RIPORTARE RETE TEQ
A RIPORTARE URBANIZZ

RIPORTO EURO

prefabbricato in cls, posto sopra soletta carrabile,
compresa sigillatura ed opere murarie:

b) a sezione circolare diametro 60xh15 cm.

Anello di rialzo su camerette d'ispezione:
5

Totale cad.

Fornitura e posa in opera di chiusini d'ispezione in
ghisa sferoidale conformi Norma UNI EN 124
classe D 400 - h 100 mm - passo d'uomo diametro
600 mm, muniti di guarnizioni in polietilene, chiave
di bloccaggio e possibilita di rialzo a mezzo di
appositi anelli:

b) telaio rotondo diametro 850 mm. peso 57 kg.
Chiusini

potabile:
5*57,00

su camerette d'ispezione linea acqua

Totale kg.

TUBAZIONI E RINFIANCHI

Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad
alta densita tipo PE 100, serie PN16, per acqua
potabile, realizzati in conformita alla norma UNI EN
12201.1 tubi saranno rispondenti alle prescrizioni
igienico-sanitarie del Ministero della Sanita, con
soglia di odore e sapore secondo i requisiti della
Comunita Europea verificati secondo la norma UNI
EN 1622.Incluso ogni onere per la saldatura delle
barre o0 a testa-testa o a manicotti elettrici, questi
compresi in misura non superiore a n. 8 ogni 50 ml.
di tubazione.Compresa la fornitura e posa in opera
di pezzi speciali; esclusi scavi, rinterri, carico e
trasporto dei materiali di risulta alle pubbliche
discariche:

c¢) diametro nominale esterno 90 mm.; spessore 8,2
mm.

stacco idranti:
ml. 4*2,00

Totale ml.

c) diametro nominale esterno 125 mm.; spessore

11,4 mm.
NOLOGICA LINEA ACQUA POTABILE EURO

AZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
A RIPORTARE EURO

285,00

285,00

8,00

8,00

FURO

35,00

2,46

24,00

1.042.275,55

175,00

701,10

192,00

3.264,25
1.043.343,65
1.043.343,65
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE
URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
RETE TECNOLOGICA LINEA ACQUA POTABILE
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 1.043.343,65
Strada interna al P.L.
linea :
ml 360,00 360,00
Via Vespucci
linea :
ml 115,00 115,00
Totale ml. 475,00 28,50 13.537,50
99 NP.53| Fornitura e posa nastro di PE per segnalazioni
condotte interrate
Strada interna al P.L.
linea :
ml 360,00 360,00
Via Vespucci
linea :
ml 115,00 115,00
Totale ml. 475,00 0,15 71,25
100 NP.29| Fornitura e stesura di sabbia per letto d'appoggio
Linea acqua potabile:
(360,00+115,00) * 0,40 * 0,30 57,000
A dedurre volume tubazioni:
diam 90 -8,0070,045%0,045*3,14 -0,051
diam 125 -475,0070,0625*0,0625*3,14 -5,826
Totale mc. 51,123 42,00 2.147,17
101 NP.31 | Fornitura e posa in opera di saracinesca in ghisa
sferoidale installata su tubazione in polietilene PN
16, posta in sottosuolo o in apposita cameretta,
dotata di cuneo gommato e corpo ovale, otturatore
rivestito in gomma sezione di passaggio totale,
albero di manovra in acciaio inox, anelli di tenuta
O-RING, verniciati con resine epidossiche,
flangiatura UNI, completa di volantino; comprese
saldature delle controflange e bulloni.
Saracinesche su linea acqua potabile:
x stacchi via Vignetta 3 3
Saracinesche su linea acqua potabile
x stacchi idranti 4 4
Totale cad. 7 380,00 2.660,00
A RIPORTARE RETE TEGNOLOGICA LINEA ACQUA POTABILE EURO 21.680,17
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interi al P.L. EURO 1.061.759,57
A RIPORTARE EURO 1.061.759,57
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37
22070 - Guanzate (CO)

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
RETE TECNOLOGICA LINEA ACQUA POTABILE

18/03/2015

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

102

103

104

TOTALE RETE TECNOLQ
A RIPORTARE URBANIZZ

NP.33

NP.19

NP.57

RIPORTO EURO

Fornitura e posa in opera di idrante soprassuolo DN
70 con due sbocchi UNI 70, completo di gomito in
ghisa al piede, bulloni, dadi, guarnizioni, raccordi,
flange, cartello segnalatore; compresa formazione
di basamento di appoggio della colonna ed ogni
altro accessorio ed opera occorrente per dare il
lavoro finito.

Idrante:
4

Totale cad.

REINTERRI

Reinterro di scavo con materiale esistente in sito
proveniente da scavi eseguito con mezzi meccanici.

Volume di scavo:

mc. 104,792

A dedurre volume tubazioni+rinfianco in sabbia:
mc -57,00

camerette d'ispezione
-4*1,00 * 1,00 * 0,80

-1*1,20* 1,20 * 0,80

Totale mc.

ESTENSIONE RETE

Nuovo allacciamento alla rete idrica comunale
consistente: nello scavo con mezzo meccanico,
nello scavo a mano per ricerca e intercettazione
della linea principale, nella formazione della
derivazione (staffa, strettoio, manicotto ) della
tubazione in polietlene DN 125 mm. PN 16;
compresi tagli, saldature e quant'altro occorrente
per dare I'opera finita.

Oneri da corrispondere ad Antiga S.P.A. per
allaccio alla rete idrica comunale e ripristino
allacciamenti in via Vignetta

1

Totale cad.

GICA LINEA ACQUA POTABILE EURO
AZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.

A RIPORTARE EURO

104,792

-57,000

-3,200

-1,152

43,440

—_

FURO

800,00

4,30

5.000,00

1.061.759,57

3.200,00

186,79

5.000,00

30.066,96
1.070.146,36
1.070.146,36
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37
22070 - Guanzate (CO)

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
RETE TECNOLOGICA LINEA GAS

18/03/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

105

106

TOTALE RETE TECNOLQ
A RIPORTARE URBANIZZ

NP.84

NP.93

RIPORTO EURO
ESTENSIONE RETE

Realizzazione rete Gas metano comprendente:

- la fornitura delle tubazioni adatte per il gas metano
ed il trasporto delle stesse lungo lo scavo;

- lo scavo, previa demolizione della pavimentazione
esistente all'esterno della Lottizzazione;

- la saldatura, la posa in opera ed il collaudo delle
condotte;

- la fornitura e posa di sabbia per la formazione del
letto di posa e la copertura del tubo;

- il comletamento del rinterro con materiale arido
lungo le strade asfaltate;

- il completamento del rinterro con il materiale di
escavato lungo le strade di lottizzazione;

- il trasporto a discarica del materiale di risulta;

- gli attacchi alla rete esistente, la bonifica delle
tubazioni con gas;

- il rilevamento dello stato elettrico delle medesime;
- la sistemazione superficiale del rinterro lungo le
strade di lottizzazione;

- la sistemazione della pavimentazione stradale in
asfalto manomessa all'esterno della lottizzazione,
lungo le vie Colombo, Vignetta e Graffignana;

- linserimento in corrispondenza degli attacchi alla
rete di n. giunti dielettrici

Totale a corpo

Oneri da corrispondere all'ente  Distibutore
Gas-Metano per allacciamento alla rete esistente
compreso saracinesche, valvole d'intercettazione,
gruppo di riduzione di pressione.

Totale a corpo

GICA LINEA GAS EURO
AZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.

A RIPORTARE EURO

—_

—_

FURO

58.480,61

6.000,00

1.070.146,36

58.480,61

6.000,00

64.480,61
1.134.626,97
1.134.626,97
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Guffanti A. S.p.a.
Via Bancora e Rimoldi, 37

Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE
URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
RETE TECNOLOGICA LINEA D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 1.134.626,97
SCAVI E SBANCAMENTI
NP.12|Scavo non armato a sezione obbligata, per posa
tubazioni reti tecnologiche, eseguito con l'ausilio di
mezzo meccanico rifinito a mano; escluso carico e
trasporto in discarica del materiale di risulta, nonche
eventuali corrispettivi per diritti di discarica:
107 Al a) fino a 1,5 m. di profondita
Strada interna al P.L.
Scavo linea:
335*0,4*0,25 33,500
collegamento con cabina enel 20,00 * 0,40 * 0,25 2,000
Scavo anelli rompitratta :
ml 4*1,00 * 1,00 * 0,50 2,000
vialetto pedonale collegamento strada P.L. con Via
Vignetta
Scavo linea:
ml 81,00 * 0,40 * 0,25 8,100
Scavo anelli rompitratta :
ml (4+3) * 1,00 * 1,00 * 0,50 3,500
vialetto pedonale collegamento strada P.L. con Via
Colombo
Scavo linea:
ml 48,00 * 0,40 * 0,25 4,800
Strada collegamento P.L. con Via S. D'Acquisto
Scavo linea:
ml 95,00 * 0,40 * 0,50 19,000
Totale mc. 72,900 6,50 473,85
POZZETTI - CAMERETTE - CHIUSINI
108 NP.27 | Fornitura e posa in opera di plinto prefabbricato in
cemento per pali d'illuminazione stradali, dimensioni
100x70xh100 cm., provvisto di foro centrale
diametro 30 cm. e tubazione di raccordo, completo
di tasca d'ispezione 40x40 cm.; compreso scavo
con trasporto in discarica del materiale di risulta,
sottofondo e rinfianco in calcestruzzo, reinterro,
eventuale anello di rialzo in mattoni pieni.
Plinto x pali d'illuminazione:
14 14
Totale cad. 14 350,00 4.900,00
A RIPORTARE RETE TEGNOLOGICA LINEA D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA EURO 5.373,85
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interi al P.L. EURO 1.140.000,82
A RIPORTARE EURO 1.140.000,82
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
RETE TECNOLOGICA LINEA D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

18/03/2015

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE
MISURE

QUANTITA

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

109

110

111

112

A RIPORTARE RETE TEQ
A RIPORTARE URBANIZZ

NP.88

NP.24

NP.18

NP.56

RIPORTO EURO

Realizzazione in opera di plinto in cemento per pali
d'illuminazione stradali H=4.00 mt F.T., dimensioni
60x60x60 cm., provvisto di tubazione di raccordo,
compreso scavo con trasporto in discarica del
materiale di risulta, reinterro,

Plinto x pali d'illuminazione vialetto pedonale
4+3

Totale cad.

Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in
cemento, per ispezione cavidotti o tubazioni;
compreso il calcestruzzo per sottofondo e rinfianco,
onere per la formazione di fori nelle pareti per
Iimbocco dei tubi; escluso scavo con trasporto in
discarica del materiale di risulta, reinterro, chiusino
d'ispezione:

b) dimensioni interne 45x45xh90 cm.

Anello rompitratta linea llluminazione pubblica:
11

Totale cad.

Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in
ghisa sferoidale

Chiusini dim. est. 50x50 cm. classe B125 su plinti
pali d'illuminazione:

14*17,00

Chiusini dim. est. 55x55 cm. classe B125 su
pozzetti rompitratta linea illuminazione pubblica:
11*21,00

Totale kg.

TUBAZIONI E RINFIANCHI

Fornitura e posa in opera di tubo corrugato in
polietilene per passaggio cavi, alta densita - doppia
parete - interno liscio - color rosso, resistenza allo
schiacciamento 450 N, compreso rinfianco e
copertura in calcestruzzo; escluso scavo, rinterro,
carico e trasporto in discarica del materiale di risulta
alle pubbliche discariche

f) diametro esterno mm. 110

NOLOGICA LINEA D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA EURO
AZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.

A RIPORTARE EURO

11

11

238,00

231,00

469,00

FURO

150,00

100,00

2,46

1.140.000,82

1.050,00

1.100,00

1.153,74

8.677,59
1.143.304,56
1.143.304,56

47 -
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Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Opere di Urbanizzazione

22070 - Guanzate (CO) 18/03/2015
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE
URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
RETE TECNOLOGICA LINEA D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO EURO 1.143.304,56
Strada interna al P.L.
linea :
ml 335 335,00
collegamento con cabina enel 20,00 20,00
Vialetto pedonale collegamento strada P.L. con Via
Vignetta
linea :
ml 81,00 81,00
vialetto pedonale collegamento strada P.L. con Via
Colombo
linea :
ml 48,00 48,00
Strada collegamento P.L. con Via S. D'Acquisto
linea :
ml 95,00 95,00
Totale ml. 579,00 12,00 6.948,00
113 B 7.04.405 | Calcestruzzo di cemento 32,5 R Rck minimo 150
kg./cm? gettato in opera senza ausilio di casseri per
rinfianchi e sottofondi di tubazione fino a quota 3,5
m sotto il piano di campagna
Rinfianco tubazioni linea Illuminazione pubblica
diam. 110 mm
0,096 * 579,00 55,584
Totale mc. 55,584 125,20 6.959,12
REINTERRI
114 NP.19 | Reinterro di scavo con materiale esistente in sito
proveniente da scavi eseguito con mezzi meccanici.
Volume di scavo:
mc. 72,90 72,900
A dedurre volume tubazioni+rinfianco
mc -55,584 -55,584
mc (-0,055%0,055*3,14) * 579,00 -5,211
camerette d'ispezione
-11 * 0,55 * 0,55 * 0,90 -2,995
Totale mc. 9,110 4,30 39,17
IMPIANTO ELETTRICO E PALI
D'ILLUMINAZIONE
A RIPORTARE RETE TEGNOLOGICA LINEA D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA EURO 22.623,88
A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interi al P.L. EURO 1.157.250,85
A RIPORTARE EURO 1.157.250,85
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Guffanti A. S.p.a. Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Via Bancora e Rimoldi, 37 Opere di Urbanizzazione
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
RETE TECNOLOGICA LINEA D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE . PREZZO
QUANTITA IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO EURO 1.157.250,85

115 NP.85| Fornitura e posa in opera di n. 14 nuovi centri
luminosi compreso:

Fornitura e posa in opera di n. 11 apparecchi di
illuminazione, dotati di lampade A LED installate su
nuovi sostegni metallici, h= 10,5 mt F.T.

Fornitura e posa in opera di n. 3 apparecchi di
illuminazione, dotati di lampade A LED installate su
nuovi sostegni metallici, h=8 mt F.T.

- la realizzazione di tratto di nuova linea di
alimentazione

- la posa di quadro di comando per I'accensione e
protezione dell'impianto

- le opere necessarie per l'allacciamento alla rete
del distributore.

1 1

—_

Totale a corpo 14.200,00 14.200,00

116 NP.87 | Fornitura e posa in opera di n. 4 nuovi apparecchi
dotati di lampade A LED installate su nuovi sostegni
dedicati, compresa:

- la posa di n. 4 sostegni conici in ferro H= 400 cm.
f.t.

- la realizzazione di ftratto di nuova linea
d'alimentazione

- le opere necessarie per l'allacciamento alla rete
del distributore.

vialetto pedonale collegamento strada P.L. con Via
Vignetta
1 1

—_

Totale a corpo 2.600,00 2.600,00

117 NP.83| Fornitura e posa in opera di n. 3 nuovi apparecchi
dotati di lampade A LED installate su nuovi sostegni
dedicati, compresa:

- la posa di n. 3 sostegni conici in ferro H= 400 cm.
f.t.

- la realizzazione di tratto di nuova linea
d'alimentazione

- le opere necessarie per l'allacciamento alla rete
del distributore.

vialetto pedonale collegamento strada P.L. con Via
Colombo
1 1

—_

Totale a corpo 2.000,00 2.000,00

118 NP.91 | Onere per spostamento linea aerea esistente Enel
A RIPORTARE RETE TEGNOLOGICA LINEA D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA EURO 41.423,88

A RIPORTARE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L. EURO 1.176.050,85
A RIPORTARE EURO 1.176.050,85
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE

URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L.
RETE TECNOLOGICA LINEA D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO

QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO

RIPORTO EURO 1.176.050,85

Sole ed allacciamento nuovo impianto e rimozione
n°2 lampade in via Vignetta, lavoro a cura dell'ente

erogatore
1 1
Totale a corpo 1 4.000,00 4.000,00
TOTALE RETE TECNOLQGICA LINEA D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA EURO 45.423,88
TOTALE URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi, Marciapiedi - interni al P.L. EURO 1.180.050,85
Importo lavori EURO 1.180.050,85
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Guffanti A. S.p.a. Appiano Gentile - Variante P.L. Vignetta
Via Bancora e Rimoldi, 37 Opere di Urbanizzazione
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI IMPORTI
E DELLE PROVVISTE PARZIALI TOTALI

A) LAVORI
URBANIZZAZIONI PRIMARIE - Viabilita, Parcheggi,
Marciapiedi - interni al P.L. EURO 1.180.050,85
1.180.050,85
OPERE STRADALI EURO 622.939,17
MURI IN C.A. EURO 9.527,05
COLLETTORI DI FOGNATURA ACQUE BIANCHE EURO 197.768,46
COLLETTORI DI FOGNATURA ACQUE NERE EURO 61.529,62
RETE TECNOLOGICA LINEA ENEL E TELECOM EURO 148.315,10
RETE TECNOLOGICA LINEA ACQUA POTABILE EURO 30.066,96
RETE TECNOLOGICA LINEA GAS EURO 64.480,61
RETE TECNOLOGICA LINEA D'ILLUMINAZIONE
PUBBLICA EURO 45.423,88
1.180.050,85
IMPORTO LAVORI EURO 1.180.050,85
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA EURO 1.180.050,85
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