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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

SCALA DI SICUREZZA  (SpCat 1)

1 / 1 Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA RISTRETTA
D.001 con lausilio di mezzi meccanici compresi profilatura delle

pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi
provvi ...  terreni con roccia tenera con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120 Kg/ cmq , sino ad una
profondit`a di 1,5 m

- FONDAZIONI 

- FONDAZIONI 
- Plinti 4,00 1,10 1,10 0,500 2,42
- trave di collegamento 1,70 0,65 0,500 0,55

SOMMANO m3 2,97 31,30 92,96

2 / 2 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,
D.003 provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone

disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; co ...
alità previste per l’impianto nonche’ il viaggio di andata e di
ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento

SCALE DI SICUREZZA

SCALE DI SICUREZZA
-  quantità come scavi a sezione obbligata
- Plinti 4,00 1,10 1,10 0,500 2,42
- trave di collegamento 1,70 0,65 0,500 0,55

SOMMANO m3 2,97 53,12 157,77

3 / 3 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
D.004 AUTORIZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume

effettivamente conferito, escluso il trasporto
- quantità come alla voce trasporto
- Plinti 4,00 1,10 1,10 0,500 2,42
- trave di collegamento 1,70 0,65 0,500 0,55

SOMMANO m3 2,97 8,73 25,93

4 / 4 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO
D.005 PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI

SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU
VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASS ... ure metalliche; con
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2
a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

SCALA DI SICUREZZA

SCALA DI SICUREZZA
- Sottofondazione plinti 4,00 1,10 1,10 0,100 0,48
- Sottofondazione trave continua 1,70 0,65 0,100 0,11

SOMMANO m3 0,59 143,85 84,87

5 / 5 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
D.006 fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI

CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato
inerte di 31,5 mm (D ... e metalliche; avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di
esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
- Plinti di fondazione 4,00 0,90 0,90 0,400 1,30
-trave continua 1,70 0,45 0,400 0,31

SOMMANO m3 1,61 152,63 245,73

6 / 6 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo
D.007 seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi

rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di

COMMITTENTE: Comune di Florinas

A   R I P O R T A R E 607,26
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 607,26

sostegno, chi ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname,
valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il
getto

SCALA DI SICUREZZA

SCALA DI SICUREZZA
- Plinti di fondazione 16,00 0,90 0,400 5,76
-trave continua 2,00 1,70 0,400 1,36

SOMMANO m2 7,12 21,43 152,58

7 / 7 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
D.008 CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza

migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in
stabilimento e non, tagliato a  ... ivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge.PER STRUTTURE SOTTILI con
impiego prevalente di barre fino al FI 10

SCALA DI SICUREZZA

SCALA DI SICUREZZA
- Plinti di fondazione
- staffe fi 12 40,00 2,40 0,888 85,25
- trave di collegamento
- ferri dritti fi 12 *(par.ug.=3+3) 6,00 3,00 0,888 15,98
- staffe  fi 8 7,00 2,00 0,395 5,53

SOMMANO kg 106,76 2,04 217,79

8 / 8 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e
D.009 pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM,

od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di  ... e
mano di antiruggine nonche’ tutti gli oneri derivanti dai
controlli e dalle certificazioni di legge; in acciaio Fe360B

SCALA DI SICUREZZA

SCALA DI SICUREZZA
- Pilastri HEA 160 2,00 3,60 30,400 218,88
- Pilastri HEA 160 2,00 5,00 30,400 304,00
- travi HEA 160 2,00 2,75 30,400 167,20
- Cosciali centrali UPN 160 *(lung.=(0,60+3,25+1,26)) 5,11 18,900 96,58
- Cosciali centrali UPN 160 *(lung.=(1,25+3,45+1,26)) 5,96 18,900 112,64
- Cosciali centrali UPN 160 *(lung.=(1,21+3,45+1,40)) 6,06 18,900 114,53
- Cosciali laterali  UPN 160 *(lung.=(0,60+3,25+1,33+2,66+
1,27+3,45+1,33+2,66+1,28+3,45+1,43)) 22,71 18,900 429,22
- Cosciali di chiusura  UPN 160 *(lung.=(4,15+2,48+2,53+
1,10+2,95)) 13,21 18,900 249,67

- Incidenza per zincatura a caldo 8%/peso

- Incidenza per zincatura a caldo 8%/peso 0,08 1692,80 135,42

SOMMANO kg 1´828,14 5,70 10´420,40

9 / 9 Piastre, staffe e tiranti dacciaio, compresi tiro e calo dei
D.010 materiali, sfridi, saldatura, filettatura, ed ogni altro onere e

magistero per dare il lavoro finito a regola darte.

SCALA DI SICUREZZA

SCALA DI SICUREZZA

- Piastre Fondazioni

- Piastre Fondazioni
- piastre per fondazioni 4,00 0,30 0,30 47,100 16,96
- ali per pilastri s= 15 8,00 0,07 0,13 15,310 1,11
- ali per pilastri s= 9 16,00 0,07 0,13 10,210 1,49

Piastre collegamento travi HEA

Piastre collegamento travi HEA
Piastre collegamento travi HEA s= 15 5,00 0,16 0,15 18,840 2,26
Piastre collegamento travi HEA s= 15 1,00 0,55 1,60 18,840 16,58
Alette  collegamento travi HEA s= 10 18,00 0,15 0,16 12,560 5,43
triangoli  collegamento travi HEA s= 10 *(lung.=,19/2) 6,00 0,10 12,560 7,54

Piastre di collegamento alla muratura

Piastre di collegamento alla muratura
Piastre di collegamentoTrave HEA  s= 15 mm 0,30 0,25 18,840 1,41
Piastre di collegamento cosciali 3,00 0,30 0,25 18,840 4,24

Piastre di collegamento cosciali/travi

Piastre di collegamento cosciali/travi
Piastre di collegamento cosciali/travi s= 10 5,00 0,18 0,16 12,560 1,81
alette di collegamento cosciali/travi 10,00 0,15 0,15 12,560 2,83

- Incidenza per bulloni, dadi e rondelle e tirafondi

- Incidenza per bulloni, dadi e rondelle e tirafondi 30,00

SOMMANO kg 91,66 9,65 884,52

COMMITTENTE: Comune di Florinas

A   R I P O R T A R E 12´282,55
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´282,55

10 / 10 Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato  zincato
D.011 a caldo di qualsasi forma e sezione per la realizzazione di

parapetti, ringhiere, inferriate, cancelli e simili  i ...
bullonatura o saldatura dei profilati e nonche’ tutti gli oneri
derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.

SCALE DI SICUREZZA:

SCALE DI SICUREZZA:

Parapetti:

Parapetti:
- Montanti in scatolato 40*40*2 19,00 1,05 2,390 47,68
- Montanti in scatolato 40*40*2 17,00 1,05 2,390 42,66
- Correnti in scatolato 40*20*2 *(lung.=(6,60+2,46+5,2+
2,46+6,80+2,46+5,12+2,46+6,90+2,68)) 43,14 1,760 75,93
- Correnti in scatolato 40*20*2 *(lung.=(6,6+6,80+6,90+
8,20)) 28,50 1,760 50,16
- dritti Tondo fi 12 *(lung.=(56+56+56+36+55+48)) 307,00 0,76 0,888 207,19
- Corrimano in scatolato 60*30*2 35,90 2,700 96,93
- Piastre di ancoraggio ( piatto 25*6) 36,00 1,180 42,48

SOMMANO kg 563,03 9,00 5´067,27

COMMITTENTE: Comune di Florinas

A   R I P O R T A R E 17´349,82
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´349,82

TUNNEL DI COLLEGAMENTO  (SpCat 2)

11 / 11 Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA RISTRETTA
D.001 con lausilio di mezzi meccanici compresi profilatura delle

pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi
provvi ...  terreni con roccia tenera con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120 Kg/ cmq , sino ad una
profondit`a di 1,5 m

RAMPA 

RAMPA 

- scavo fondazione muretti:

- scavo fondazione muretti:

- lato a dx

- lato a dx
- tratto 1 5,40 0,40 0,450 0,97
- tratto 2 2,65 0,40 0,400 0,42
- tratto 3 2,60 0,40 0,300 0,31
- tratto 4 4,80 0,40 0,400 0,77
- tratto 5 1,60 0,40 0,400 0,26
- tratto 6 2,60 0,40 0,370 0,38
- tratto 7 2,42 0,40 0,700 0,68
- tratto 8 2,42 0,40 0,670 0,65
- tratto 9 2,62 0,40 0,630 0,66

- Lato a sx

- Lato a sx
- tratto 1 6,75 0,40 0,640 1,73
- tratto 2 2,43 0,40 0,740 0,72
- tratto 3 2,43 0,40 0,700 0,68
- tratto 4 2,43 0,40 0,600 0,58
- tratto 5 2,62 0,40 0,500 0,52

SOMMANO m3 9,33 31,30 292,03

12 / 12 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,
D.003 provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone

disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; co ...
alità previste per l’impianto nonche’ il viaggio di andata e di
ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento

TUNNEL

TUNNEL
- quantita come scavi 1,30 9,33 12,13

SOMMANO m3 12,13 53,12 644,35

13 / 13 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
D.004 AUTORIZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume

effettivamente conferito, escluso il trasporto

TUNNEL

TUNNEL
- quantita come scavi 1,30 9,33 12,13

SOMMANO m3 12,13 8,73 105,89

14 / 14 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO
D.005 PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI

SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU
VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASS ... ure metalliche; con
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2
a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

TUNNEL

TUNNEL

- Sottofondazione muretti

- Sottofondazione muretti

- lato a dx

- lato a dx

- tratto 1

- tratto 1 5,40 0,40 0,050 0,11

- tratto 2

- tratto 2 2,25 0,40 0,050 0,05

-  tratto 3

-  tratto 3 2,60 0,40 0,050 0,05

- tratto 4

- tratto 4 4,45 0,40 0,050 0,09

-  tratto 5

-  tratto 5 1,60 0,40 0,050 0,03

- tratto 6

- tratto 6 2,60 0,40 0,050 0,05

- tratto 7

- tratto 7 2,42 0,40 0,050 0,05

- tratto 8

- tratto 8 2,42 0,40 0,050 0,05

- tratto 9

- tratto 9 2,62 0,40 0,050 0,05

COMMITTENTE: Comune di Florinas

A   R I P O R T A R E 0,53 18´392,09
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,53 18´392,09

- lato a sx

- lato a sx

- tratto 1

- tratto 1 6,75 0,40 0,050 0,14

- tratto 2

- tratto 2 2,43 0,40 0,050 0,05

- tratto 3

- tratto 3 2,42 0,40 0,050 0,05

- tratto 4

- tratto 4 2,42 0,40 0,050 0,05

- tratto 5

- tratto 5 2,62 0,40 0,050 0,05

- massetto pavimentazione tunnel

- massetto pavimentazione tunnel
- tratto 1 7,96 1,50 0,100 1,19
- tratto 1/2 1,50 1,50 0,100 0,23
- tratto 2 5,53 1,50 0,100 0,83
- tratto 2/3 1,50 1,50 0,100 0,23
- tratto 3 9,90 1,50 0,100 1,49

SOMMANO m3 4,84 143,85 696,23

15 / 15 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
D.006 fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI

CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato
inerte di 31,5 mm (D ... e metalliche; avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di
esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

TUNNEL

TUNNEL

- Fondazioni muretti

- Fondazioni muretti
- lato a dx

 tratto 1

 tratto 1 5,40 0,30 0,200 0,32

 tratto 2

 tratto 2 2,80 0,30 0,200 0,17

 tratto 3

 tratto 3 2,47 0,30 0,200 0,15

 tratto 4

 tratto 4 4,48 0,30 0,200 0,27

 tratto 5

 tratto 5 1,75 0,30 0,200 0,11

 tratto 6

 tratto 6 2,80 0,30 0,200 0,17

 tratto 7

 tratto 7 2,62 0,30 0,200 0,16

 tratto 8

 tratto 8 2,62 0,30 0,200 0,16

 tratto 9

 tratto 9 2,62 0,30 0,200 0,16

- lato a sx

- lato a sx

- tratto 1

- tratto 1 7,05 0,30 0,200 0,42

- tratto 2

- tratto 2 2,63 0,30 0,200 0,16

- tratto 3

- tratto 3 2,62 0,30 0,200 0,16

- tratto 4

- tratto 4 2,62 0,30 0,200 0,16

- tratto 5

- tratto 5 2,62 0,30 0,200 0,16

- elevazione muretti

- elevazione muretti
- lato a dx

 tratto 1

 tratto 1 2,60 0,20 1,650 0,86

 tratto 2

 tratto 2 2,60 0,20 1,440 0,75

 tratto 3

 tratto 3 2,57 0,20 1,030 0,53

 tratto 4

 tratto 4 2,67 0,20 0,820 0,44

 tratto 5

 tratto 5 2,65 0,20 0,770 0,41

 tratto 6

 tratto 6 1,88 0,20 0,530 0,20

 tratto 7

 tratto 7 1,50 0,20 0,180 0,05

 tratto 8

 tratto 8 2,58 0,20 0,650 0,34

 tratto 9

 tratto 9 2,42 0,20 0,660 0,32
tratto 10 2,42 0,20 0,660 0,32
tratto 11 2,42 0,20 0,620 0,30

- lato a sx

- lato a sx

- tratto 1

- tratto 1 4,17 0,20 1,110 0,93

- tratto 2

- tratto 2 2,65 0,20 0,870 0,46

- tratto 3

- tratto 3 2,58 0,20 0,590 0,30

- tratto 4

- tratto 4 2,42 0,20 0,660 0,32

- tratto 5

- tratto 5 2,42 0,20 0,660 0,32

- tratto 6

- tratto 6 2,42 0,20 0,620 0,30

SOMMANO m3 9,88 152,63 1´507,98

16 / 16 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo
D.007 seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi

rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di
sostegno, chi ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname,

COMMITTENTE: Comune di Florinas

A   R I P O R T A R E 20´596,30
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´596,30

valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il
getto

TUNNEL

TUNNEL

- elevazione muretti

- elevazione muretti
- lato a dx

 tratto 1

 tratto 1 2,60 0,20 1,650 0,86

 tratto 2

 tratto 2 2,60 0,20 1,440 0,75

 tratto 3

 tratto 3 2,57 0,20 1,030 0,53

 tratto 4

 tratto 4 2,67 0,20 0,820 0,44

 tratto 5

 tratto 5 2,65 0,20 0,770 0,41

 tratto 6

 tratto 6 1,88 0,20 0,530 0,20

 tratto 7

 tratto 7 1,50 0,20 0,180 0,05

 tratto 8

 tratto 8 2,58 0,20 0,650 0,34

 tratto 9

 tratto 9 2,42 0,20 0,660 0,32
tratto 10 2,42 0,20 0,660 0,32
tratto 11 2,42 0,20 0,620 0,30

- lato a sx

- lato a sx

- tratto 1

- tratto 1 4,17 0,20 1,110 0,93

- tratto 2

- tratto 2 2,65 0,20 0,870 0,46

- tratto 3

- tratto 3 2,58 0,20 0,590 0,30

- tratto 4

- tratto 4 2,42 0,20 0,660 0,32

- tratto 5

- tratto 5 2,42 0,20 0,660 0,32

- tratto 6

- tratto 6 2,42 0,20 0,620 0,30

TUNNEL

TUNNEL

- Fondazioni muretti

- Fondazioni muretti
- lato a dx

 tratto 1

 tratto 1 2,00 5,40 0,200 2,16

 tratto 2

 tratto 2 2,00 2,80 0,200 1,12

 tratto 3

 tratto 3 2,00 2,47 0,200 0,99

 tratto 4

 tratto 4 2,00 4,48 0,200 1,79

 tratto 5

 tratto 5 2,00 1,75 0,200 0,70

 tratto 6

 tratto 6 2,00 2,80 0,200 1,12

 tratto 7

 tratto 7 2,00 2,62 0,200 1,05

 tratto 8

 tratto 8 2,00 2,62 0,200 1,05

 tratto 9

 tratto 9 2,00 2,62 0,200 1,05

- lato a sx

- lato a sx

- tratto 1

- tratto 1 2,00 7,05 0,200 2,82

- tratto 2

- tratto 2 2,00 2,63 0,200 1,05

- tratto 3

- tratto 3 2,00 2,62 0,200 1,05

- tratto 4

- tratto 4 2,00 2,62 0,200 1,05

- tratto 5

- tratto 5 2,00 2,62 0,200 1,05

SOMMANO m2 25,20 21,43 540,04

17 / 17 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzo
D.012 armato per SCALE RETTE, AGGETTI, MURATURE

CURVE,PENSILINE ETC, fino a m 4 di altezza dal
sottostante piano di appoggio compres ... o, la pulizia e il
riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il getto

TUNNEL

TUNNEL

- elevazione muretti

- elevazione muretti
- lato a dx

 tratto 1

 tratto 1 2,00 2,60 1,650 8,58

 tratto 2

 tratto 2 2,00 2,60 1,440 7,49

 tratto 3

 tratto 3 2,00 2,57 1,030 5,29

 tratto 4

 tratto 4 2,00 2,67 0,820 4,38

 tratto 5

 tratto 5 2,00 2,65 0,770 4,08

 tratto 6

 tratto 6 2,00 1,88 0,530 1,99

 tratto 7

 tratto 7 2,00 1,50 0,180 0,54

 tratto 8

 tratto 8 2,00 2,58 0,650 3,35

 tratto 9

 tratto 9 2,00 2,42 0,660 3,19
tratto 10 2,00 2,42 0,660 3,19
tratto 11 2,00 2,42 0,620 3,00

- lato a sx

- lato a sx

- tratto 1

- tratto 1 2,00 4,17 1,110 9,26

- tratto 2

- tratto 2 2,00 2,65 0,870 4,61

- tratto 3

- tratto 3 2,00 2,58 0,590 3,04

- tratto 4

- tratto 4 2,00 2,42 0,660 3,19

COMMITTENTE: Comune di Florinas

A   R I P O R T A R E 65,18 21´136,34
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 65,18 21´136,34

- tratto 5

- tratto 5 2,00 2,42 0,660 3,19

- tratto 6

- tratto 6 2,00 2,42 0,620 3,00

SOMMANO m2 71,37 32,89 2´347,36

18 / 18 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
D.008 CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza

migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in
stabilimento e non, tagliato a  ... ivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge.PER STRUTTURE SOTTILI con
impiego prevalente di barre fino al FI 10

TUNNEL

TUNNEL

- Fondazioni: in ragione di 60 Kg/mc

- Fondazioni: in ragione di 60 Kg/mc
- quantita di cls per fondazioni 60,00 2,57 154,20

- Elevazioni: in ragione di 50Kg/mc

- Elevazioni: in ragione di 50Kg/mc
- quantita di cls per elevazione: 50,00 7,31 365,50

SOMMANO kg 519,70 2,04 1´060,19

19 / 19 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio
D.013 B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad

aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard,
fornita in opera com ... oni e quanto occorra per dare il tutto
eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI
6, maglia cm 20x20

TUNNEL

TUNNEL

- armatura massetto

- armatura massetto
- TRATTO 1 7,96 1,50 2,290 27,34
- TRATTO 1/2 1,50 1,50 2,290 5,15
- TRATTO 2 5,53 1,50 2,290 19,00
- TRATTO 2/3 1,50 1,50 2,290 5,15
- TRATTO 3 9,90 1,50 2,290 34,01

SOMMANO kg 90,65 2,05 185,83

20 / 20 VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea
D.015 granlometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e

la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di
aerazione, lo spia ... nto e la sistemazione superficiale con
pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera:
sistemato a mano

TUNNEL

TUNNEL
- vespaio pavimentazione
- tratto 1 7,90 1,50 0,400 4,74
- tratto 1/2 1,50 1,50 0,200 0,45
- tratto 2 5,50 1,50 0,200 1,65
- tratto 2/3 1,50 1,50 0,200 0,45
- tratto 3 9,90 1,50 0,200 2,97

SOMMANO m3 10,26 58,11 596,21

21 / 21 Prezzo  per la fornitura e posa in opera di mc 1,00 di struttura
D.016 lignea , con le caratteristiche e dimensioni riportate

nell'allegata tavola di progetto.  Essa è composta da elemen ...
i inghisaggi a muro, l'eventuale sfrido e  quanto altro occorre
per dare la struttura finita a perfetta regola d'arte.

TUNNEL

TUNNEL

Struttura primaria:

Struttura primaria:

- Pilastri 8x16 cm

- Pilastri 8x16 cm
- pilastri 8x16 1,00 2,73 0,16 0,080 0,03
- Pilastri 8x16 2,00 2,73 0,16 0,080 0,07
- Pilastri 8x16 2,00 2,95 0,16 0,080 0,08
- Pilastri 8x16 2,00 3,15 0,16 0,080 0,08
- Pilastri 8x16 2,00 3,35 0,16 0,080 0,09
- Pilastri 8x16 2,00 3,65 0,16 0,080 0,09
- Pilastri 8x16 2,00 3,28 0,16 0,080 0,08

COMMITTENTE: Comune di Florinas

A   R I P O R T A R E 0,52 25´325,93
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,52 25´325,93

- Pilastri 8x16 6,00 2,56 0,16 0,080 0,20
- Pilastri 8x16 2,00 2,40 0,16 0,080 0,06
- Pilastri 8x16 2,00 2,62 0,16 0,080 0,07
- Pilastri 8x16 12,00 2,30 0,16 0,080 0,35
- Pilastri 8x16 4,00 2,47 0,16 0,080 0,13

- Travi di copertura 8x16

- Travi di copertura 8x16
- tratto 1 9,00 2,00 0,16 0,080 0,23
- tratto 2 7,00 1,26 0,16 0,080 0,11
- tratto 2/3  *(lung.=(2,95+2,00+2,00)) 6,95 0,16 0,080 0,09
- tratto 3 12,00 2,62 0,16 0,080 0,40

- travi di bordo 8x12

- travi di bordo 8x12
- tratto 1 9,50 0,12 0,080 0,09
- tratto 1 9,50 0,12 0,080 0,09
- tratto 2 4,00 2,50 0,12 0,080 0,10
- tratto 2/3 2,00 1,60 0,12 0,080 0,03
- tratto 3 16,00 1,10 0,12 0,080 0,17

- arcarecci di colmo  6x4

- arcarecci di colmo  6x4
- tratto 2 2,00 0,20 0,06 0,040
- tratto 2 4,00 1,00 0,06 0,040 0,01
- tratto 3 16,00 1,00 0,06 0,040 0,04

- Struttura secondaria  montanti  e correnti 6x8 cm

- Struttura secondaria  montanti  e correnti 6x8 cm

tessitura pannello n° 1 *(lung.=(2,43+2,43+,81+,81+2,43+,53+,53+,53))

tessitura pannello n° 1
 *(lung.=(2,43+2,43+,81+,81+2,43+,53+,53+,53)) 10,50 0,08 0,060 0,05

tessitura pannelo n° 2 *(lung.=(2,43+2,43+,81+,81+,81+2,41+2,43+,74+,74+,74))

tessitura pannelo n° 2
 *(lung.=(2,43+2,43+,81+,81+,81+2,41+2,43+,74+,74
+,74)) 14,35 0,08 0,060 0,07

tssitura pannello n°3 *(lung.=(2,43+2,43+0,81+0,81+2,43+0,95+0,95+0,95))

tssitura pannello n°3
 *(lung.=(2,43+2,43+0,81+0,81+2,43+0,95+0,95+0,95)) 11,76 0,08 0,060 0,06

tessitura pannella di testata *(lung.=(1,36+1,36+0,81+0,81+1,36+1,40+1,16))

tessitura pannella di testata
 *(lung.=(1,36+1,36+0,81+0,81+1,36+1,40+1,16)) 8,26 0,08 0,060 0,04

tessitura pannella di testata *(lung.=(1,54+0,32+0,32))

tessitura pannella di testata
 *(lung.=(1,54+0,32+0,32)) 2,18 0,08 0,060 0,01

tessitura panelli n° 4-5 *(lung.=(2,49+2,49+0,81+0,81+0,81+2,49+0,34+0,34+0,34))

tessitura panelli n° 4-5
 *(lung.=(2,49+2,49+0,81+0,81+0,81+2,49+0,34+0,34+
0,34)) 2,00 10,92 0,08 0,060 0,10

tessitura panelli n° 6-7 *(lung.=(2,49+2,49+0,81+0,81+0,81+2,49+0,34+0,34+0,34))

tessitura panelli n° 6-7
 *(lung.=(2,49+2,49+0,81+0,81+0,81+2,49+0,34+0,34+
0,34)) 2,00 10,92 0,08 0,060 0,10

tessitura pannello di testata *(lung.=(1,54+1,54+0,81+0,81+1,54+0,35+0,35+0,35))

tessitura pannello di testata
 *(lung.=(1,54+1,54+0,81+0,81+1,54+0,35+0,35+0,35)) 7,29 0,08 0,060 0,03

tessitura pannello di testata *(lung.=(1,54+1,54+0,81+0,81+1,54+0,35+0,35+0,35))

tessitura pannello di testata
 *(lung.=(1,54+1,54+0,81+0,81+1,54+0,35+0,35+0,35)) 7,29 0,08 0,060 0,03

tessitura pannelli 8-9-10-11-12-13-14-15 *(lung.=(2,26+2,26+0,81+0,81+2,26+0,34+0,34+0,34))

tessitura pannelli 8-9-10-11-12-13-14-15
 *(lung.=(2,26+2,26+0,81+0,81+2,26+0,34+0,34+0,34)) 8,00 9,42 0,08 0,060 0,36

- traversi di irrigidimento

- traversi di irrigidimento 4,00 2,23 0,08 0,060 0,04

- Portale porta ingresso cortile *(lung.=(2,20+2,20+1,54))

- Portale porta ingresso cortile
 *(lung.=(2,20+2,20+1,54)) 5,94 0,08 0,080 0,04

- travi di chiusura  8x12

- travi di chiusura  8x12 6,00 1,60 0,08 0,120 0,09

SOMMANO mc 3,71 3´518,00 13´051,78

22 / 22 Fornitura e posa in opera dil tavolato continuo in legno di
D.018 abete dello spessore di mm 20 maschiato e scurettato, per la

realizzazione di pannelli verticali di tamponamento, compre ...
inale a base acqua con colororazioni a scelta della D.L., gli
sfridi e quanto altro occorrente per dare l'opera finita

TUNNEL 

TUNNEL 

chiusura pareti con perlinato s= 2 cm

chiusura pareti con perlinato s= 2 cm

tratto n° 1

tratto n° 1
- pannello 1 2,00 2,43 0,950 4,62
- pannello 1 2,00 2,43 0,600 2,92
- pannello 2 2,00 2,43 0,950 4,62
- pannello 2 2,00 2,43 0,800 3,89
- pannello 3 2,00 2,43 0,950 4,62
- pannello 3 2,00 2,43 1,000 4,86
- pannello di testa 2,00 1,54 0,400 1,23
- pannello di testa 2,00 1,36 0,950 2,58
- pannello di testa *(lung.=(1,47+1,20)/2) 2,00 1,34 1,360 3,64

COMMITTENTE: Comune di Florinas

A   R I P O R T A R E 32,98 38´377,71
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32,98 38´377,71

 tratto n° 2

 tratto n° 2
- pannello n° 4-5-6-7 8,00 2,50 0,950 19,00
- pannello n° 4-5-6-7 8,00 2,50 0,410 8,20
- Pannello di testata 2,00 1,54 0,950 2,93
- Pannello di testata 2,00 1,54 0,400 1,23
- Pannello di testata 2,00 1,54 0,500 1,54

Tratto n° 3

Tratto n° 3
- pannelli 8-9-10-11-12-13-14-5 16,00 2,25 0,950 34,20
- pannelli 8-9-10-11-12-13-14-5 16,00 2,25 0,400 14,40

SOMMANO mq 114,48 29,00 3´319,92

23 / 23 INFISSO DI FINESTRA 2 ANTE FISSE O TIPO
D.019 WASISTAS IN LEGNO LAMELLARE, telaio maestro della

sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74
circa. Guarnizione di tenuta sul ... a, data ad immersione.
Dato in opera compresa la ferramenta di tipo corrente
commerciale e la registrazione dell’infisso

TUNNEL

TUNNEL

- tratto 1

- tratto 1 3,00 2,40 1,000 7,20

- tratto 1/2  testata laterale

- tratto 1/2  testata laterale 1,00 1,36 1,000 1,36
- tratto 1/2 frontale 1,00 1,36 0,500 0,68

- tratto 2

- tratto 2 4,00 2,50 1,000 10,00

- tratto 2/3

- tratto 2/3 1,00 1,54 1,000 1,54
- tratto 3 8,00 2,46 1,000 19,68

SOMMANO m2 40,46 391,66 15´846,56

24 / 24 PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER
D.021 PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x220 IN

LEGNOLAMELLARE, realizzato con un telaio perimetrale
della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali  ... ra fissato
aI PILASTRI IN LEGNO con vitoni , la ferramenta di tipo
corrente commerciale e la registrazione dell’infisso.

TUNNEL

TUNNEL
- PORTA CENTRALE (uscita di sicurezza) 1,00

SOMMANO cad 1,00 616,00 616,00

25 / 25 Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq 1,00 di
D.022 pavimentazione con effetto GHIAIA LAVATA tipo

“CHROMOSTONE” da eseguire su calcestruzzo già
esistente. In opera previa prepar ... OLIDER. E' altresi
compresa la fornitura e posa in opera di giunti di
delimitazione in pvc ed ogni altro onere compreso.

TUNNEL

TUNNEL

- Pavimentazione 

- Pavimentazione 
- TRATTO 1 7,96 1,50 11,94
- TRATTO 1/2 1,50 1,50 2,25
- TRATTO 2 5,53 1,50 8,30
- TRATTO 2/3 1,50 1,50 2,25
- TRATTO 3 9,90 1,50 14,85

SOMMANO mq 39,59 48,00 1´900,32

26 / 26 Fornitura e posa in opera di  lastre in PLEXIGLAS
D.024 ALVEOLARE tipo Heastop da 13/32 mm cool blue VZ007

delle dimesioni di mm 4000x1200 e del peso di Kg 4,70 Mq,
avente le seguenti ca ... gi necessari, l'eventuale sfrido, la
pulizia finale e quant'altro per dare la copertura finita a
perfetta regola d'arte.

TUNNEL

TUNNEL

copertura tunnel 

copertura tunnel 
tratto n° 1 6,00 1,30 2,00 15,60
tratto n° 1/2 1,85 2,00 3,70
tratto n° 2 8,00 1,35 1,20 12,96

COMMITTENTE: Comune di Florinas

A   R I P O R T A R E 32,26 60´060,51
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 32,26 60´060,51

tratto n° 2/3 2,30 2,30 5,29
tratto n° 3 16,00 1,20 1,30 24,96

SOMMANO mq 62,51 110,00 6´876,10

27 / 106 RIVESTIMENTO PROTETTIVO PIGMENTATO, DI
D.083 MANFATTI CEMENTIZI, CON L’APPLICAZIONE DI

DUE MANI DI PITTURA RESISTENTE
ALL’INVECCHIAMENTO E AGLI AGENTI
ATMOSFERICI, A BASE DI EMULSIONI SI ... io
preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante,
compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne

TUNNEL

TUNNEL

- elevazione muretti

- elevazione muretti

- lato a dx

- lato a dx

- tratto 1

- tratto 1 2,00 2,60 1,650 8,58

-tratto 2

-tratto 2 2,00 2,60 1,440 7,49

-tratto 3

-tratto 3 2,00 2,57 1,030 5,29

- tratto 4

- tratto 4 2,00 2,67 0,820 4,38

-tratto 5

-tratto 5 2,00 2,65 0,770 4,08

-tratto 6

-tratto 6 2,00 1,88 0,530 1,99

-tratto 7

-tratto 7 2,00 1,50 0,180 0,54

-tratto 8

-tratto 8 2,00 2,58 0,650 3,35

- tratto 9

- tratto 9 2,00 2,42 0,660 3,19
-tratto 10 2,00 2,42 0,660 3,19
-tratto 11 2,00 2,42 0,620 3,00

- lato a sx

- lato a sx

- tratto 1

- tratto 1 2,00 4,17 1,110 9,26

- tratto 2

- tratto 2 2,00 2,65 0,870 4,61

- tratto 3

- tratto 3 2,00 2,58 0,590 3,04

- tratto 4

- tratto 4 2,00 2,42 0,660 3,19

- tratto 5

- tratto 5 2,00 2,42 0,660 3,19

- tratto 6

- tratto 6 2,00 2,42 0,620 3,00

SOMMANO m2 71,37 10,27 732,97

COMMITTENTE: Comune di Florinas

A   R I P O R T A R E 67´669,58
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 67´669,58

ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTO DI
CONDIZIONAMENTO  (SpCat 3)

28 / 27 Prezzo a corpo per la fornitura e posa in opera di refrigeratore
D.025 a POMPA DI CALORE in classe “A”  CLINT CHA/K 182-P

o similari , tipo  monoblocco con ventilatori elicoidali a funzi
...  gli ancoraggi delle tubazioni ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa e funzionante a regola
d'arte.
- POMPA DI CALORE n° 2 ( in progetto) 1,00

SOMMANO corpo 1,00 17´958,00 17´958,00

29 / 28 GRUPPO DI CIRCOLAZIONE ACQUA: Fornitura e posa in
D.026 opera di gruppo di circolazione acqua per impianto di

climatizzazione costituito da: n° 1 CIRCOLATORE
SINGOLO per acqua calda in i ...  linea già  esistente sia in
andata che in ritorno. Ogni altro onere e magistero per dare
l’opera finita a regola d’arte
- GRUPPO DI CIRCOLAZIONE ACQUA ( in progetto) 1,00

SOMMANO corpo 1,00 2´015,00 2´015,00

30 / 29 IMPIANTO DI  CIRCOLAZIONE ACQUA: Realizzato con
D.027 tubazioni in rame in rotoli/barre EN 12375 complete di

isolamento termico e anticondensa con spessori pari a 3/10 di
quelli riportat ... e valvole di bilanciamento statico. compreso
ogni altro onere per dare l'impianto finito e funzionante a
regola d'arte.
- AMPLIAMENTO CIRCUITO : ( vedasi tavole grafiche) 1,00

SOMMANO corpo 1,00 9´200,00 9´200,00

31 / 30 Fornitura  e posa in opera di ventilconvettore per installazione
D.028 verticale e/o orizzontale a vista, montaggio a parete basso e/o

pensile, colore bianco RAL 9010, del tipo AERMEC FC ...
olai, ed il loro successivo ripristino e tinteggiatura; In opera
per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
- COME DA GRAFICI E RELAZIONE DI CALCOLO 4,00

SOMMANO cad 4,00 569,94 2´279,76

32 / 31 Fornitura  e posa in opera di ventilconvettore per installazione
D.029 verticale e/o orizzontale a vista, montaggio a parete basso e/o

pensile, colore bianco RAL 9010, del tipo  AERMEC F ...
olai, ed il loro successivo ripristino e tinteggiatura; In opera
per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
- COME DA GRAFICI E RELAZIONE DI CALCOLO 1,00

SOMMANO cad 1,00 595,95 595,95

33 / 32 Fornitura  e posa in opera di ventilconvettore per installazione
D.030 verticale e/o orizzontale a vista, montaggio a parete basso e/o

pensile, colore bianco RAL 9010, del tipo AERMEC FC ...
solai, ed il loro successivo ripristino e tinteggiatura; In opera
per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte
- COME DA GRAFICI E RELAZIONE DI CALCOLO 1,00

SOMMANO cad 1,00 621,95 621,95

34 / 33 Fornitura  e posa in opera di ventilconvettore per installazione
D.032 verticale e/o orizzontale a vista, montaggio a parete basso e/o

pensile, colore bianco RAL 9010, del tipo  AERMEC F ...

COMMITTENTE: Comune di Florinas

A   R I P O R T A R E 100´340,24
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 100´340,24

solai, ed il loro successivo ripristino e tinteggiatura; In opera
per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
- COME DA GRAFICI E RELAZIONE DI CALCOLO 6,00

SOMMANO cad 6,00 633,95 3´803,70

35 / 34 Fornitura  e posa in opera di ventilconvettore per installazione
D.033 verticale e/o orizzontale a vista, montaggio a parete basso e/o

pensile, colore bianco RAL 9010, del tipo AERMEC FC ...
olai, ed il loro successivo ripristino e tinteggiatura; In opera
per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
- COME DA GRAFICI E RELAZIONE DI CALCOLO 1,00

SOMMANO cad 1,00 647,96 647,96

36 / 35 Fornitura  e posa in opera di ventilconvettore per installazione
D.034 verticale e/o orizzontale a vista, montaggio a parete basso e/o

pensile, colore bianco RAL 9010, del tipo  AERMEC F ...
solai, ed il loro successivo ripristino e tinteggiatura; In opera
per dare l'opera finita e funzionante a regola d'arte.
- COME DA GRAFICI E RELAZIONE DI CALCOLO 1,00

SOMMANO cad 1,00 658,94 658,94

37 / 36 FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO
D.036 ELETTRICO da parete in resina IP44 a 72 moduli DIN 35

delle dimensioni di cm 515*550*145 per installazione a
parete e completo di portello in cr ... audo, il rilascio delle
certificazioni di legge ed ogno altro onere e magistero per dare
l'opera finita a regola d'arte.
- Q.E.C. N° 2 ( nella centrale termica) 1,00

SOMMANO cad 1,00 2´564,00 2´564,00

38 / 37 FORNITURA E POSA IN OPERA DI  Centralino
D.037 residenziale da parete in resina termoplastica isolante IP40

completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli
apparecchi, di prefra ... ompresi altresì n° 4 interruttori 1P
20A din 35 , le opere muraie e quant'altro per dare l'opera
finita a regola d'arte.
- quadro remoto ( aula insegnanti P.Terra) 1,00

SOMMANO cad 1,00 458,00 458,00

39 / 38 Prezzo a corpo dell'impianto elettrico e  linee di alimentazione
D.039 per il collegamento  quadro generale   quadro remoto,

elettropompe e  fan coils,come descritto nelle tavole grafich ...
il tutto in opera compresi i raccordi, le giunzioni, lo sfrido e
quan'altro per dare l'impianto finito a regola d'arte.
- NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO 1,00

SOMMANO corpo 1,00 1´300,00 1´300,00

40 / 39 Prezzo a corpo RETE SCARICO CONDENSA, realizzata
D.040 con tubo in pvc  serie pesante del diametro di mm 40 secondo

il tracciato e le pendenze descritte nella tavola di progetto. In
oper ... ncoraggi orizzontali e verticali,i tagli, lo sfrido e
quant'altro per dare la rete finita e funzionante a regola d'arte.
- NUOVO IMPIANTO ( vedasi tavole grafiche) 1,00

SOMMANO corpo 1,00 1´200,00 1´200,00

41 / 40 Fornitura in opera di controsoffitto in cartongesso costituito da

COMMITTENTE: Comune di Florinas

A   R I P O R T A R E 110´972,84



pag. 14

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 110´972,84

D.041 orditura di sostegno primaria e portante realizzata con profilati
in lamiera zincata sp. 6/10 con sezione a "C" da ... lle pareti,
la tinteggiatura con pittura lavabile  ed ogni altro onere
compreso per dare l'opera finita a regola d'arte.

- FABBRICATO N° 2 ( Scuola materna e Asilo d'infanzia)

- FABBRICATO N° 2 ( Scuola materna e Asilo 
d'infanzia)
- CORRIDOIO 8,60 0,60 5,16
- SALA MENSA 43,00 0,80 34,40
- INGRESSO 4,20 0,60 2,52

SOMMANO corpo 42,08 60,00 2´524,80

COMMITTENTE: Comune di Florinas

A   R I P O R T A R E 113´497,64
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R I P O R T O 113´497,64

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO  (SpCat 4)

42 / 65 F. e P.O. di n. 1,00 quadro elettrico in resina termoplastica
D.054 autoestinguente, dimensione minima di 72  moduli DIN, del

tipo modulare IP 40 da parete o da incasso su muratura o  su
... guito a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti norme, delle
indicazioni di progetto e delle disposizioni della D.L.
- Rifacimento e adeguamenti Q.E.G. 1,00

SOMMANO corpo 1,00 2´816,00 2´816,00

43 / 66 Prezzo per l'eliminazione di n. 1.00 quadro elettrico esistente,
D.055 consistente nello scollegare le apparecchiature presenti e del

recupero delle stesse per una successiva riutilizzaz ... ltro
occorra  per un manufatto eseguito a regola d'arte e secondo le
indicazioni di progetto e le indicazioni della D.L.
- quadro elettrici esistenti da rimuovere 4,00

SOMMANO corpo 4,00 380,00 1´520,00

44 / 67 Prezzo per la rimozione  di lampada del tipo a tubo
D.056 fluorescente al neon della lunghezza di 120 cm da 36 W,

consistente nello scollegare tutte le parti elettriche
dell'apparecchio  ...  od a stoccaggio;
Il tutto in opera compreso ogni eventuale onere accessorio per
un manufatto eseguito a regola d'arte.
- rimozione lampade
- piano terra 2,00 38,00 76,00
- piano primo 2,00 38,00 76,00
- piano primo 40,00

SOMMANO cad 192,00 15,00 2´880,00

45 / 68 Fornitura e posa in opera di n. 1,00 lampada del tipo Tubo a
D.057 Led opaco termoplastico 18W attacco T8 G13 luce bianco

caldo 3000K 120 cm,  compreso di falso starter adatto a
sostitui ... o onere per un manufatto perfettamente funzionante
e realizzato a regola d'arte e nel rispetto della vigente
normativa.
- sostituzione lampade
- piano terra 2,00 38,00 76,00
- piano primo 2,00 38,00 76,00

SOMMANO cad 152,00 30,00 4´560,00

COMMITTENTE: Comune di Florinas
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R I P O R T O 125´273,64

ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO  (SpCat
5)

46 / 69 Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA RISTRETTA
D.001 con lausilio di mezzi meccanici compresi profilatura delle

pareti, carico su mezzo di trasporto o formazione di depositi
provvi ...  terreni con roccia tenera con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120 Kg/ cmq , sino ad una
profondit`a di 1,5 m
- Interramento rete idrica
- da muro centrale idrica a area serbatoi di accumulo 12,00 0,30 0,400 1,44

SOMMANO m3 1,44 31,30 45,07

47 / 70 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
D.004 AUTORIZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume

effettivamente conferito, escluso il trasporto
- Interramento rete idrica
- da muro centrale idrica a area serbatoi di accumulo 1,50 12,00 0,30 0,400 2,16

SOMMANO m3 2,16 8,73 18,86

48 / 71 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,
D.003 provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone

disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; co ...
alità previste per l’impianto nonche’ il viaggio di andata e di
ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento
- Interramento rete idrica
- da muro centrale idrica a area serbatoi di accumulo 1,50 12,00 0,30 0,400 2,16

SOMMANO m3 2,16 53,12 114,74

49 / 72 TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per
D.058 pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne

interrate, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in
materia di c ... ncendi, corredato dalle previste certificazioni.
Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 32x3.0
mm; PFA 16 bar
- da punto di consegna centrale idrica a serbatoi di accumulo 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 13,30 266,00

50 / 73 TUBO ACQUA IN POLIETILENE Alta Densità per
D.060 pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne

interrate, con- forme alle norme igienico-sanitarie vigenti in
materia di ... ncendi, corredato dalle previste certificazioni.
Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 63x5.8
mm; PFA 16 bar
- da  serbatoi di accumulo alle pompe di distribuzione 20,00 20,00

SOMMANO m 20,00 27,60 552,00

51 / 74 Rinterro IN ZONA RISTRETTA, con terreni provenienti da
D.048 cave di prestito di idonea granulometria e totale assenza di

materie or- ganiche, eseguito con l’ausilio di mezzi meccanici
d ... trati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
- Rinterro tubazione interrata 12,00 0,30 0,300 1,08

SOMMANO m3 1,08 28,26 30,52

52 / 75 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO
D.005 PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI

COMMITTENTE: Comune di Florinas
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R I P O R T O 126´300,83

SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU
VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASS ... ure metalliche; con
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2
a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
- ripristino pavementazione in cls 12,00 0,50 0,100 0,60

SOMMANO m3 0,60 143,85 86,31

53 / 76 Prezzo per la fornitura e posa in opera di  1  Serbatoio  in
D.061 monoblocco di polietilene (PE ) resistente agli agenti

atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento,
prodo ... Completo di galleggiante meccanico di idoneo
volume,  di bocchettone in ingresso ed uscita ed ogni altro
onere compreso.
- serbatoi di accumulo riserva idrica antincendio 2,00

SOMMANO cad 2,00 1´335,00 2´670,00

COMMITTENTE: Comune di Florinas

A   R I P O R T A R E 129´057,14
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R I P O R T O 129´057,14

OPERE EDILI PER INTERNI  (SpCat 6)

54 / 81 Demolizione di muratura in mattoni forati, anche voltata, di
D.062 spesore fino a 12 cm, eseguita a mano o con l’ausilio di idonei

attrezzi elettromeccanici (con la massima cautela e sen ... le di
risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata
per l’effettiva superficie di struttura demolita.

- FABBRICATO A 

- FABBRICATO A 

-  Piano primo

-  Piano primo
- demolizione di tramezzi dell'attuale sala mensa/ ripostiglio 6,00 3,100 18,60
- demolizione di tramezzi dell'attuale sala mensa/ archivio 5,40 3,100 16,74
- demolizione di tramezzi dell'attuale archivio 1,60 3,100 4,96

SOMMANO m2 40,30 22,80 918,84

55 / 82 Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di
D.063 mattoni pieni o semipieni, da eseguire con idonei mezzi secon-

do le sagome prestabilite, compresi le segnalazioni d ... fettivo
di struttura da asportare: CON L’IMPIEGO DI MARTELLO
PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO
ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE

- FABBRICATO A 

- FABBRICATO A 

-  Piano primo

-  Piano primo
- demolizione parapetto finestra da sostituire 2,30 0,90 0,500 1,04

- FABBRICATO  B

- FABBRICATO  B
- Apertura in breccia di vano porta 1,30 2,40 0,450 1,40

SOMMANO m3 2,44 204,82 499,76

56 / 83 Rimozione di pavimento di pietra naturale in lastre o quadroti,
D.064 gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm, compresa la

malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm, co ... afico e
grafico, compresi il recupero del materiale, la cernita e
l’eventuale catalogazione del materiale da reimpiegare

- FABBRICATO  B

- FABBRICATO  B
- rimozione delle pedate e alzate di scala
-pedate 4,00 1,20 0,32 1,54
- alzate 5,00 1,20 0,14 0,84

FABBRICATO A 

FABBRICATO A 5,00 1,20 0,14 0,84
- rimozione pedate e alzate della scala esterna su ingresso
principale 5,00 1,20 0,14 0,84
- pedate 6,00 4,00 0,32 7,68
- alzate 6,00 4,00 0,14 3,36

SOMMANO m2 15,10 23,95 361,65

57 / 84 Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresa la
D.065 malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm,

l’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il
trasport ... uto nonche’ l’eventuale onere per il conferimento
ad impianto autorizzato. Valutata per l’ effettiva superficie
rimossa.

- FABBRICATO A 

- FABBRICATO A 

-  Piano primo

-  Piano primo
- rimozione pavimentazione in gres rosso ( attuale sala mensa) 11,20 6,00 67,20
- rimozione pavimentazione in gres rosso ( attuale ripostiglio)
*(lung.=(3,32+2,12)/2) 2,72 6,00 16,32
- rimozione pavimentazione in gres rosso ( attuale archivio) 11,10 1,60 17,76
- rimozione pavimentazione in gres rosso ( disimpegno) 5,80 2,30 13,34

SOMMANO m2 114,62 17,45 2´000,12

58 / 85 Rimozione di pavimento in mattoni, marmette ecc., compresi
D.066 la malta di allettamento dello spessore fino a 5 cm,

l’avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il

COMMITTENTE: Comune di Florinas
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R I P O R T O 132´837,51

trasport ... uto nonche’ l’eventuale onere per il conferimento
ad impianto autorizzato. Valutata per l’ effettiva superficie
rimossa.

- FABBRICATO A 

- FABBRICATO A 

-  Piano terra

-  Piano terra
- rimozione pavimentazione aula 1 5,80 6,00 34,80
- rimozione pavimentazione aula 2 *(lung.=(5,40+6,50)/2) 5,95 6,00 35,70
- rimozione pavimentazione corridoio 9,20 1,80 16,56
- rimozione  pavimentazione ( disimpegno) 2,00 3,55 7,10

SOMMANO m2 94,16 21,34 2´009,37

59 / 86 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a
D.067 vetri, persiane ecc., inclusa l’eventuale parte vetrata, compreso

telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... iuto,
nonche’ l’eventuale onere per il conferimento a impianto
autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa

- FABBRICATO A 

- FABBRICATO A 

-  Piano primo

-  Piano primo
- infisso ripostiglio ( attuale aula informatica) 1,20 1,800 2,16
- infisso interno sala mensa (attuale) 2,00 1,50 1,000 3,00

SOMMANO m2 5,16 36,31 187,36

60 / 87 Rimozione di porta interna o esterna in legno, inclusa
D.002 l’evetuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,

smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale
taglio  ... er il conferimento a impianto autorizzato. Valutata
per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3
m2
- FABBRICATO A
- Piano primo
- rimozione porte interne ripostiglio mensa 1,00 0,90 2,500 2,25
- 1,00 0,90 2,500 2,25

SOMMANO m2 4,50 20,26 91,17

61 / 88 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l’eventuale
D.068 parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ...
conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la
superficie effettiva rimossa e per una superficie dai 3,01 ai 5
m2

- FABBRICATO A 

- FABBRICATO A 

-  Piano primo

-  Piano primo
- Rimozione infissi in Alluminio Zona Bidelleria 1,00 2,30 1,800 4,14

SOMMANO m2 4,14 15,61 64,63

62 / 89 Movimentazione, entro l’ambito dell’area di cantiere, di
D.069 materiale di risulta di qualsiasi natura e consistenza, con l’uso

di mezzi mec- canici di piccole dimensioni, pre trasporto fino a
luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio a rifiuto o di
nuovo trasporto per reimpiego.
- quantita come le demolizioni tramezzi 1,30 40,30 0,120 6,29
- quantita come le demolizioni pavimenti in gres 1,30 116,64 0,060 9,10
- quantita come le demolizioni pavimenti in marmette 1,30 94,16 0,060 7,34
- quantita come le demolizioni murature 1,30 2,44 3,17

SOMMANO m3 25,90 24,57 636,36

63 / 90 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,
D.003 provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone

disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; co ...

COMMITTENTE: Comune di Florinas
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R I P O R T O 135´826,40

alità previste per l’impianto nonche’ il viaggio di andata e di
ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento
- quantita come le demolizioni tramezzi 1,30 40,30 0,120 6,29
- quantita come le demolizioni pavimenti in gres 1,30 116,64 0,060 9,10
- quantita come le demolizioni pavimenti in marmette 1,30 94,16 0,060 7,34
- quantita come le demolizioni murature 1,30 2,44 3,17

SOMMANO m3 25,90 53,12 1´375,81

64 / 91 MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o
D.070 curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di

cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la
formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo
sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm

FABBRICATO  B

FABBRICATO  B
- parapetto scale 2,20 0,900 1,98

SOMMANO m2 1,98 30,79 60,96

65 / 92 INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI
D.071 VETICALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un

secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su
predisposte guide, rif ... osata a kg 400 di cemento tipo R 32.5
per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla
della stessa malta

FABBRICATO  B

FABBRICATO  B
- parapetto scale 2,00 2,20 0,900 3,96

SOMMANO m2 3,96 21,23 84,07

66 / 93 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
D.004 AUTORIZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume

effettivamente conferito, escluso il trasporto
- quantita come trasporti 25,90 25,90

SOMMANO m3 25,90 8,73 226,11

67 / 94 RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI
D.072 SUPERFICI ITERNE, con rasante bianco, a base di gesso

modificato con legan- ti idraulici, cariche inorganiche ed
additivi chimici, applicato a man ... dal sot- tostante piano di
appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto su
superfici interne verticali
- ripristino tagli e parti demolite 30,00 30,00

SOMMANO m2 30,00 15,07 452,10

68 / 95 TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI
D.073 CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILE in

tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE
TRASPIRANTE E ANTIBAT- TERICA, a base di resine s ...
preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante,
compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto

- FABBRICATO B

- FABBRICATO B
- parapetto scale 2,00 2,20 0,900 3,96
- 50,00 50,00

- FABBRICATO A

- FABBRICATO A
- ripristino vecchia tinteggiatura
- quantita a stima 337,00 337,00

SOMMANO m2 390,96 6,48 2´533,42

69 / 96 FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI
D.074 ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45

COMMITTENTE: Comune di Florinas
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R I P O R T O 140´558,87

INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO O SIMILARI IN
ALLUMINIO ELETTRO- COLORATO, ad uno o due
battenti, compl ... gistrazione dell’infisso, da computarsi con
minimo di quadratura compatibile di 1,75 mq, con
misurazione esterno telaio.

- FABBRICATO A 

- FABBRICATO A 

-  Piano primo

-  Piano primo
- sostituzione infissi rimossi
- 1,20 1,800 2,16
- 2,30 2,700 6,21

SOMMANO m2 8,37 461,76 3´864,93

70 / 97 INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA
D.075 LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a

piu’ camere prodotti in conformit`a alle norme UNI-DIN e
con marchio di quali ... ura; controcassa a murare in profilato
zincato. Data in opera compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

- FABBRICATO B

- FABBRICATO B

- ingresso tunnel

- ingresso tunnel
- Porta finestra 1,30 2,300 2,99

SOMMANO m2 2,99 670,43 2´004,59

71 / 98 MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata a kg 500
D.076 di cemento R 32,5, dello spessore di cm 2,5, armato con rete

metallica zincata del peso di kg 0,6/mq, per protezione di
strati coiben ... ssini o pannelli rigidi e di manti impermeabili,
dato in opera su piani orizzontali o inclinati con finitura a
frattazzo

- Piano Terra

- Piano Terra
- pavimentazione aula 1 5,80 6,00 34,80
-  pavimentazione aula 2 *(lung.=(5,40+6,50)/2) 5,95 6,00 35,70
-  pavimentazione corridoio 9,20 1,80 16,56
-  pavimentazione ( disimpegno) 2,00 3,55 7,10

SOMMANO m2 94,16 18,87 1´776,80

72 / 99 PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per
D.077 locali soggetti a traffico pedonale forte (uffici, scuole) posto in

opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e
diagonali, con m ... piano, la stuccatura dei giunti con cemento
bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura,
formato 30x30

- FABBRICATO A 

- FABBRICATO A 

-  Piano primo

-  Piano primo
- pavimentazione ex sala mensa *(lung.=(14,62+13,08)/2) 13,85 7,50 103,88
- pavimentazione ingresso  ( disimpegno) 5,80 2,20 12,76

- Piano Terra

- Piano Terra
- pavimentazione aula 1 5,80 6,00 34,80
-  pavimentazione aula 2 *(lung.=(5,40+6,50)/2) 5,95 6,00 35,70
-  pavimentazione corridoio 9,20 1,80 16,56
-  pavimentazione ( disimpegno) 2,00 3,55 7,10

SOMMANO m2 210,80 48,63 10´251,20

73 / 100 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
D.006 fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI

CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato
inerte di 31,5 mm (D ... e metalliche; avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di
esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

FABBRICATO  B

FABBRICATO  B
- Rifacimento scala demolita 0,27 1,20 0,32

COMMITTENTE: Comune di Florinas
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R I P O R T O 0,32 158´456,39

SOMMANO m3 0,32 152,63 48,84

74 / 101 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO
D.078 BIANCONE TIRRENO, spessore cm 2 in lastre lavorate gi`a

levigate e luci- date in stabilimento nelle facce in vista, per
soglie, alzate di scale,  ... izzato a perfetta regola d’arte
secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro
finito a regola d’arte.

- FABBRICATO  A

- FABBRICATO  A
- sostituzione pedate di scale ingresso principale 6,00 4,00 0,32 7,68
- sostituzione pedate di scale ingresso area cortile 2,00 4,00 0,32 2,56
- soglia di porta finestra ( scala di sicurezza) 2,30 0,32 0,74

- FABBRICATO B 

- FABBRICATO B 
- rifacimento pianerottolo scale modificate 1,20 1,20 1,44
- rivestimento gradini 3,00 1,20 0,32 1,15
- corrimano 2,20 0,12 0,26

SOMMANO m2 13,83 117,17 1´620,46

75 / 102 LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPIDEI
D.079 eseguita in opera con apposita macchina lucidatrice e

compreso l’impiego e i consumi di mole, sali e acidi,
compresa la pulizia finale pavimen- ti in marmo, marmette o
marmettoni, previa levigatura (questa esclusa).

- FABBRICATO A

- FABBRICATO A

- piano terra

- piano terra
- atrio ingresso 26,00 26,00
- disimpegno 23,85 23,85
- corridoio 13,80 13,80
- attività collettive 69,20 69,20
- aula 1 42,30 42,30
- aula 2 54,10 54,10
- aula 3 50,15 50,15
- aula insegnanti 23,40 23,40

Piano primo

Piano primo
- corridoio 34,65 34,65
- attività collettive 69,20 69,20
- sala informatica 25,20 25,20
- aula insegnanti 23,40 23,40
- aula 1 42,30 42,30
- aula 2 43,20 43,20
- aula 3 50,15 50,15

SOMMANO m2 590,90 11,55 6´824,90

76 / 103 Fornitura e posa di parete manovrabile MAXPARETE HSP,
D.080 con isolamento acustico da 50 dB. La parete sarà composta da

elementi mobili indipendenti che scorrono su una guida in
estruso ...  muraria, rivestimenti delle guide e controsoffitti in
cartongesso e eventuali modifiche/sistemazioni a
controsoffitti.

- FABBRICATO A 

- FABBRICATO A 

-  Piano primo

-  Piano primo
- parete divisoria aule 6,00 3,100 18,60

SOMMANO mq 18,60 745,00 13´857,00

77 / 104 Prezzo per la manutenzione e  riparazioni di infissi in legno,
D.081 compresa tassellatura e filettatura a montanti e traversi,

raddrizzatura dei montanti aggiustati, sostituzione di qua ...
delle superfici, con pittura ad acqua con colori a scelta della
D.LL. , la pulizia finale ed ogni altro onere compreso .
PIANO TERRA 22,00
PIANO PRIMO 18,00

COMMITTENTE: Comune di Florinas
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R I P O R T O 40,00 180´807,59

SOMMANO cad 40,00 60,00 2´400,00

78 / 105 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm
D.082 780x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dello

spes- sore finito di mm 36/38 circa, eseguita con
un’intelaiatura in legno di  ... abete da fissare alle murature
con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

- FABBRICATO  A 

- FABBRICATO  A 
- Piano terra: porte dei bagni scuola media 2,00 0,70 2,100 2,94

SOMMANO cad 2,94 443,00 1´302,42

79 / 107 TINTEGGIATURA DI PARETI INTERNE
D.085 (ZOCCOLATURA) CON DUE MANI DIPITTURA

ACRILICA LUCIDA ( smalto sintetico)  in tinte chiare
correnti di cartella , data in opera su superfici intonac ...
preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante,
compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto

- FABBRICATO A

- FABBRICATO A

- piano terra

- piano terra
- atrio ingresso 36,50 2,000 73,00
- corridoio a sx 30,00 2,000 60,00
- Aula 1 a sx 23,00 2,000 46,00
- Aula 2 a sx 23,00 2,000 46,00
- corridoio a dx 15,00 2,000 30,00
- attività collettive 30,00 2,000 60,00
- aula 26,10 2,000 52,20
- aula 33,00 2,000 66,00
- aula 28,80 2,000 57,60

- Piano primo

- Piano primo
- corridoio 31,60 2,000 63,20
- disimpegno a dx 17,00 2,000 34,00
- sala mensa 28,00 2,000 56,00
- attività collettive 30,00 2,000 60,00
- aula 28,80 2,000 57,60
- aula 26,40 2,000 52,80
- aula 26,10 2,000 52,20

SOMMANO m2 866,60 9,60 8´319,36

80 / 108 Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato  zincato
D.011 a caldo di qualsasi forma e sezione per la realizzazione di

parapetti, ringhiere, inferriate, cancelli e simili  i ...
bullonatura o saldatura dei profilati e nonche’ tutti gli oneri
derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.

 FABBRICATO  B

 FABBRICATO  B
- chiusura parapetto terrazza
- quantità a stima 60,00 60,00

SOMMANO kg 60,00 9,00 540,00

COMMITTENTE: Comune di Florinas

A   R I P O R T A R E 193´369,37
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 193´369,37

OPERE DI SISTEMAZIONE AREA CORILIZIA
(SpCat 7)

81 / 41 Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere,
D.042 grate, ecc., eseguita a mano e con la massima accuratezza

com- preso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o  ...
nere per il conferi- mento ad impianto autorizzato. Valutata
per l’effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa

- SCUOLA INFANZIA:   scala di sicurezza 

- SCUOLA INFANZIA:   scala di sicurezza 

- Parapetto:

- Parapetto:
- piantane (scatolato 35x35x2) 12,00 1,00 2,070 24,84
- correnti (scatolato 35x35x2) *(lung.=(2,77+1,24+2,07+
1,50)) 2,00 7,58 2,070 31,38
- dritti ( tondino fi 12) 59,00 0,76 0,888 39,82
- Corrimano ( tubolare  de  48.3  s= 2.6) *(lung.=(0,10+2,92+
1,22+2,16+1,48+,10)) 7,98 2,950 23,54
- Piastre di ancoraggio ( piatto 25x6 x2) 12,00 0,02 3,920 0,94

- RAMPA DISABILI esistente

- RAMPA DISABILI esistente
- corrimano (tubolare de 48,5 *(lung.=(9,24+7,2+2,16+7,54+
6,28)) 32,42 2,950 95,64
- piantane ( tubolare de 48,5 *(lung.=(6*0,75)+(8*0,75)) 10,50 2,950 30,98
- correnti (tubolare de 38 *(lung.=(2,16+7,2+7,54+6,28)) 23,18 2,290 53,08

SOMMANO kg 300,22 1,60 480,35

82 / 42 Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e
D.043 collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi

dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ...
hilogrammi della struttura rimossa e per i seguenti tipi:
elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C e similari

- SCUOLA INFANZIA : Scala di sicurezza 

- SCUOLA INFANZIA : Scala di sicurezza 

- Struttura:

- Struttura:
- Cosciali UPN 140 2,00 4,45 16,000 142,40
- gradini 13,00 0,32 1,20 13,100 65,40
- pianerottoli 1,54 1,20 34,110 63,04

SOMMANO kg 270,84 3,00 812,52

83 / 43 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di
D.044 alluminio, di qualsiasi spessore, compreso telaio, controtelaio,

smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventua ... il
conferimento a impianto autor- izzato. Valutata per la
superficie effettiva rimossa e per superficie dai 3,01 ai 5 m2
- Rimozione porta in ferro : Ingresso vic. Demuro 1,00

SOMMANO m2 1,00 25,99 25,99

84 / 44 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore
D.045 ad una testa, eseguita TOTALMENTE a mano (con la

massima cautela e senza compromettere la stabilit`a di
strutture o pa ... eriale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutato per l’effettivo volume di struttura
demolita.

- Ingresso Vic. Demuro 

- Ingresso Vic. Demuro 
- Demolizione pilastri cancello 2,00 0,25 2,20 0,300 0,33
- Demolizione architrave 1,50 0,30 0,300 0,14

- Area pompe di calore

- Area pompe di calore
- Demolizione muro in cantoni di tufo 3,87 0,43 1,220 2,03

- Ingresso scuola dal cortile

- Ingresso scuola dal cortile
- demolizione muro trapezio delle scale *(H/peso=(1,24+
0,05)/2) 2,33 0,50 0,645 0,75
- demolizione cordonate aiuola 18,00 0,15 0,150 0,41

SOMMANO m3 3,66 316,28 1´157,58

COMMITTENTE: Comune di Florinas

A   R I P O R T A R E 195´845,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 195´845,81

85 / 45 Demolizione di parti di fabbricati (murature di pietrame,
D.046 mattoni pieni, tufo) eseguita prevalentemente a mano e, ove

occorra, con l’uso di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione
... eriale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri
relativi. Valutato per l’effettivo volume di struttura demolita.

- RAMPA DISABILI:

- RAMPA DISABILI:
- demolizione muri , pavimento e riempimento: V/P
- 1,50 1,43 1,210 2,60
-  *(H/peso=(1,21+0,62)/2) 6,37 1,08 0,915 6,29
-  *(lung.=(2,24+1,72)/2) 1,98 2,29 0,620 2,81
-  *(H/peso=0,62/2) 5,06 1,21 0,310 1,90

SOMMANO m3 13,60 244,79 3´329,14

86 / 46 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato,
D.047 eeguito a mano e/o con l’ausilio di attrezzi meccanici, a

qualsiasi altezza e condizione. Compreso l’avvicinamento del
... to ad impianto autorizzato. Valutata per l’- effettiva
superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezza fino a 10 cm

- Ampliamento  area di sedime pompe di calore

- Ampliamento  area di sedime pompe di calore
- demolizione del massetto in cls 2,65 1,30 3,45

SOMMANO m2 3,45 16,79 57,93

87 / 47 Rinterro IN ZONA RISTRETTA, con terreni provenienti da
D.048 cave di prestito di idonea granulometria e totale assenza di

materie or- ganiche, eseguito con l’ausilio di mezzi meccanici
d ... trati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.

- area di sedime: Tunnel e area pompe  

- area di sedime: Tunnel e area pompe  
- tunnel 11,53 2,30 0,200 5,30
- 6,45 2,30 0,200 2,97
- area pompe 4,10 2,30 0,300 2,83

SOMMANO m3 11,10 28,26 313,69

88 / 48 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,
D.003 provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone

disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; co ...
alità previste per l’impianto nonche’ il viaggio di andata e di
ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento
- Quantita come le demolizioni di murature 3,66 3,66
- Quantita come le demolizioni di rampa 13,60 13,60
- Quantita come le demolizioni di massetto 3,45 0,100 0,35
- Quantita come scavi 11,10 11,10

SOMMANO m3 28,71 53,12 1´525,08

89 / 49 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
D.004 AUTORIZATA dei materiali demoliti, valutati per il volume

effettivamente conferito, escluso il trasporto
- Quantita come le demolizioni di murature 3,66 3,66
- Quantita come le demolizioni di rampa 13,60 13,60
- Quantita come le demolizioni di massetto 3,45 0,100 0,35
- Quantita come scavi 11,10 11,10

SOMMANO m3 28,71 8,73 250,64

90 / 50 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in
D.006 fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI

CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell’aggregato
inerte di 31,5 mm (D ... e metalliche; avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di
esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

- AREA SERBATOI IMPIANTO ANTINCENDIO 

- AREA SERBATOI IMPIANTO ANTINCENDIO 

COMMITTENTE: Comune di Florinas

A   R I P O R T A R E 201´322,29
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 201´322,29

- Basamento serbatoi *(lung.=(((4,30+8,60+8,88)/2)*
(((4,30+8,60+8,88)/2)-4,30)*(((4,30+8,60+8,88)/2)-8,60)*
(((4,30+8,60+8,88)/2)-8,88))^(1/2)) 18,17 0,200 3,63
- Basamento serbatoi *(lung.=(((8,88+7,88+2,80)/2)*
(((8,88+7,88+2,80)/2)-8,88)*(((8,88+7,88+2,80)/2)-7,88)*
(((8,88+7,88+2,80)/2)-2,80))^(1/2)) 10,80 0,200 2,16

- AREA POMPE DI CALORE

- AREA POMPE DI CALORE
- Muretti di delimitazione
- 2,20 0,20 0,400 0,18
-  *(H/peso=(0,40+,75)/2) 1,60 0,20 0,575 0,18
-  *(H/peso=(0,45+0,81)/2) 1,60 0,20 0,630 0,20
- 0,60 0,20 0,810 0,10
- 2,31 0,20 0,670 0,31
- 2,31 0,20 0,270 0,12
- ampliamento area pompe di calore 2,64 4,61 0,200 2,43
- rampa di accesso area pompe di calore 3,70 1,80 0,150 1,00

SOMMANO m3 10,31 152,63 1´573,62

91 / 51 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo
D.007 seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi

rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di
sostegno, chi ... o, la pulizia e il riaccatastamento del legname,
valutate per l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il
getto
- Basamento serbatoi 6,00 0,200 1,20

SOMMANO m2 1,20 21,43 25,72

92 / 52 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzo
D.012 armato per SCALE RETTE, AGGETTI, MURATURE

CURVE,PENSILINE ETC, fino a m 4 di altezza dal
sottostante piano di appoggio compres ... o, la pulizia e il
riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva
superficie dei casseri a contatto con il getto

- AREA POMPE DI CALORE

- AREA POMPE DI CALORE
- 2,00 2,20 0,400 1,76
-  *(H/peso=(0,40+,75)/2) 2,00 1,60 0,575 1,84
-  *(H/peso=(0,45+0,81)/2) 2,00 1,60 0,630 2,02
- 2,00 0,60 0,810 0,97
- 2,00 2,31 0,670 3,10
- 2,00 2,31 0,270 1,25
- ampliamento area pompe di calore 2,00 4,61 0,200 1,84
- rampa di accesso area pompe di calore 2,00 3,70 0,150 1,11

SOMMANO m2 13,89 32,89 456,84

93 / 53 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
D.008 CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza

migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in
stabilimento e non, tagliato a  ... ivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge.PER STRUTTURE SOTTILI con
impiego prevalente di barre fino al FI 10

- AREA POMPE DI CALORE

- AREA POMPE DI CALORE
- acciaio di armatura in ragione di 60Kg/mc
- muretti di delimitazione 60,00 2,20 0,20 0,400 10,56
-  *(H/peso=(0,40+,75)/2) 60,00 1,60 0,20 0,575 11,04
-  *(H/peso=(0,45+0,81)/2) 60,00 1,60 0,20 0,630 12,10
- 60,00 0,60 0,20 0,810 5,83
- 60,00 2,31 0,20 0,670 18,57
- 60,00 2,31 0,20 0,270 7,48

SOMMANO kg 65,58 2,04 133,78

94 / 54 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio
D.013 B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad

COMMITTENTE: Comune di Florinas

A   R I P O R T A R E 203´512,25
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 203´512,25

aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard,
fornita in opera com ... oni e quanto occorra per dare il tutto
eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI
6, maglia cm 20x20

- AREA SERBATOI IMPIANTO ANTINCENDIO 

- AREA SERBATOI IMPIANTO ANTINCENDIO 
- Basamento serbatoi *(lung.=(((4,30+8,60+8,88)/2)*
(((4,30+8,60+8,88)/2)-4,30)*(((4,30+8,60+8,88)/2)-8,60)*
(((4,30+8,60+8,88)/2)-8,88))^(1/2)) 2,00 18,17 2,220 80,67
- Basamento serbatoi *(lung.=(((8,88+7,88+2,80)/2)*
(((8,88+7,88+2,80)/2)-8,88)*(((8,88+7,88+2,80)/2)-7,88)*
(((8,88+7,88+2,80)/2)-2,80))^(1/2)) 2,00 10,80 2,220 47,95

- AREA POMPE DI CALORE

- AREA POMPE DI CALORE
- ampliamento area pompe di calore 2,64 4,61 2,220 27,02
- rampa di accesso area pompe di calore 3,70 1,80 2,220 14,79

SOMMANO kg 170,43 2,05 349,38

95 / 55 Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq 1,00 di
D.022 pavimentazione con effetto GHIAIA LAVATA tipo

“CHROMOSTONE” da eseguire su calcestruzzo già
esistente. In opera previa prepar ... OLIDER. E' altresi
compresa la fornitura e posa in opera di giunti di
delimitazione in pvc ed ogni altro onere compreso.
- Pavimentazione camminamenti area cortilizia ( vedasi tavola
grafica) 88,00 88,00

SOMMANO mq 88,00 48,00 4´224,00

96 / 56 Pavimentazione antitrauma in gomma riciclata, con quadrotti
D.049 delle dimensioni di 50x50 cm e spessore di cm 5, avente

granulometria selezionata, agglomerata con resine
poliuretaniche ...  in opera , il bloccaggio dei quadrotti con 12
spinotti a mq ed ogni altro onere compreso. in colori a scelta
della D.LL

- PAVIMENTAZIONE AREE GIOCO 

- PAVIMENTAZIONE AREE GIOCO 

- Area gioco 1: quadrotti verdi

- Area gioco 1: quadrotti verdi 62,00 62,00

- Area gioco 1: quadrotti rossi

- Area gioco 1: quadrotti rossi 21,00 21,00

- Area gioco 2: quadrotti verdi

- Area gioco 2: quadrotti verdi 46,00 46,00

- Area gioco 2: quadrotti rossi

- Area gioco 2: quadrotti rossi 9,00 9,00

- Area gioco 3: quadrotti verdii

- Area gioco 3: quadrotti verdii 17,00 17,00

SOMMANO mq 155,00 57,00 8´835,00

97 / 57 Prezzo  per la fornitura e posa in opera di mc 1,00 di struttura
D.016 lignea , con le caratteristiche e dimensioni riportate

nell'allegata tavola di progetto.  Essa è composta da elemen ...
i inghisaggi a muro, l'eventuale sfrido e  quanto altro occorre
per dare la struttura finita a perfetta regola d'arte.

AIUOLE DIDATTICHE

AIUOLE DIDATTICHE
-  delimitazione aiuole
- legni trasversali 10,00 1,60 0,12 0,120 0,23
- legni longitudinali 8,00 2,50 0,12 0,120 0,29

- AIUOLA AREA POMPE DI CALORE

- AIUOLA AREA POMPE DI CALORE
- sistemazione piani 3,00 1,65 0,12 0,120 0,07
- sistemazione piani

- RECINZIONE SERBATOI ANTINCENDIO

- RECINZIONE SERBATOI ANTINCENDIO
- PILASTRI 7,00 2,00 0,12 0,120 0,20
-  telai pannelli 8*6 6,00 1,80 0,08 0,060 0,05
-  telai pannelli 8*6 4,00 1,50 0,08 0,060 0,03
-  telai pannelli 8*6 2,00 1,20 0,08 0,060 0,01

SOMMANO mc 0,88 3´518,00 3´095,84

COMMITTENTE: Comune di Florinas

A   R I P O R T A R E 220´016,47
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R I P O R T O 220´016,47

98 / 58 Fornitura e posa in opera dil tavolato continuo in legno di
D.018 abete dello spessore di mm 20 maschiato e scurettato, per la

realizzazione di pannelli verticali di tamponamento, compre ...
inale a base acqua con colororazioni a scelta della D.L., gli
sfridi e quanto altro occorrente per dare l'opera finita
- RECINZIONE AREA SERBATOI ANTINCENDIO
- pannelli in perlinato da 20mm 2,00 1,16 2,00 4,64
- pannelli in perlinato da 20mm 4,00 1,47 2,00 11,76
- pannelli porta 4,00 1,90 0,40 3,04

SOMMANO mq 19,44 29,00 563,76

99 / 59 PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER
D.021 PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x220 IN

LEGNOLAMELLARE, realizzato con un telaio perimetrale
della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali  ... ra fissato
aI PILASTRI IN LEGNO con vitoni , la ferramenta di tipo
corrente commerciale e la registrazione dell’infisso.
- PORTA INGRESSO area serbatoi antincendio 1,00

SOMMANO cad 1,00 616,00 616,00

100 / 60 Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato  zincato
D.011 a caldo di qualsasi forma e sezione per la realizzazione di

parapetti, ringhiere, inferriate, cancelli e simili  i ...
bullonatura o saldatura dei profilati e nonche’ tutti gli oneri
derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.

- CANCELLO su vic. Demuro

- CANCELLO su vic. Demuro
- Pilastri scatotalo 10x10x3 2,00 2,20 9,140 40,22
- telaio in scatolato 40*40*3 4,00 2,10 3,490 29,32
- telaio in scatolato 40*20*3 8,00 0,60 2,540 12,19
- ferri dritti fi 14 10,00 1,02 1,208 12,32
- ferri dritti fi 14 10,00 0,90 1,208 10,87
- lamiera liscia  3mm 2,00 0,60 0,90 6,650 7,18
- piastre di fondazione 2,00 0,30 0,30 3,000 0,54

SOMMANO kg 112,64 9,00 1´013,76

COMMITTENTE: Comune di Florinas

A   R I P O R T A R E 222´209,99
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R I P O R T O 222´209,99

ARREDO AREE GIOCHI  (SpCat 8)

101 / 61 Fornitura e posa in opera di TORRETTA tipo AGNESE,
D.050 realizzata in legno di pino nordico impregnato in autoclave

con sali atossici ed ulteriore trattamento con impregnazione
colorata ... taggio, la le piastre di ancoraggio, la bulloneria
necessarie e quan'altro per dare il manufatto finito a regola
d'arte.

ARREDO AREA CORTILIZIA

ARREDO AREA CORTILIZIA
- AREA GIOCO 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 3´600,00 3´600,00

102 / 62 Fornitura e posa in opera di un CESTINO di forma circolare
D.051 realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave

con sali atossici. Intelaiatura in acciaio elettrozincato che ...
taggio, la le piastre di ancoraggio, la bulloneria necessarie e
quan'altro per dare il manufatto finito a regola d'arte.
- AREA GIOCO 1 1,00
- AREA GIUCO 2 1,00

SOMMANO cad 2,00 296,00 592,00

103 / 63 Fornitura e posa in opera di un Altalena 2 posti tipo Kenya,
D.052 realizzata con struttura mista di legno lamellare di pino

nordico impregnato in autoclave con sali atossici e acciaio z ...
taggio, la le piastre di ancoraggio, la bulloneria necessarie e
quan'altro per dare il manufatto finito a regola d'arte.

ARREDO AREA CORTILIZIA

ARREDO AREA CORTILIZIA
- AREA GIOCO 2 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´540,00 1´540,00

104 / 64 Fornitura e posa in opera di un SET PITAGORA realizzato in
D.053 legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali

atossici. Lunghezza 190 cm. Composto da un tavolo a sbalzo
per con ... taggio, la le piastre di ancoraggio, la bulloneria
necessarie e quan'altro per dare il manufatto finito a regola
d'arte.
- AREA GIOCO 1 1,00

SOMMANO cad 1,00 1´750,00 1´750,00

COMMITTENTE: Comune di Florinas

A   R I P O R T A R E 229´691,99
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R I P O R T O 229´691,99

LAVORI IN ECONOMIA  (SpCat 9)

105 / 77 OPERAIO SPECIALIZZATO

 LAVORI IN ECONOMIA

B.253  LAVORI IN ECONOMIA
- lavori di risanamento copertura adiacente il fabbricato
scolastico
- revisione copertura 3,00 8,00 24,00

- per assistenza sgombero di materiali e attrezzature
scolastiche 2,00 8,00 16,00

SOMMANO ora 40,00 33,64 1´345,60

106 / 78 OPERAIO COMUNE
B.254 LAVORI IN ECONOMIA

- lavori di risanamento copertura adiacente il fabbricato
scolastico
- revisione copertura 3,00 8,00 24,00

- per assistenza sgombero di materiali e attrezzature
scolastiche 2,00 8,00 16,00

SOMMANO ora 40,00 28,62 1´144,80

107 / 79 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o
B.255 ribaltabile portata 1.5 t

 LAVORI IN ECONOMIA

 LAVORI IN ECONOMIA
- lavori di risanamento copertura adiacente il fabbricato
scolastico
- trasporto materiale di risulta 6,00 6,00

SOMMANO ora 6,00 49,69 298,14

108 / 80 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il
B.256 coducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti,

ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino
a 22 m e portata 20 t

 LAVORI IN ECONOMIA

 LAVORI IN ECONOMIA
- lavori di risanamento copertura adiacente il fabbricato
scolastico
- revisione copertura 8,00 8,00

SOMMANO ora 8,00 64,92 519,36

Parziale LAVORI A CORPO euro 232´999,89

T O T A L E   euro 232´999,89

COMMITTENTE: Comune di Florinas

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 232´999,89 100,000

C:001 SCALA DI SICUREZZA euro 17´349,82 7,446
C:002 TUNNEL DI COLLEGAMENTO euro 50´319,76 21,596
C:003 ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO euro 45´828,06 19,669
C:004 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO euro 11´776,00 5,054
C:005 ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO euro 3´783,50 1,624
C:006 OPERE EDILI PER INTERNI euro 64´312,23 27,602
C:007 OPERE DI SISTEMAZIONE AREA CORILIZIA euro 28´840,62 12,378
C:008 ARREDO AREE GIOCHI euro 7´482,00 3,211
C:009 LAVORI IN ECONOMIA euro 3´307,90 1,420

TOTALE  euro 232´999,89 100,000

     Data, 04/05/2016
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