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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
D.001

2/2
D.003

3/3
D.004

4/4
D.005

5/5
D.006

6/6
D.007

LAVORI A CORPO
SCALA DI SICUREZZA (SpCat 1)

Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA RISTRETTA
con lausilio di mezzi meccanici compresi profilatura delle
pareti, carico sumezzo di trasporto o formazione di depositi
provvi ... terreni con rocciatenera con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120 Kg/ cmq , sino ad una
profondit'adi 1,5m

- FONDAZIONI

- Plinti

- trave di collegamento

SOMMANO m3

Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,
provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zon(
disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; co ...
alita previste per I'impianto nonche' il viaggio di andata e di
ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento
SCALE DI SICUREZZA

- quantita come scavi a sezione obbligata

- Plinti

- trave di collegamento

SOMMANO m3

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZATA dei materiali demoaliti, valutati per il volume
effettivamente conferito, escluso il trasporto

- quantita come alla voce trasporto

- Flinti

- trave di collegamento

SOMMANO m3

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO
PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU
VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASS ... ure metalliche; con
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari 220 N/mm2
anormaUNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
SCALA DI SICUREZZA

- Sottofondazione plinti

- Sottofondazione trave continua

SOMMANO m3|

Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in
fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA $4, con dimensione massima dell’ aggregatc
inertedi 31,5 mm (D ... emetalliche; avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a30 N/mm2 e classe di
esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.

- Plinti di fondazione

-trave continua

SOMMANO m3|
CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo

seplice 0 armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di
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A RIPORTARE

607,26
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 607,26
sostegno, chi ... o, lapuliziaeil riaccatastamento del legname
valutate per I’ effettiva superficie dei casseri a contatto con il
getto
SCALA DI SICUREZZA
- Pinti di fondazione 16,00 0,90 0,400 5,76
-trave continua 2,00 1,70 0,400 1,36
SOMMANO m2 7,12 21,43 152,58
717 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
D.008 CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce 0 ad aderenza
migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in
stabilimento e non, tagliato a ... ivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge.PER STRUTTURE SOTTILI con
impiego prevalente di barre fino a Fl 10
SCALA DI SICUREZZA
- Plinti di fondazione
- staffefi 12 40,00 2,40 0,388 85,25
- trave di collegamento
- ferri dritti fi 12 *(par.ug.=3+3) 6,00 3,00 0,888 15,98
- steffe i 8 7,00 2,00 0,395 5,53
SOMMANO kg 106,76 2,04 217,79
8/8 Forniturae posain operadi profilati in acciaio per travi e
D.009 pilastri, laminati a caldo della serie |PE, HEA, HEB, HEM,
od ottenuti per composizione saldatadi piatti completi di ... €
mano di antiruggine nonche’ tutti gli oneri derivanti dai
controlli e dalle certificazioni di legge; in acciaio Fe360B
SCALA DI SICUREZZA
- Pilastri HEA 160 2,00 3,60 30,400 218,88
- Pilastri HEA 160 2,00 5,00 30,400 304,00
- travi HEA 160 2,00 2,75 30,400 167,20
- Cosciali centrali UPN 160 * (lung.=(0,60+3,25+1,26)) 511 18,900 96,58
- Cosciali centrali UPN 160 * (lung.=(1,25+3,45+1,26)) 5,96 18,900 112,64
- Cosciali centrali UPN 160 * (lung.=(1,21+3,45+1,40)) 6,06 18,900 114,53
- Cosciali laterali UPN 160 * (lung.=(0,60+3,25+1,33+2,66+
1,27+3,45+1,33+2,66+1,28+3,45+1,43)) 22,71 18,900 429,22
- Coscidli di chiusura UPN 160 * (lung.=(4,15+2,48+2,53+
1,10+2,95)) 1321 18,900 249,67
- Incidenza per zincatura a caldo 8%/peso 0,08| 1692,80 135,42
SOMMANO kg 1'828,14 5,70 10°420,40
9/9 Piastre, staffe e tiranti dacciaio, compresi tiro e calo dei
D.010 materiali, sfridi, saldatura, filettatura, ed ogni atro onere e
magistero per dare il lavoro finito aregola darte.
SCALA DI SICUREZZA
- Piastre Fondazioni
- piastre per fondazioni 4,00 0,30 0,30 47,100 16,96
- ali per pilastri s= 15 8,00 0,07 0,13 15,310 1,11
- ali per pilastri s=9 16,00 0,07 0,13 10,210 1,49
Piastre collegamento travi HEA
Piastre collegamento travi HEA s= 15 5,00 0,16 0,15 18,840 2,26
Piastre collegamento travi HEA s= 15 1,00 0,55 1,60 18,840 16,58
Alette collegamento travi HEA s= 10 18,00 0,15 0,16 12,560 543
triangoli collegamento travi HEA s= 10 *(lung.=,19/2) 6,00 0,10 12,560 7,54
Piastre di collegamento alla muratura
Piastre di collegamentoTrave HEA s= 15 mm 0,30 0,25 18,840 1,41
Piastre di collegamento cosciali 3,00 0,30 0,25 18,840 4,24
Piastre di collegamento cosciali/travi
Piastre di collegamento cosciali/travi s= 10 5,00 0,18 0,16 12,560 1,81
alette di collegamento cosciali/travi 10,00 0,15 0,15 12,560 2,83
- Incidenza per bulloni, dadi e rondelle etirafondi 30,00
SOMMANO kg 91,66 9,65 884,52
A RIPORTARE 12'282,55

COMMITTENTE: Comune di Florinas
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 12°282,55
10/10 Fornitura e posain operadi profilati in ferro lavorato zincato
D.011 acaldo di qualsasi forma e sezione per laredizzazione di
parapetti, ringhiere, inferriate, cancelli esimili i ...
bullonatura o saldaturadei profilati e nonche’ tutti gli oneri
derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.
SCALE DI SICUREZZA:
Parapetti:
- Montanti in scatolato 40*40* 2 19,00 1,05 2,390 47,68
- Montanti in scatolato 40*40*2 17,00 1,05 2,390 42,66
- Correnti in scatolato 40* 20* 2 * (lung.=(6,60+2,46+5,2+
2,46+6,80+2,46+5,12+2,46+6,90+2,68)) 43,14 1,760 75,93
- Correnti in scatolato 40* 20* 2 * (lung.=(6,6+6,80+6,90+
8,20)) 28,50 1,760 50,16
- dritti Tondo fi 12 *(lung.=(56+56+56+36+55+48)) 307,00 0,76 0,388 207,19
- Corrimano in scatolato 60* 30* 2 35,90 2,700 96,93
- Piastre di ancoraggio ( piatto 25*6) 36,00 1,180 42,48
SOMMANO kg 563,03 9,00 5067,27
A RIPORTARE 17°349,82

COMMITTENTE: Comune di Florinas
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17°349,82
TUNNEL DI COLLEGAMENTO (SpCat 2)
11/11 Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA RISTRETTA
D.001 con lausilio di mezzi meccanici compresi profilatura delle
pareti, carico sumezzo di trasporto o formazione di depositi
provvi ... terreni con rocciateneracon resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120 Kg/ cmq , sino ad una
profondit'adi 1,5m
RAMPA
- scavo fondazione muretti:
- lato a dx
- tratto 1 5,40 0,40 0,450 0,97
- tratto 2 2,65 0,40 0,400 0,42
- tratto 3 2,60 0,40 0,300 0,31
- tratto 4 4,80 0,40 0,400 0,77
- tratto 5 1,60 0,40 0,400 0,26
- tratto 6 2,60 0,40 0,370 0,38
- tratto 7 2,42 0,40 0,700 0,68
- tratto 8 2,42 0,40 0,670 0,65
- tratto 9 2,62 0,40 0,630 0,66
- Lato a sx
- tratto 1 6,75 0,40 0,640 1,73
- tratto 2 2,43 0,40 0,740 0,72
- tratto 3 2,43 0,40 0,700 0,68
- tratto 4 2,43 0,40 0,600 0,58
- tratto 5 2,62 0,40 0,500 0,52
SOMMANO m3| 9,33 31,30 292,03
12/12 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,
D.003 provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zon
disagiate con autocarro di portatafino a 100 quintali; co ...
alita previste per I'impianto nonche' il viaggio di andata e di
ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento
TUNNEL
- quantita come scavi 1,30 9,33 12,13
SOMMANO m3 12,13 53,12 644,35
13/13 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
D.004 AUTORIZATA dei materiai demoliti, valutati per il volume
effettivamente conferito, escluso il trasporto
TUNNEL
- quantita come scavi 1,30 9,33 12,13
SOMMANO m3 12,13 8,73 105,89
14/ 14 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO
D.005 PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI
SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU
VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI
TUBAZIONI, avente CLASS ... ure metalliche; con
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a20 N/mm2
anormaUNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP
TUNNEL
- Sottofondazione muretti
- lato adx
- tratto 1 5,40 0,40 0,050 0,11
- tratto 2 2,25 0,40 0,050 0,05
- tratto 3 2,60 0,40 0,050 0,05
- tratto 4 4,45 0,40 0,050 0,09
- tratto 5 1,60 0,40 0,050 0,03
- tratto 6 2,60 0,40 0,050 0,05
- tratto 7 2,42 0,40 0,050 0,05
- tratto 8 2,42 0,40 0,050 0,05
- tratto 9 2,62 0,40 0,050 0,05
A RIPORTARE 0,53 18°392,09

COMMITTENTE: Comune di Florinas
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,53 187392,09
- lato asx
- tratto 1 6,75 0,40 0,050 0,14
- tratto 2 2,43 0,40 0,050 0,05
- tratto 3 2,42 0,40 0,050 0,05
- tratto 4 2,42 0,40 0,050 0,05
- tratto 5 2,62 0,40 0,050 0,05
- massetto pavimentazione tunnel
- tratto 1 7,96 1,50 0,100 1,19
- tratto /2 1,50 1,50 0,100 0,23
- tratto 2 5,53 1,50 0,100 0,83
- tratto 2/3 1,50 1,50 0,100 0,23
- tratto 3 9,90 1,50 0,100 1,49
SOMMANO m3 4,84 143,85 696,23
15/15 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in
D.006 fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA $4, con dimensione massima dell’ aggregatc
inertedi 31,5 mm (D ... emetalliche; avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a30 N/mm2 e classe di
esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
TUNNEL
- Fondazioni muretti
- lato adx
tratto 1 5,40 0,30 0,200 0,32
tratto 2 2,80 0,30 0,200 0,17
tratto 3 2,47 0,30 0,200 0,15
tratto 4 4,48 0,30 0,200 0,27
tratto 5 1,75 0,30 0,200 0,11
tratto 6 2,80 0,30 0,200 0,17
tratto 7 2,62 0,30 0,200 0,16
tratto 8 2,62 0,30 0,200 0,16
tratto 9 2,62 0,30 0,200 0,16
- lato asx
- tratto 1 7,05 0,30 0,200 0,42
- tratto 2 2,63 0,30 0,200 0,16
- tratto 3 2,62 0,30 0,200 0,16
- tratto 4 2,62 0,30 0,200 0,16
- tratto 5 2,62 0,30 0,200 0,16
- elevazione muretti
- lato adx
tratto 1 2,60 0,20 1,650 0,86
tratto 2 2,60 0,20 1,440 0,75
tratto 3 2,57 0,20 1,030 0,53
tratto 4 2,67 0,20 0,820 0,44
tratto 5 2,65 0,20 0,770 0,41
tratto 6 1,88 0,20 0,530 0,20
tratto 7 1,50 0,20 0,180 0,05
tratto 8 2,58 0,20 0,650 0,34
tratto 9 2,42 0,20 0,660 0,32
tratto 10 2,42 0,20 0,660 0,32
tratto 11 2,42 0,20 0,620 0,30
- lato asx
- tratto 1 4,17 0,20 1,110 0,93
- tratto 2 2,65 0,20 0,870 0,46
- tratto 3 2,58 0,20 0,590 0,30
- tratto 4 2,42 0,20 0,660 0,32
- tratto 5 2,42 0,20 0,660 0,32
- tratto 6 2,42 0,20 0,620 0,30
SOMMANO m3| 9,88 152,63 1'507,98
16/16 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo
D.007 seplice 0 armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di
sostegno, chi ... o, lapuliziaeil riaccatastamento del legname
A RIPORTARE 20°596,30

COMMITTENTE: Comune di Florinas
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 20'596,30
valutate per I’ effettiva superficie dei casseri a contatto con il
getto
TUNNEL
- elevazione muretti
- lato adx
tratto 1 2,60 0,20 1,650 0,86
tratto 2 2,60 0,20 1,440 0,75
tratto 3 2,57 0,20 1,030 0,53
tratto 4 2,67 0,20 0,820 0,44
tratto 5 2,65 0,20 0,770 041
tratto 6 1,88 0,20 0,530 0,20
tratto 7 1,50 0,20 0,180 0,05
tratto 8 2,58 0,20 0,650 0,34
tratto 9 2,42 0,20 0,660 0,32
tratto 10 2,42 0,20 0,660 0,32
tratto 11 2,42 0,20 0,620 0,30
- lato asx
- tratto 1 4,17 0,20 1,110 0,93
- tratto 2 2,65 0,20 0,870 0,46
- tratto 3 2,58 0,20 0,590 0,30
- tratto 4 2,42 0,20 0,660 0,32
- tratto 5 2,42 0,20 0,660 0,32
- tratto 6 2,42 0,20 0,620 0,30
TUNNEL
- Fondazioni muretti
- lato adx
tratto 1 2,00 5,40 0,200 2,16
tratto 2 2,00 2,80 0,200 1,12
tratto 3 2,00 2,47 0,200 0,99
tratto 4 2,00 4,48 0,200 1,79
tratto 5 2,00 1,75 0,200 0,70
tratto 6 2,00 2,80 0,200 1,12
tratto 7 2,00 2,62 0,200 1,05
tratto 8 2,00 2,62 0,200 1,05
tratto 9 2,00 2,62 0,200 1,05
- lato asx
- tratto 1 2,00 7,05 0,200 2,82
- tratto 2 2,00 2,63 0,200 1,05
- tratto 3 2,00 2,62 0,200 1,05
- tratto 4 2,00 2,62 0,200 1,05
- tratto 5 2,00 2,62 0,200 1,05
SOMMANO m2 25,20 21,43 540,04
17/17 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzo
D.012 armato per SCALE RETTE, AGGETTI, MURATURE
CURVE,PENSILINE ETC, finoam 4 di altezzadal
sottostante piano di appoggio compres ... o, lapuliziaeil
riaccatastamento del legname, val utate per I’ effettiva
superficie del casseri a contatto con il getto
TUNNEL
- elevazione muretti
- lato adx
tratto 1 2,00 2,60 1,650 8,58
tratto 2 2,00 2,60 1,440 7,49
tratto 3 2,00 2,57 1,030 5,29
tratto 4 2,00 2,67 0,820 4,38
tratto 5 2,00 2,65 0,770 4,08
tratto 6 2,00 1,88 0,530 1,99
tratto 7 2,00 1,50 0,180 0,54
tratto 8 2,00 2,58 0,650 3,35
tratto 9 2,00 2,42 0,660 3,19
tratto 10 2,00 2,42 0,660 3,19
tratto 11 2,00 2,42 0,620 3,00
- lato asx
- tratto 1 2,00 417 1,110 9,26
- tratto 2 2,00 2,65 0,870 4,61
- tratto 3 2,00 2,58 0,590 3,04
- tratto 4 2,00 2,42 0,660 3,19
A RIPORTARE 65,18 21°136,34

COMMITTENTE: Comune di Florinas
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 65,18 21°136,34
- tratto 5 2,00 2,42 0,660 3,19
- tratto 6 2,00 2,42 0,620 3,00
SOMMANO m2 71,37 32,89 2'347,36
18/18 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
D.008 CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce 0 ad aderenza
migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in
stabilimento e non, tagliato a ... ivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge.PER STRUTTURE SOTTILI con
impiego prevalente di barrefino a Fl 10
TUNNEL
- Fondazioni: in ragione di 60 Kg/mc
- quantita di cls per fondazioni 60,00 2,57 154,20
- Elevazioni: in ragione di 50Kg/mc
- quantita di cls per elevazione: 50,00 7,31 365,50
SOMMANO kg 519,70 2,04 1'060,19
19/19 RETE ELETTROSALDATA costituitada barre di acciaio
D.013 B450C conformi a DM 14/09/2005 e succ. mod., ad
aderenzamigliorata, in maglie quadre in pannelli standard,
fornitain operacom ... oni e quanto occorra per dareil tutto
eseguito a perfettaregola d' arte. Con diametro delle barre FI
6, magliacm 20x20
TUNNEL
- armatura massetto
-TRATTO1 7,96 1,50 2,290 27,34
-TRATTO /2 1,50 1,50 2,290 5,15
-TRATTO?2 5,53 1,50 2,290 19,00
-TRATTO 2/3 1,50 1,50 2,290 5,15
-TRATTO3 9,90 1,50 2,290 34,01
SOMMANO kg 90,65 2,05 185,83
20/ 20 VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea|
D.015 granlometria e di adeguata pezzatura, compreso: lafornitura
la cernitadel materiale, laformazione dei cunicoli di
aerazione, lo spia... nto e la sistemazione superficiale con
pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettivain opera:
sistemato a mano
TUNNEL
- vespaio pavimentazione
- tratto 1 7,90 1,50 0,400 4,74
- tratto /2 1,50 1,50 0,200 0,45
- tratto 2 5,50 1,50 0,200 1,65
- tratto 2/3 1,50 1,50 0,200 0,45
- tratto 3 9,90 1,50 0,200 297
SOMMANO m3 10,26 58,11 596,21
21/21 Prezzo per laforniturae posain operadi mc 1,00 di struttura
D.016 lignea, con le caratteristiche e dimensioni riportate
nell'allegata tavoladi progetto. Essaé composta daelemen ..
i inghisaggi a muro, |'eventuale sfrido e quanto atro occorre
per dare la struttura finita a perfetta regola d'arte.
TUNNEL
Struttura primaria:
- Pilastri 8x16 cm
- pilastri 8x16 1,00 2,73 0,16 0,080 0,03
- Pilastri 8x16 2,00 2,73 0,16 0,080 0,07
- Pilastri 8x16 2,00 2,95 0,16 0,080 0,08
- Pilastri 8x16 2,00 3,15 0,16 0,080 0,08
- Pilastri 8x16 2,00 3,35 0,16 0,080 0,09
- Pilastri 8x16 2,00 3,65 0,16 0,080 0,09
- Pilastri 8x16 2,00 3,28 0,16 0,080 0,08
A RIPORTARE 0,52 257325,93

COMMITTENTE: Comune di Florinas
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,52 25325,93
- Pilastri 8x16 6,00 2,56 0,16 0,080 0,20
- Pilastri 8x16 2,00 2,40 0,16 0,080 0,06
- Pilastri 8x16 2,00 2,62 0,16 0,080 0,07
- Pilastri 8x16 12,00 2,30 0,16 0,080 0,35
- Pilastri 8x16 4,00 2,47 0,16 0,080 0,13
- Travi di copertura 8x16
- tratto 1 9,00 2,00 0,16 0,080 0,23
- tratto 2 7,00 1,26 0,16 0,080 0,11
- tratto 2/3 *(lung.=(2,95+2,00+2,00)) 6,95 0,16 0,080 0,09
- tratto 3 12,00 2,62 0,16 0,080 0,40
- travi di bordo 8x12
- tratto 1 9,50 0,12 0,080 0,09
- tratto 1 9,50 0,12 0,080 0,09
- tratto 2 4,00 2,50 0,12 0,080 0,10
- tratto 2/3 2,00 1,60 0,12 0,080 0,03
- tratto 3 16,00 1,10 0,12 0,080 0,17
- arcarecci di colmo 6x4
- tratto 2 2,00 0,20 0,06 0,040
- tratto 2 4,00 1,00 0,06 0,040 0,01
- tratto 3 16,00 1,00 0,06 0,040 0,04
- Struttura secondaria montanti e correnti 6x8 cm
tessitura pannellon® 1
*(lung.=(2,43+2,43+,81+,81+2,43+,53+,53+,53)) 10,50 0,08 0,060 0,05
tessitura pannelo n°® 2
*(lung.=(2,43+2,43+,81+,81+,81+ 2,41+ 2,43+ 74+ 74
+,74)) 14,35 0,08 0,060 0,07
tssitura pannello n°3
*(lung.=(2,43+2,43+0,81+0,81+2,43+0,95+ 0,95+ 0,95)) 11,76 0,08 0,060 0,06
tessitura pannella di testata
*(lung.=(1,36+1,36+0,81+0,81+ 1,36+ 1,40+ 1,16)) 8,26 0,08 0,060 0,04
tessitura pannella di testata
*(lung.=(1,54+0,32+0,32)) 2,18 0,08 0,060 0,01
tessitura panelli n° 4-5
*(lung.=(2,49+2,49+0,81+0,81+0,81+2,49+0,34+0,34+
0,34)) 2,00 10,92 0,08 0,060 0,10
tessitura panelli n° 6-7
*(lung.=(2,49+2,49+0,81+0,81+0,81+2,49+0,34+0,34+
0,34)) 2,00 10,92 0,08 0,060 0,10
tessitura pannello di testata
*(lung.=(1,54+ 1,54+0,81+0,81+ 1,54+ 0,35+ 0,35+ 0,35)) 7,29 0,08 0,060 0,03
tessitura pannello di testata
*(lung.=(1,54+ 1,54+0,81+0,81+ 1,54+ 0,35+ 0,35+ 0,35)) 7,29 0,08 0,060 0,03
tessitura pannelli 8-9-10-11-12-13-14-15
*(lung.=(2,26+ 2,26+ 0,81+ 0,81+ 2,26+0,34+0,34+0,34)) 8,00 9,42 0,08 0,060 0,36
- traversi di irrigidimento 4,00 2,23 0,08 0,060 0,04
- Portale porta ingresso cortile
*(lung.=(2,20+ 2,20+ 1,54)) 5,94 0,08 0,080 0,04
- travi di chiusura 8x12 6,00 1,60 0,08 0,120 0,09
SOMMANO mc 371 3518,00 13°051,78
22122 Fornitura e posain opera dil tavolato continuo in legno di
D.018 abete dello spessore di mm 20 maschiato e scurettato, per la
realizzazione di pannelli verticali di tamponamento, compre .
inale a base acqua con colororazioni asceltadellaD.L., gli
sfridi e quanto altro occorrente per dare I'operafinita
TUNNEL
chiusura pareti con perlinato s= 2cm
tratton®1
- pannello 1 2,00 2,43 0,950 4,62
- pannello 1 2,00 2,43 0,600 2,92
- pannello 2 2,00 2,43 0,950 4,62
- pannello 2 2,00 2,43 0,800 3,89
- pannello 3 2,00 2,43 0,950 4,62
- pannello 3 2,00 2,43 1,000 4,86
- pannello di testa 2,00 154 0,400 1,23
- pannello di testa 2,00 1,36 0,950 2,58
- pannello di testa * (lung.=(1,47+1,20)/2) 2,00 1,34 1,360 3,64
A RIPORTARE 32,98 38377,71

COMMITTENTE: Comune di Florinas
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 32,98 38377,71
tratton® 2
- pannello n°® 4-5-6-7 8,00 2,50 0,950 19,00
- pannello n°® 4-5-6-7 8,00 2,50 0,410 8,20
- Pannello di testata 2,00 1,54 0,950 2,93
- Pannello di testata 2,00 1,54 0,400 1,23
- Pannello di testata 2,00 154 0,500 1,54
Tratton® 3
- pannelli 8-9-10-11-12-13-14-5 16,00 2,25 0,950 34,20
- pannelli 8-9-10-11-12-13-14-5 16,00 2,25 0,400 14,40
SOMMANO mq 114,48 29,00 3'319,92
23/23 INFISSO DI FINESTRA 2 ANTE FISSE O TIPO
D.019 WASISTASIN LEGNO LAMELLARE, telaio maestro della|
sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74
circa. Guarnizione di tenuta sul ... a, data ad immersione.
Dato in opera compresa la ferramentadi tipo corrente
commerciae e laregistrazione dell’infisso
TUNNEL
-tratto 1 3,00 2,40 1,000 7,20
- tratto 1/2 testata laterale 1,00 1,36 1,000 1,36
- tratto 1/2 frontale 1,00 1,36 0,500 0,68
- tratto 2 4,00 2,50 1,000 10,00
- tratto 2/3 1,00 154 1,000 154
- tratto 3 8,00 2,46 1,000 19,68
SOMMANO m2| 40,46 391,66 15'846,56
24124 PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER
D.021 PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x220 IN
LEGNOLAMELLARE, realizzato con un telaio perimetrale
della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali ... rafissat|
al PILASTRI IN LEGNO con vitoni , laferramentadi tipo
corrente commerciale e laregistrazione dell’ infisso.
TUNNEL
- PORTA CENTRALE (uscitadi sicurezza) 1,00
SOMMANO cad 1,00 616,00 616,00
25/25 Prezzo per lafornitura e posain operadi mqg 1,00 di
D.022 pavimentazione con effetto GHIAIA LAVATA tipo
“CHROMOSTONE” da eseguire su calcestruzzo gia
esistente. In operapreviaprepar ... OLIDER. E' dltresi
compresa lafornitura e posain operadi giunti di
delimitazione in pvc ed ogni atro onere compreso.
TUNNEL
- Pavimentazione
-TRATTO1 7,96 1,50 11,94
-TRATTO 1/2 1,50 1,50 2,25
-TRATTO2 5,53 1,50 8,30
-TRATTO 2/3 1,50 1,50 2,25
-TRATTO 3 9,90 1,50 14,85
SOMMANO mq 39,59 48,00 1'900,32
26/26 Forniturae posain operadi lastrein PLEXIGLAS
D.024 ALVEOLARE tipo Heastop da 13/32 mm cool blue VZ007
delle dimesioni di mm 4000x1200 e del peso di Kg 4,70 Mq,
avente le seguenti ca ... gi necessari, I'eventuale sfrido, la
puliziafinale e quant'altro per dare la coperturafinitaa
perfettaregoladarte.
TUNNEL
copertura tunnel
tratto n° 1 6,00 1,30 2,00 15,60
tratto n° 1/2 1,85 2,00 3,70
tratto n° 2 8,00 1,35 1,20 12,96
A RIPORTARE 32,26 60°060,51
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 32,26 60°060,51
tratto n° 2/3 2,30 2,30 5,29
tratto n° 3 16,00 1,20 1,30 24,96
SOMMANO mq 62,51 110,00 6'876,10
271106 RIVESTIMENTO PROTETTIVO PIGMENTATO, DI
D.083 MANFATTI CEMENTIZI, CON L'APPLICAZIONE DI
DUE MANI DI PITTURA RESISTENTE
ALL’INVECCHIAMENTO E AGLI AGENTI
ATMOSFERICI, A BASE DI EMULSIONI Sl ...i0
preparazione del fondo con unamano di fissativo ancorante,
compreso lo sfrido eil tiro in ato su superfici esterne
TUNNEL
- elevazione muretti
- lato adx
- tratto 1 2,00 2,60 1,650 8,58
-tratto 2 2,00 2,60 1,440 7,49
-tratto 3 2,00 2,57 1,030 5,29
- tratto 4 2,00 2,67 0,820 4,38
-tratto 5 2,00 2,65 0,770 4,08
-tratto 6 2,00 1,88 0,530 1,99
-tratto 7 2,00 1,50 0,180 0,54
-tratto 8 2,00 2,58 0,650 3,35
- tratto 9 2,00 2,42 0,660 3,19
-tratto 10 2,00 2,42 0,660 3,19
-tratto 11 2,00 2,42 0,620 3,00
- lato a sx
- tratto 1 2,00 4,17 1,110 9,26
- tratto 2 2,00 2,65 0,870 4,61
- tratto 3 2,00 2,58 0,590 3,04
- tratto 4 2,00 2,42 0,660 3,19
- tratto 5 2,00 2,42 0,660 3,19
- tratto 6 2,00 2,42 0,620 3,00
SOMMANO m2 71,37 10,27 732,97
A RIPORTARE 67°669,58

COMMITTENTE: Comune di Florinas




pag. 12

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

67°669,58

28/ 27
D.025

29/28
D.026

30/29
D.027

31/30
D.028

32/31
D.029

33/32
D.030

34/33
D.032

ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTO DI
CONDIZIONAMENTO (SpCat 3)

Prezzo a corpo per lafornitura e posain operadi refrigeratore
aPOMPA DI CALORE inclasse“A” CLINT CHA/K 182-F
o similari , tipo monoblocco con ventilatori elicoidali afunzi
... gli ancoraggi delle tubazioni ed ogni altro onere e
magistero per dare I'opera completa e funzionante aregola
darte.

- POMPA DI CALORE n° 2 ( in progetto)

SOMMANO corpo

GRUPPO DI CIRCOLAZIONE ACQUA: Forniturae posair|
operadi gruppo di circolazione acqua per impianto di
climatizzazione costituito da: n° 1 CIRCOLATORE
SINGOLO per acquacaldaini ... lineagia esistentesiain
andata che in ritorno. Ogni altro onere e magistero per dare

I’ operafinitaaregolad arte

- GRUPPO DI CIRCOLAZIONE ACQUA ( in progetto)

SOMMANO corpo

IMPIANTO DI CIRCOLAZIONE ACQUA: Redlizzato con
tubazioni in ramein rotoli/barre EN 12375 complete di
isolamento termico e anticondensa con spessori pari a 3/10 di
quelli riportat ... e valvole di bilanciamento statico. compreso
ogni altro onere per dare I'impianto finito e funzionante a
regoladarte.

- AMPLIAMENTO CIRCUITO: ( vedasi tavole grafiche)

SOMMANO corpo

Fornitura e posain operadi ventilconvettore per installaziont
verticale e/o orizzontale a vista, montaggio a parete basso e/o
pensile, colore bianco RAL 9010, del tipo AERMEC FC ...
olai, ed il loro successivo ripristino e tinteggiatura; In opera
per dare I'operafinita e funzionante aregola d'arte.

- COME DA GRAFICI E RELAZIONE DI CALCOLO

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi ventilconvettore per installazion:
verticale €/o orizzontale a vista, montaggio a parete basso e/o
pensile, colore bianco RAL 9010, del tipo AERMECF ...
olai, ed il loro successivo ripristino e tinteggiatura; In opera
per dare I'operafinita e funzionante aregola d'arte.

- COME DA GRAFICI E RELAZIONE DI CALCOLO

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi ventilconvettore per installaziont
verticale €/0 orizzontale a vista, montaggio a parete basso e/o
pensile, colore bianco RAL 9010, del tipo AERMEC FC ...
solai, ed il loro successivo ripristino e tinteggiatura; In opera
per dare I'operafinita e funzionante aregolad'arte

- COME DA GRAFICI E RELAZIONE DI CALCOLO

SOMMANO cad
Fornitura e posain operadi ventilconvettore per installaziont

verticale e/o orizzontale a vista, montaggio a parete basso e/o
pensile, colore bianco RAL 9010, del tipo AERMECF ...

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

17°958,00

2'015,00

9°200,00

569,94

595,95

621,95

17°958,00

2'015,00

9°200,00

2'279,76

595,95

621,95

A RIPORTARE

100°340,24
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

100°340,24

35/34
D.033

36/35
D.034

37/36
D.036

38/37
D.037

39/38
D.039

40/39
D.040

41/40

solai, ed il loro successivo ripristino e tinteggiatura; In opera
per dare I'operafinita e funzionante aregola d'arte.
- COME DA GRAFICI E RELAZIONE DI CALCOLO

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi ventilconvettore per installaziont
verticale e/o orizzontale a vista, montaggio a parete basso e/o
pensile, colore bianco RAL 9010, del tipo AERMEC FC ...
olai, ed il loro successivo ripristino e tinteggiatura; In opera
per dare I'operafinita e funzionante aregola d'arte.

- COME DA GRAFICI E RELAZIONE DI CALCOLO

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi ventilconvettore per installazion:
verticale €/o orizzontale a vista, montaggio a parete basso e/o
pensile, colore bianco RAL 9010, del tipo AERMECF ...
solai, ed il loro successivo ripristino e tinteggiatura; In opera
per dare I'operafinita e funzionante aregola d'arte.

- COME DA GRAFICI E RELAZIONE DI CALCOLO

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI QUADRO
ELETTRICO da parete in resina | P44 a 72 moduli DIN 35
delle dimensioni di cm 515*550* 145 per installazione a|
parete e completo di portelloin cr ... audo, il rilascio delle
certificazioni di legge ed ogno altro onere e magistero per dar
I'operafinitaaregoladarte.

- Q.E.C. N° 2 ( nellacentrale termica)

SOMMANO cad

FORNITURA E POSA IN OPERA DI Centralino
residenziale da parete in resina termoplasticaisolante | P40
completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli
apparecchi, di prefra... ompresi altresi n° 4 interruttori 1P
20A din 35, le opere muraie e quant'altro per dare I'opera
finitaaregoladarte.

- quadro remoto ( aulainsegnanti P.Terra)

SOMMANO cad

Prezzo a corpo dell'impianto elettrico e linee di alimentazion
per il collegamento quadro generale quadro remoto,
elettropompe e fan coils,come descritto nelle tavole grafich .|
il tutto in opera compresi i raccordi, le giunzioni, lo sfrido e
guan'atro per dare I'impianto finito aregola d'arte.

- NUOVO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

SOMMANO corpo

Prezzo a corpo RETE SCARICO CONDENSA, redlizzata
con tuboin pvc serie pesante del diametro di mm 40 secondc
il tracciato e le pendenze descritte nellatavoladi progetto. In
oper ... ncoraggi orizzontali e verticali,i tagli, lo sfrido e
quant'atro per dare larete finita e funzionante aregola d'arte.
- NUOVO IMPIANTO ( vedasi tavole grafiche)

SOMMANO corpo

Forniturain operadi controsoffitto in cartongesso costituito d

6,00

6,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

633,95

647,96

658,94

2'564,00

458,00

1°300,00

1°200,00

3'803,70

647,96

658,94

2'564,00

458,00

1°300,00

1°200,00

A RIPORTARE

110'972,84
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 110'972,84
D.041 ordituradi sostegno primaria e portante realizzata con profila
in lamiera zincata sp. 6/10 con sezionea"C" da.... lle pareti,
latinteggiatura con pitturalavabile ed ogni altro onere
compreso per dare I'operafinitaaregoladarte.
- FABBRICATO N° 2 ( Scuola materna e Asilo
d'infanzia)
- CORRIDOIO 8,60 0,60 516
- SALA MENSA 43,00 0,80 34,40
- INGRESSO 4,20 0,60 2,52
SOMMANO corpo 42,08 60,00 2'524,80
A RIPORTARE 113'497,64

COMMITTENTE: Comune di Florinas




pag. 15

Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

113'497,64

42/ 65
D.054

43/ 66
D.055

441 67
D.056

45/ 68
D.057

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO (SpCat 4)

F. eP.O. di n. 1,00 quadro elettrico in resina termoplastica
autoestinguente, dimensione minimadi 72 moduli DIN, del
tipo modulare IP 40 da parete 0 daincasso su muraturao su
... guito aregola d'arte e nel rispetto delle vigenti norme, delle
indicazioni di progetto e delle disposizioni dellaD.L.

- Rifacimento e adeguamenti Q.E.G.

SOMMANO corpo

Prezzo per I'dliminazione di n. 1.00 quadro elettrico esistente,
consistente nello scollegare |e apparecchiature presenti e del
recupero delle stesse per una successivariutilizzaz ... Itro
occorra per un manufatto eseguito aregola d'arte e secondo |
indicazioni di progetto e le indicazioni dellaD.L.

- quadro elettrici esistenti darimuovere

SOMMANO corpo

Prezzo per larimozione di lampadadel tipo atubo
fluorescente al neon dellalunghezzadi 120 cmda36 W,
consistente nello scollegare tutte le parti elettriche
dell'apparecchio ... od astoccaggio;

11 tutto in opera compreso ogni eventuale onere accessorio pe
un manufatto eseguito aregola d'arte.

- rimozione lampade

- piano terra

- piano primo

- piano primo

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi n. 1,00 lampada del tipo Tubo a
Led opaco termoplastico 18W attacco T8 G13 luce bianco
caldo 3000K 120 cm, compreso di falso starter adatto a
sogtitui ... 0 onere per un manufatto perfettamente funzionant
erealizzato aregoladarte e nel rispetto della vigente
normativa.

- sostituzione lampade

- piano terra

- piano primo

SOMMANO cad

2,00
2,00

2,00
2,00

38,00
38,00

38,00
38,00

1,00

1,00

4,00

4,00

76,00
76,00
40,00

192,00

76,00
76,00

152,00

2'816,00

380,00

15,00

30,00

2'816,00

1'520,00

2'880,00

4560,00

A RIPORTARE

125'273,64
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

125273,64

46/ 69
D.001

47/70
D.004

48/71
D.003

49/72
D.058

50/73
D.060

51/74
D.048

52/75
D.005

ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO (SpCat
5

Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA RISTRETTA
con lausilio di mezzi meccanici compresi profilatura delle
pareti, carico sumezzo di trasporto o formazione di depositi
provvi ... terreni con rocciatenera con resistenza allo
schiacciamento inferiore a 120 Kg/ cmq , sino ad una
profondit'adi 1,5m

- Interramento rete idrica

- damuro centrale idricaa area serbatoi di accumulo

SOMMANO m3

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZATA dei materiai demoliti, valutati per il volume
effettivamente conferito, escluso il trasporto

- Interramento rete idrica

- damuro centrale idrica a area serbatoi di accumulo

SOMMANO m3|

Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,
provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zon
disagiate con autocarro di portatafino a 100 quintali; co ...
alita previste per I'impianto nonche' il viaggio di andata e di
ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento

- Interramento rete idrica

- damuro centrale idricaa area serbatoi di accumulo

SOMMANO m3|

TUBO ACQUA IN POLIETILENE AltaDensita per
pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne
interrate, conforme alle norme igienico-sanitarie vigenti in
materiadi ¢ ... ncendi, corredato dalle previste certificazioni.
Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 32x3.0
mm; PFA 16 bar

- dapunto di consegna centrale idrica a serbatoi di accumulo

SOMMANO m

TUBO ACQUA IN POLIETILENE AltaDensita per
pressioni di esercizio PN16 di reti idriche antincendio esterne
interrate, con- forme alle norme igienico-sanitarie vigenti in
materiadi ... ncendi, corredato dalle previste certificazioni.
Tubo con diametro esterno x spessore mm: DN x s = 63x5.8
mm; PFA 16 bar

- da serbatoi di accumulo alle pompe di distribuzione

SOMMANO m

Rinterro IN ZONA RISTRETTA, con terreni provenienti da
cave di prestito di idonea granulometria e totale assenza di
materie or- ganiche, eseguito con |’ ausilio di mezzi meccanic
d ... trati dei materiali impiegati fino a raggiungimento delle
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.

- Rinterro tubazione interrata

SOMMANO m3

CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO
PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI

1,50

1,50

12,00

12,00

12,00

20,00

20,00

12,00

0,30

0,30

0,30

0,30

0,400

0,300

1,44

1,44

2,16

2,16

2,16

2,16

20,00

20,00

20,00

20,00

1,08

1,08

31,30

8,73

53,12

13,30

27,60

28,26

45,07

18,86

114,74

266,00

552,00

30,52

A RIPORTARE

126°300,83
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

126°300,83

53/76
D.061

SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU
VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI

TUBAZIONI, avente CLASS ... ure metalliche; con
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari @20 N/mm2

anormaUNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP

- ripristino pavementazionein cls

SOMMANO m3

Prezzo per laforniturae posain operadi 1 Serbatoio in
monoblocco di polietilene (PE ) resistente agli agenti
atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento,
prodo ... Completo di galleggiante meccanico di idoneo
volume, di bocchettone in ingresso ed uscita ed ogni altro
onere compreso.

- serbatoi di accumulo riservaidrica antincendio

SOMMANO cad

12,00

0,50

0,100

0,60

0,60

2,00

2,00

143,85

1'335,00

86,31

2'670,00

A RIPORTARE

129'057,14
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

129°057,14

54/81
D.062

55/82
D.063

56/83
D.064

57/84
D.065

58/85
D.066

OPERE EDILI PER INTERNI (SpCat 6)

Demolizione di muraturain mattoni forati, anche voltata, di
spesore fino a 12 cm, eseguitaamano o con I’ ausilio di idong
attrezzi elettromeccanici (con lamassimacautelaesen ... led
risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata
per I' effettiva superficie di struttura demolita.

- FABBRICATO A

- Piano primo

- demolizione di tramezzi dell'attuale sala mensa/ ripostiglio
- demolizione di tramezzi dell'attuale sala mensa/ archivio

- demolizione di tramezzi dell'attuale archivio

SOMMANO m2

Taglio a sezione obbligata o aperturain brecciadi muraturad
mattoni pieni 0 semipieni, da eseguire con idonei mezzi secor
do le sagome prestabilite, compresi e segnalazioni d ... fettivi
di strutturada asportare: CON L' IMPIEGO DI MARTELLO
PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO
ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE
-FABBRICATO A

- Piano primo

- demoalizione parapetto finestra da sostituire

- FABBRICATO B

- Aperturain brecciadi vano porta

SOMMANO m3

Rimozione di pavimento di pietranaturae in lastre o quadroti
gradini, soglie e simili, per uno spessore di 3 cm, compresa le
maltadi alettamento dello spessorefinoa5cm, co ... afico e
grafico, compresi il recupero del materiale, lacernitae
I’ eventual e catalogazione del materiale dareimpiegare

- FABBRICATO B

- rimozione delle pedate e alzate di scala

-pedate

- dzate

FABBRICATO A

- rimozione pedate e al zate della scala esterna su ingresso
principale

- pedate

- dzate

SOMMANO m2

Rimozione di pavimento in piastrelle di ceramica, compresal
maltadi allettamento dello spessore fino a5 cm,
I"avvicinamento aluogo di deposito provvisorio; escluso il
trasport ... uto nonche’ I eventual e onere per il conferimento
ad impianto autorizzato. Valutataper I" effettiva superficie
rimossa.

- FABBRICATO A

- Piano primo

- rimozione pavimentazione in gres rosso ( attuale salamensg
- rimozione pavimentazione in gres rosso ( attuale ripostiglio)
*(lung.=(3,32+2,12)/2)

- rimozione pavimentazione in gres rosso ( attuale archivio)

- rimozione pavimentazione in gres rosso ( disimpegno)

SOMMANO m2|
Rimozione di pavimento in mattoni, marmette ecc., compresi

lamaltadi allettamento dello spessore fino a5 cm,
I"avvicinamento a luogo di deposito provvisorio; escluso il

4,00
5,00
5,00

5,00
6,00
6,00

6,00
5,40
1,60

2,30

1,30

1,20
1,20
1,20

1,20
4,00
4,00

11,20

2,72
11,10
5,80

0,90

2,40

0,32
0,14
0,14

0,14
0,32
0,14

6,00

6,00
1,60
2,30

3,100
3,100
3,100

0,500

0,450

18,60
16,74
4,96

40,30

1,04
1,40

2,44

154
0,84
0,84

0,84
7,68
3,36

15,10

67,20
16,32
17,76
13,34

114,62

22,80 918,84

204,82 499,76

23,95 361,65

17,45 2'000,12

A RIPORTARE

132'837,51
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 132'837,51
trasport ... uto nonche' I’ eventuale onere per il conferimento
ad impianto autorizzato. Valutata per I effettiva superficie
rimossa.
- FABBRICATO A
- Pianoterra
- rimozione pavimentazione aula 1 5,80 6,00 34,80
- rimozione pavimentazione aula 2 * (lung.=(5,40+6,50)/2) 5,95 6,00 35,70
- rimozione pavimentazione corridoio 9,20 1,80 16,56
- rimozione pavimentazione ( disimpegno) 2,00 3,55 7,10
SOMMANO m2 94,16 21,34 2°009,37
59/86 Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli &
D.067 Vvetri, persiane ecc., inclusa |’ eventuale parte vetrata, compres
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o de ... iuto,
nonche’ I’ eventuale onere per il conferimento aimpianto
autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa
-FABBRICATO A
- Piano primo
- infisso ripostiglio ( attuale aulainformatica) 1,20 1,800 2,16
- infisso interno sala mensa (attuale) 2,00 1,50 1,000 3,00
SOMMANO m2 5,16 36,31 187,36
60/ 87 Rimozione di portainterna o esternain legno, inclusa
D.002 I’ evetuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
smuratura delle grappe o del tasselli di tenuta ed eventuale
taglio ... er il conferimento aimpianto autorizzato. Valutata
per lasuperficie effettiva rimossa e per una superficiefinoa?
m2
- FABBRICATO A
- Piano primo
- rimozione porte interne ripostiglio mensa 1,00 0,90 2,500 2,25
- 1,00 0,90 2,500 2,25
SOMMANO m2 4,50 20,26 91,17
61/88 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusal’ eventuale
D.068 parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle
grappe o dei tasselli di tenuta ed eventualetaglio as ...
conferimento aimpianto autorizzato. Valutata per |a
superficie effettiva rimossa e per una superficie dai 3,01 a 5
m2
-FABBRICATO A
- Piano primo
- Rimozioneinfissi in Alluminio Zona Bidelleria 1,00 2,30 1,800 4,14
SOMMANO m2 4,14 15,61 64,63
62/89 Movimentazione, entro |’ ambito dell’ area di cantiere, di
D.069 materiale di risultadi qualsiasi natura e consistenza, con I’ usg
di mezzi mec- canici di piccole dimensioni, pre trasporto fing
luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio arifiuto o ¢
nuovo trasporto per reimpiego.
- quantita come le demolizioni tramezzi 1,30 40,30 0,120 6,29
- quantita come le demolizioni pavimenti in gres 1,30| 116,64 0,060 9,10
- quantita come le demolizioni pavimenti in marmette 1,30 94,16 0,060 7,34
- quantita come le demolizioni murature 1,30 2,44 317
SOMMANO m3| 25,90 24,57 636,36
63/90 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,
D.003 provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zon(
disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; co ...
A RIPORTARE 135'826,40
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

135826,40

64/91
D.070

65/92
D.071

66/93
D.004

67/94
D.072

68/95
D.073

69/ 96
D.074

alita previste per I'impianto nonche' il viaggio di andata e di
ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento

- quantita come le demolizioni tramezzi

- quantita come le demolizioni pavimenti in gres

- quantita come le demolizioni pavimenti in marmette

- quantita come le demolizioni murature

SOMMANO m3

MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, rettao
curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di
cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la
formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo
sfrido eil tiro in alto spessore 8 cm

FABBRICATO B

- parapetto scale

SOMMANO m2

INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI
VETICALLI, formato da un primo strato di rinzaffo, daun
secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su
predisposte guide, rif ... osata a kg 400 di cemento tipo R 32.}
per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla
della stessa malta

FABBRICATO B

- parapetto scale

SOMMANO m2|

INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
AUTORIZATA dei materiali demoaliti, valutati per il volume
effettivamente conferito, escluso il trasporto

- quantita come trasporti

SOMMANO m3

RASATURA IN MALTA PREMISCELATA DI
SUPERFICI ITERNE, con rasante bianco, a base di gesso
modificato con legan- ti idraulici, cariche inorganiche ed
additivi chimici, applicato aman ... dal sot- tostante piano di
appoggio delle pareti, compreso il ponteggio eil tiroin ato s
superfici interne verticali

- ripristino tagli e parti demolite

SOMMANO m2

TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI
CON DUE MANI DI IDROPITTURA SEMILAVABILEin
tinte chiare correnti di cartella ALTAMENTE
TRASPIRANTE E ANTIBAT- TERICA, abase di resines ..
preparazione del fondo con unamano di fissativo ancorante,

compreso, |’ onere del ponteggio, lo sfrido eil tiroin ato

- FABBRICATOB

- parapetto scale

- FABBRICATO A

- ripristino vecchia tinteggiatura

- quantitaa stima

SOMMANO m2

FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI
ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45

1,30
1,30
1,30
1,30

2,00

2,00

40,30
116,64
94,16
2,44

2,20

2,20

25,90

30,00

2,20
50,00

337,00

0,120
0,060
0,060

0,900

0,900

0,900

6,29
9,10
7,34
317

25,90

1,98

1,98

3,96

3,96

25,90

25,90

30,00

30,00

3,96
50,00

337,00

390,96

53,12

30,79

21,23

8,73

15,07

6,48

1'375,81

60,96

84,07

226,11

452,10

2'533,42

A RIPORTARE

140'558,87
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

140°558,87

70/97
D.075

71/98
D.076

72199
D.077

73/100
D.006

INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO O SIMILARI IN
ALLUMINIO ELETTRO- COLORATO, ad uno o due
battenti, compl ... gistrazione dell’ infisso, da computarsi con
minimo di quadratura compatibile di 1,75 mq, con
misurazione esterno telaio.

-FABBRICATO A

- Piano primo

- sogtituzione infissi rimossi

SOMMANO m2

INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA
LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a
piu’ camere prodotti in conformit’aalle norme UNI-DIN e
con marchio di quali ... ura; controcassaa murarein profilato
zincato. Data in opera compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.

- FABBRICATOB

- ingresso tunnel

- Portafinestra

SOMMANO m2|

MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosataa kg 500
di cemento R 32,5, dello spessore di cm 2,5, armato con rete
metallica zincata del peso di kg 0,6/mq, per protezione di
strati coiben ... ssini o pannelli rigidi e di manti impermesabili
dato in opera su piani orizzontali o inclinati con finituraal
frattazzo

- Piano Terra

- pavimentazione aula 1

- pavimentazione aula 2 * (lung.=(5,40+6,50)/2)

- pavimentazione corridoio

- pavimentazione ( disimpegno)

SOMMANO m2

PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per
locali soggetti atraffico pedonale forte (uffici, scuole) posto i
operaagiunti aderenti, per allineamenti ortogonali e
diagonali, con m ... piano, la stuccatura dei giunti con cement
bianco o colorato con ossidi e lapuliziafinale con segatura,
formato 30x30

-FABBRICATO A

- Piano primo

- pavimentazione ex sala mensa* (lung.=(14,62+13,08)/2)

- pavimentazione ingresso ( disimpegno)

- Piano Terra

- pavimentazione aula 1

- pavimentazione aula 2 * (lung.=(5,40+6,50)/2)
- pavimentazione corridoio

- pavimentazione ( disimpegno)

SOMMANO m2

Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in
fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA $4, con dimensione massima dell’ aggregatc
inertedi 31,5 mm (D ... emetalliche; avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari 230 N/mm2 eclasse di
esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
FABBRICATO B

- Rifacimento scala demoalita

1,20
2,30

1,30

5,80
5,95
9,20
2,00

13,85
5,80

5,80
5,95
9,20
2,00

0,27

6,00
6,00
1,80
3,55

7,50
2,20

6,00
6,00
1,80
3,55

1,20

1,800
2,700

2,300

2,16
6,21

8,37

2,99

2,99

34,80
35,70
16,56

7,10

94,16

103,88
12,76

34,80
35,70
16,56

7,10

210,80

0,32

461,76 3864,93

670,43 2'004,59

18,87 1'776,80

48,63 10'251,20

A RIPORTARE

0,32

158°456,39
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 0,32 158°456,39
SOMMANO m3| 0,32 152,63 48,84
74/ 101 FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARMO
D.078 BIANCONE TIRRENO, spessore cm 2 in lastre lavorate gi“a
levigate e luci- date in stabilimento nelle facce in vista, per
soglie, alzate di scale, ... izzato a perfettaregolad arte
secondo le necesitae leindicazioni dellaD.L. edareil lavorg
finito aregolad arte.
- FABBRICATO A
- sostituzione pedate di scale ingresso principale 6,00 4,00 0,32 7,68
- sostituzione pedate di scale ingresso area cortile 2,00 4,00 0,32 2,56
- sogliadi portafinestra ( scaladi sicurezza) 2,30 0,32 0,74
- FABBRICATOB
- rifacimento pianerottolo scale modificate 1,20 1,20 1,44
- rivestimento gradini 3,00 1,20 0,32 1,15
- corrimano 2,20 0,12 0,26
SOMMANO m2 13,83 117,17 1'620,46
757102 LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPIDEI
D.079 eseguitain opera con apposita macchina lucidatrice e
compreso I’impiego ei consumi di mole, sali e acidi,
compresalapuliziafinale pavimen- ti in marmo, marmette o
marmettoni, previalevigatura (questa esclusa).
-FABBRICATO A
- piano terra
- atrio ingresso 26,00 26,00
- dismpegno 23,85 23,85
- corridoio 13,80 13,80
- attivita collettive 69,20 69,20
-aulal 42,30 42,30
-aula2 54,10 54,10
-aula3 50,15 50,15
- aulainsegnanti 23,40 23,40
Piano primo
- corridoio 34,65 34,65
- attivita collettive 69,20 69,20
- salainformatica 25,20 25,20
- aulainsegnanti 23,40 23,40
-aulal 42,30 42,30
-aula2 43,20 43,20
-aula3 50,15 50,15
SOMMANO m2 590,90 11,55 6'824,90
76/103 Fornitura e posa di parete manovrabile MAXPARETE HSP,
D.080 con isolamento acustico da 50 dB. La parete sara composta dk
elementi mobili indipendenti che scorrono su unaguidain
estruso ... muraria, rivestimenti delle guide e controsoffitti in
cartongesso e eventuali modifiche/sistemazioni a
controsoffitti.
-FABBRICATO A
- Piano primo
- parete divisoriaaule 6,00 3,100 18,60
SOMMANO mq 18,60 745,00 13'857,00
771104 Prezzo per |lamanutenzione e riparazioni di infissi in legno,
D.081 compresatassellatura e filettatura a montanti e traversi,
raddrizzatura dei montanti aggiustati, sostituzione di qua...
delle superfici, con pittura ad acqua con colori a sceltadella
D.LL.,lapuliziafinale ed ogni altro onere compreso .
PIANO TERRA 22,00
PIANO PRIMO 18,00
A RIPORTARE 40,00 180°807,59

COMMITTENTE: Comune di Florinas




pag. 23

Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 40,00 180°807,59
SOMMANO cad 40,00 60,00 2/400,00
78/ 105 PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm
D.082 780x210 avente: anta mobile cieca con una specchiatura dellc
spes- sore finito di mm 36/38 circa, eseguita con
un’intelaiaturainlegno di ... abete dafissare alle murature
con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la
registrazione dell’infisso.
- FABBRICATO A
- Piano terra: porte dei bagni scuola media 2,00 0,70 2,100 2,94
SOMMANO cad 2,94 443,00 1'302,42
79/ 107 TINTEGGIATURA DI PARETI INTERNE
D.085 (ZOCCOLATURA) CON DUE MANI DIPITTURA
ACRILICA LUCIDA ( smalto sintetico) intinte chiare
correnti di cartella, datain opera su superfici intonac ...
preparazione del fondo con unamano di fissativo ancorante,
compreso, |’ onere del ponteggio, lo sfrido eil tiro in alto
-FABBRICATO A
- piano terra
- atrio ingresso 36,50 2,000 73,00
- corridoio a sx 30,00 2,000 60,00
- Aulalasx 23,00 2,000 46,00
- Aula2 asx 23,00 2,000 46,00
- corridoio adx 15,00 2,000 30,00
- attivita collettive 30,00 2,000 60,00
-aula 26,10 2,000 52,20
-aula 33,00 2,000 66,00
-aula 28,80 2,000 57,60
- Piano primo
- corridoio 31,60 2,000 63,20
- disimpegno a dx 17,00 2,000 34,00
- salamensa 28,00 2,000 56,00
- attivita collettive 30,00 2,000 60,00
-aula 28,80 2,000 57,60
-aula 26,40 2,000 52,80
-aula 26,10 2,000 52,20
SOMMANO m2 866,60 9,60 8'319,36
80/108 Fornitura e posain operadi profilati in ferro lavorato zincato
D.011 acado di qualsas forma e sezione per laredizzazione di
parapetti, ringhiere, inferriate, cancelli esimili i ...
bullonatura o saldaturadei profilati e nonche’ tutti gli oneri
derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.
FABBRICATO B
- chiusura parapetto terrazza
- quantitaa stima 60,00 60,00
SOMMANO kg 60,00 9,00 540,00
A RIPORTARE 193°369,37
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 193°369,37
OPERE DI SISTEMAZIONE AREA CORILIZIA
(SpCat 7)
81/41 Rimozione di operein ferro lavorato quali cancelli, ringhiere,
D.042 grate, ecc., eseguita a mano e con la massima accuratezza
com- preso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o ...
nere per il conferi- mento ad impianto autorizzato. Valutata
per I’ effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa
- SCUOLA INFANZIA: scaladi sicurezza
- Par apetto:
- piantane (scatolato 35x35x2) 12,00 1,00 2,070 24,84
- correnti (scatolato 35x35x2) * (lung.=(2,77+1,24+2,07+
1,50)) 2,00 7,58 2,070 31,38
- dritti ( tondino fi 12) 59,00 0,76 0,388 39,82
- Corrimano ( tubolare de 48.3 s=2.6) *(lung.=(0,10+2,92+
1,22+2,16+1,48+,10)) 7,98 2,950 23,54
- Piastre di ancoraggio ( piatto 25x6 x2) 12,00 0,02 3,920 0,94
- RAMPA DISABILI esistente
- corrimano (tubolare de 48,5 * (lung.=(9,24+7,2+2,16+7,54+
6,28)) 32,42 2,950 95,64
- piantane ( tubolare de 48,5 * (lung.=(6*0,75)+(8*0,75)) 10,50 2,950 30,98
- correnti (tubolare de 38 *(lung.=(2,16+7,2+7,54+6,28)) 23,18 2,290 53,08
SOMMANO kg 300,22 1,60 480,35
82/42 Rimozione di operein ferro, completi di pezzi speciali e
D.043 collari di ancoraggio alamuratura e alle strutture, di qualsias
dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ...
hilogrammi della struttura rimossa e per i seguenti tipi:
elementi strutturali con profili NP, HEA, UPN, L, C esimilar,
- SCUOLA INFANZIA : Scaladi sicurezza
- Struttura:
- Cosciai UPN 140 2,00 4,45 16,000 142,40
- gradini 13,00 0,32 1,20 13,100 65,40
- pianerottoli 154 1,20 34,110 63,04
SOMMANO kg 270,84 3,00 812,52
83/43 Rimozione di porte o cancelli in profilato di ferro o di
D.044 alluminio, di qualsiasi spessore, compreso telaio, controtelaio
smuratura delle grappe o del tasselli di tenutaed eventua.... il
conferimento aimpianto autor- izzato. Valutata per la
superficie effettiva rimossa e per superficie dai 3,01 ai 5 m2
- Rimozione portain ferro : Ingresso vic. Demuro 1,00
SOMMANO m2 1,00 25,99 25,99
84/44 Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore
D.045 ad unatesta, eseguita TOTALMENTE amano (con la
massi ma cautela e senza compromettere la stabilit’a di
strutture o pa... eriale di risulta ad impianto autorizzato e
degli oneri relativi. Valutato per | effettivo volume di struttur,
demolita.
- Ingresso Vic. Demuro
- Demolizione pilastri cancello 2,00 0,25 2,20 0,300 0,33
- Demolizione architrave 1,50 0,30 0,300 0,14
- Area pompedi calore
- Demolizione muro in cantoni di tufo 3,87 0,43 1,220 2,03
- Ingresso scuola dal cortile
- demolizione muro trapezio delle scale * (H/peso=(1,24+
0,05)/2) 2,33 0,50 0,645 0,75
- demoalizione cordonate aiuola 18,00 0,15 0,150 041
SOMMANO m3 3,66 316,28 1'157,58
A RIPORTARE 195'845,81
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 195'845,81
85/45 Demolizione di parti di fabbricati (murature di pietrame,
D.046 mattoni pieni, tufo) eseguita prevalentemente a mano e, ove
occorra, con |"uso di mezzi meccanici, in qualsiasi condizione
... eridle di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri
relativi. Valutato per |’ effettivo volume di struttura demolita.
- RAMPA DISABILI:
- demolizione muri , pavimento e riempimento: V/P
- 1,50 1,43 1,210 2,60
- *(H/peso=(1,21+0,62)/2) 6,37 1,08 0,915 6,29
- *(lung.=(2,24+1,72)/2) 1,98 2,29 0,620 2,81
- *(H/peso=0,62/2) 5,06 121 0,310 1,90
SOMMANO m3 13,60 244,79 3'329,14
86/ 46 Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armatc
D.047 eeguito amano e/o con I’ ausilio di attrezzi meccanici, a
qualsias altezza e condizione. Compreso I avvicinamento del
... to ad impianto autorizzato. Valutata per |’ - effettiva
superficie rimossa e per i seguenti tipi: di altezzafino a 10 cn
- Ampliamento area di sedime pompedi calore
- demolizione del massetto in cls 2,65 1,30 345
SOMMANO m2 3,45 16,79 57,93
87147 Rinterro IN ZONA RISTRETTA, con terreni provenienti da
D.048 cave di prestito di idonea granulometria e totale assenza di
materie or- ganiche, eseguito con |’ ausilio di mezzi meccanic
d ... trati dei materiali impiegati fino a raggiungimento delle
quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto.
- areadi sedime: Tunnel e area pompe
- tunnel 11,53 2,30 0,200 5,30
- 6,45 2,30 0,200 2,97
- area pompe 4,10 2,30 0,300 2,83
SOMMANO m3 11,10 28,26 313,69
88/48 Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta,
D.003 provniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zon(
disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; co ...
alita previste per I'impianto nonche' il viaggio di andata e di
ritorno con esclusione dei relativi oneri di smaltimento
- Quantita come le demolizioni di murature 3,66 3,66
- Quantita come le demolizioni di rampa 13,60 13,60
- Quantita come le demolizioni di massetto 345 0,100 0,35
- Quantita come scavi 11,10 11,10
SOMMANO m3 28,71 53,12 1'525,08
89/49 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA
D.004 AUTORIZATA dei materiai demoliti, valutati per il volume
effettivamente conferito, escluso il trasporto
- Quantita come le demalizioni di murature 3,66 3,66
- Quantita come le demoalizioni di rampa 13,60 13,60
- Quantita come le demolizioni di massetto 3,45 0,100 0,35
- Quantita come scavi 11,10 11,10
SOMMANO m3| 28,71 8,73 250,64
90/ 50 Calcestruzzo a durabilita garantita per opere strutturali in
D.006 fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI
CONSISTENZA $4, con dimensione massima dell’ aggregatc
inertedi 31,5 mm (D ... emetalliche; avente RESISTENZA
CARATTERISTICA RCK pari a30 N/mm2 eclasse di
esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
- AREA SERBATOI IMPIANTO ANTINCENDIO
A RIPORTARE 201'322,29
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 201°322,29
- Basamento serbatoi * (lung.=(((4,30+8,60+8,88)/2)*
(((4,30+8,60+8,88)/2)-4,30)* (((4,30+8,60+8,88)/2)-8,60)*
(((4,30+8,60+8,88)/2)-8,88))\(1/2)) 18,17 0,200 3,63
- Basamento serbatoi * (lung.=(((8,88+7,88+2,80)/2)*
(((8,88+7,88+2,80)/2)-8,88)* (((8,88+7,88+2,80)/2)-7,88)*
(((8,88+7,88+2,80)/2)-2,80))(1/2)) 10,80 0,200 2,16
- AREA POMPE DI CALORE
- Muretti di delimitazione
- 2,20 0,20 0,400 0,18
- *(H/peso=(0,40+,75)/2) 1,60 0,20 0,575 0,18
- *(H/peso=(0,45+0,81)/2) 1,60 0,20 0,630 0,20
- 0,60 0,20 0,810 0,10
2,31 0,20 0,670 0,31
- 2,31 0,20 0,270 0,12
- ampliamento area pompe di calore 2,64 4,61 0,200 2,43
- rampadi accesso area pompe di calore 3,70 1,80 0,150 1,00
SOMMANO m3| 10,31 152,63 1'573,62
91/51 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo
D.007 seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi
rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di
sostegno, chi ... o, lapuliziaeil riaccatastamento del legname
valutate per I’ effettiva superficie dei casseri a contatto con il
getto
- Basamento serbatoi 6,00 0,200 1,20
SOMMANO m2| 1,20 21,43 25,72
92/52 CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzo
D.012 armato per SCALE RETTE, AGGETTI, MURATURE
CURVE,PENSILINE ETC, fino am 4 di altezzadal
sottostante piano di appoggio compres ... o, lapuliziaeil
riaccatastamento del legname, val utate per I’ effettiva
superficie dei casseri a contatto con il getto
- AREA POMPE DI CALORE
- 2,00 2,20 0,400 1,76
- *(H/peso=(0,40+,75)/2) 2,00 1,60 0,575 1,84
- *(H/peso=(0,45+0,81)/2) 2,00 1,60 0,630 2,02
- 2,00 0,60 0,810 0,97
2,00 2,31 0,670 3,10
- 2,00 2,31 0,270 1,25
- ampliamento area pompe di calore 2,00 4,61 0,200 1,84
- rampadi accesso area pompe di calore 2,00 3,70 0,150 1,11
SOMMANO m2| 13,89 32,89 456,84
93/53 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
D.008 CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce 0 ad aderenza
migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in
stabilimento e non, tagliato a ... ivanti dai controlli e dalle
certificazioni di legge.PER STRUTTURE SOTTILI con
impiego prevalente di barrefino a Fl 10
- AREA POMPE DI CALORE
- acciaio di armaturain ragione di 60K g/mc
- muretti di delimitazione 60,00 2,20 0,20 0,400 10,56
- *(H/peso=(0,40+,75)/2) 60,00 1,60 0,20 0,575 11,04
- *(H/peso=(0,45+0,81)/2) 60,00 1,60 0,20 0,630 12,10
- 60,00 0,60 0,20 0,810 5,83
60,00 2,31 0,20 0,670 18,57
60,00 2,31 0,20 0,270 7,48
SOMMANO kg 65,58 2,04 133,78
94/54 RETE ELETTROSALDATA cogtituitada barre di acciaio
D.013 B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad
A RIPORTARE 203'512,25
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 203'512,25
aderenzamigliorata, in maglie quadre in pannelli standard,
fornitain operacom ... oni e quanto occorra per dareil tutto
eseguito a perfettaregola d'arte. Con diametro delle barre FI
6, magliacm 20x20
- AREA SERBATOI IMPIANTO ANTINCENDIO
- Basamento serbatoi * (lung.=(((4,30+8,60+8,88)/2)*
(((4,30+8,60+8,88)/2)-4,30)* (((4,30+8,60+8,88)/2)-8,60)*
(((4,30+8,60+8,88)/2)-8,88))(1/2)) 2,00 18,17 2,220 80,67
- Basamento serbatoi * (lung.=(((8,88+7,88+2,80)/2)*
(((8,88+7,88+2,80)/2)-8,88)* (((8,88+7,88+2,80)/2)-7,88)*
(((8,88+7,88+2,80)/2)-2,80))(1/2)) 2,00 10,80 2,220 47,95
- AREA POMPE DI CALORE
- ampliamento area pompe di calore 2,64 4,61 2,220 27,02
- rampadi accesso area pompe di calore 3,70 1,80 2,220 14,79
SOMMANO kg 170,43 2,05 349,38
95/55 Prezzo per lafornitura e posain operadi mq 1,00 di
D.022 pavimentazione con effetto GHIAIA LAVATA tipo
“CHROMOSTONE” da eseguire su calcestruzzo gia
esistente. In operapreviaprepar ... OLIDER. E' altresi
compresalaforniturae posain operadi giunti di
delimitazione in pvc ed ogni altro onere compreso.
- Pavimentazione camminamenti area cortilizia ( vedasi tavol,
grafica) 88,00 88,00
SOMMANO mq 88,00 48,00 4'224,00
96/ 56 Pavimentazione antitraumain gommariciclata, con quadrotti
D.049 delle dimensioni di 50x50 cm e spessore di cm 5, avente
granulometria sel ezionata, agglomerata con resine
poliuretaniche ... in opera, il bloccaggio dei quadrotti con 12
spinotti amq ed ogni altro onere compreso. in colori a scelta
dellaD.LL
- PAVIMENTAZIONE AREE GIOCO
- Areagioco 1: quadrotti verdi 62,00 62,00
- Areagioco 1: quadrotti rossi 21,00 21,00
- Areagioco 2: quadrotti verdi 46,00 46,00
- Areagioco 2: quadrotti ross 9,00 9,00
- Areagioco 3: quadrotti verdii 17,00 17,00
SOMMANO mq| 155,00 57,00 8'835,00
97/57 Prezzo per laforniturae posain operadi mc 1,00 di struttura
D.016 lignea, con le caratteristiche e dimensioni riportate
nell'allegatatavola di progetto. Essa & composta daelemen ..
i inghisaggi amuro, I'eventuale sfrido e quanto altro occorre
per dare la struttura finita a perfetta regola darte.
AIUOLE DIDATTICHE
- delimitazione aiuole
- legni trasversali 10,00 1,60 0,12 0,120 0,23
- legni longitudinali 8,00 2,50 0,12 0,120 0,29
- AIUOLA AREA POMPE DI CALORE
- sistemazione piani 3,00 1,65 0,12 0,120 0,07
- sistemazione piani
- RECINZIONE SERBATOI ANTINCENDIO
- PILASTRI 7,00 2,00 0,12 0,120 0,20
- telai pannelli 8*6 6,00 1,80 0,08 0,060 0,05
- telai pannelli 8*6 4,00 1,50 0,08 0,060 0,03
- telai pannelli 8*6 2,00 1,20 0,08 0,060 0,01
SOMMANO mc| 0,88 3518,00 3'095,84
A RIPORTARE 220'016,47
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Num.Ord. DIMENSIONI n IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 220°016,47
98/ 58 Fornitura e posain opera dil tavolato continuo in legno di
D.018 abete dello spessore di mm 20 maschiato e scurettato, per la
realizzazione di pannelli verticali di tamponamento, compre .
inale a base acqua con colororazioni asceltadellaD.L., gli
sfridi e quanto altro occorrente per dare I'operafinita
- RECINZIONE AREA SERBATOI ANTINCENDIO
- pannelli in perlinato da 20mm 2,00 1,16 2,00 4,64
- pannelli in perlinato da 20mm 4,00 1,47 2,00 11,76
- pannelli porta 4,00 1,90 0,40 3,04
SOMMANO mg 19,44 29,00 563,76
99/59 PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER
D.021 PORTAFINESTRA 2 ANTE cm 120x220 IN
LEGNOLAMELLARE, realizzato con un telaio perimetrale
della sezione di mm 26x64 circa e doghe verticali ... rafissat
a PILASTRI IN LEGNO con vitoni , laferramentadi tipo
corrente commerciale e laregistrazione dell’ infisso.
- PORTA INGRESSO area serbatoi antincendio 1,00
SOMMANO cad 1,00 616,00 616,00
100/ 60 Fornitura e posain operadi profilati in ferro lavorato zincato
D.011 acado di qualsasi forma e sezione per lareaizzazione di
parapetti, ringhiere, inferriate, cancelli e simili i ...
bullonatura o saldatura dei profilati e nonche’ tutti gli oneri
derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.
- CANCELLO su vic. Demuro
- Pilastri scatotalo 10x10x3 2,00 2,20 9,140 40,22
- telaio in scatolato 40*40* 3 4,00 2,10 3,490 29,32
- telaio in scatolato 40* 20* 3 8,00 0,60 2,540 12,19
- ferri dritti fi 14 10,00 1,02 1,208 12,32
- ferri dritti fi 14 10,00 0,90 1,208 10,87
- lamieraliscia 3mm 2,00 0,60 0,90 6,650 7,18
- piastre di fondazione 2,00 0,30 0,30 3,000 0,54
SOMMANO kg 112,64 9,00 1°013,76
A RIPORTARE 222°209,99
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung. larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

222'209,99

101/61
D.050

102/ 62
D.051

103/63
D.052

104/ 64
D.053

ARREDO AREE GIOCHI (SpCat 8)

Fornitura e posain operadi TORRETTA tipo AGNESE,
realizzatain legno di pino nordico impregnato in autoclave
con sali atossici ed ulteriore trattamento con impregnazione
colorata ... taggio, lale piastre di ancoraggio, labulloneria
necessarie e quan‘altro per dare il manufatto finito aregola
darte.

ARREDO AREA CORTILIZIA

- AREA GIOCO 1

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi un CESTINO di formacircolare
realizzato in legno di pino nordico impregnato in autoclave
con sali atossici. Intelaiaturain acciaio elettrozincato che ...
taggio, lale piastre di ancoraggio, la bulloneria necessarie e
quan‘altro per dare il manufatto finito aregoladarte.

- AREA GIOCO 1

- AREA GIUCO 2

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi un Altalena 2 posti tipo Kenya,
realizzata con struttura mista di legno lamellare di pino
nordico impregnato in autoclave con sali atossici e acciaio z .
taggio, lale piastre di ancoraggio, la bulloneria necessarie e
quan‘altro per dare il manufatto finito aregoladarte.
ARREDO AREA CORTILIZIA

- AREA GIOCO 2

SOMMANO cad

Fornitura e posain operadi un SET PITAGORA realizzato ir
legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali
atossici. Lunghezza 190 cm. Composto da un tavolo a shalzo
per con ... taggio, lale piastre di ancoraggio, labulloneria
necessarie e quan‘altro per dare il manufatto finito aregola
darte.

- AREA GIOCO 1

SOMMANO cad

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

37600,00

296,00

1'540,00

1'750,00

37600,00

592,00

1'540,00

1'750,00

A RIPORTARE

229'691,99
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 229°691,99
LAVORI IN ECONOMIA (SpCat 9)
105/ 77 OPERAIO SPECIALIZZATO
B.253 LAVORI IN ECONOMIA
- lavori di risanamento copertura adiacente il fabbricato
scolastico
- revisione copertura 3,00 8,00 24,00
- per assistenza sgombero di materiali e attrezzature
scolastiche 2,00 8,00 16,00
SOMMANO ora| 40,00 33,64 1'345,60
106/ 78 OPERAIO COMUNE
B.254 LAVORI IN ECONOMIA
- lavori di risanamento copertura adiacente il fabbricato
scolastico
- revisione copertura 3,00 8,00 24,00
- per assistenza sgombero di materiali e attrezzature
scolastiche 2,00 8,00 16,00
SOMMANO org| 40,00 28,62 1'144,80
107/79 TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o
B.255 ribaltabile portata 1.5 t
LAVORI IN ECONOMIA
- lavori di risanamento copertura adiacente il fabbricato
scolastico
- trasporto materiale di risulta 6,00 6,00
SOMMANO ora| 6,00 49,69 298,14
108/80 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il
B.256 coducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti,
ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fing
a22meportata20t
LAVORI IN ECONOMIA
- lavori di risanamento copertura adiacente il fabbricato
scolastico
- revisione copertura 8,00 8,00
SOMMANO ord| 8,00 64,92 519,36
Parziale LAVORI A CORPO euro 2327999,89
TOTALE euro 2327999,89
A RIPORTARE
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IMPORTI

?‘X?i?ﬁi’ DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”;(')d'
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

c LAVORI A CORPO euro 232°999,89| 100,000
C:001 SCALA DI SICUREZZA euro 17°349,82| 7,446
C:002 TUNNEL DI COLLEGAMENTO euro 50'319,76| 21,596
C:003 ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO euro 4582806 19,669
C:004 ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO euro 11'776,00| 5,054
C:005 ADEGUAMENTO IMPIANTO ANTINCENDIO euro 378350 1,624
C:006 OPERE EDILI PER INTERNI euro 64'312,23| 27,602
C:007 OPERE DI SISTEMAZIONE AREA CORILIZIA euro 28'840,62| 12,378
C:008 ARREDO AREE GIOCHI euro 748200 3211
C:009 LAVORI IN ECONOMIA euro 3307,90| 1,420

TOTALE euro 232°999,89| 100,000

Data, 04/05/2016

A RIPORTARE
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