



COMUNE DI FLORINAS

VIA GRAZIA DELEDDA, 1 - FLORINAS (SS)



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



POR FESR SARDEGNA 2014/2020

ASSE PRIORITARIO IV "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITÀ DELLA VITA"

AZIONI 4.1.1 E 4.3.1

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO NEGLI EDIFICI
PUBBLICI E DI REALIZZAZIONE DI MICRO RETI NELLE STRUTTURE
PUBBLICHE NELLA REGIONE SARDEGNA

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO

6.1_QE

id elaborato.revisione_Tipo Elaborato

Agosto 2020



mb Engineering
degli ingg. masia roberto e brau gavino

IL PROGETTISTA
ING. GAVINO BRAU

GRUPPO DI LAVORO

Ing. Roberto Masia - Arch. Luca Salis - Geom. Danilo Sulas

QUADRO ECONOMICO		QUADRO COMPLESSIVO PROGETTO	48,3% A CARICO RAS LINEA 4.1.1	48,3% A CARICO RAS LINEA 4.3.1	51,70% A CARICO COMUNE
COSTO DELLE OPERE					
\LAVORI A CORPO					
a1	OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	€ 323 371,57	€ 156 185,76	€ 0,00	€ 167 185,81
a2	OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI	€ 392 666,30	€ 125 390,31	€ 64 264,23	€ 203 011,76
A	TOTALE LAVORI A CORPO (a1+a2+....an)	€ 716 037,87	€ 281 576,07	€ 64 264,23	€ 370 197,57
\LAVORI A MISURA					
b1		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B	TOTALE LAVORI A MISURA (b1+b2+...bn)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA (A+B)	€ 716 037,87	€ 281 576,07	€ 64 264,23	€ 370 197,57
D	ONERI DI SICUREZZA	€ 7 454,64	€ 3 600,53	€ 0,00	€ 3 854,11
E	TOTALE APPALTO PER LAVORI E ONERI SICUREZZA (C+D)	€ 723 492,51	€ 285 176,60	€ 64 264,23	€ 374 051,68
SOMME A DISPOSIZIONE					
f1	LAVORI E FORNITURE IN ECONOMIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f2	RILIEVI, DIAGNOSI INIZIALI, ACCERTAMENTI E INDAG.	€ 14 469,85	€ 5 703,53	€ 1 285,28	€ 7 481,03
f3	ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f4	IMPREVISTI	€ 50 645,99	€ 19 962,96	€ 4 498,63	€ 26 184,40
f5	ACQUISIZIONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f6	ACCANTONAMENTO	€ 21 704,78	€ 8 555,30	€ 1 927,93	€ 11 221,55
f7	SPESE TECNICHE	€ 77 596,00	€ 30 585,75	€ 6 892,47	€ 40 117,78
	<i>Spese tecniche Progettazione e Direzione Lavori</i>	€ 68 716,00	€ 27 085,55	€ 6 103,70	€ 35 526,75
	<i>Spese tecniche Revisione Progettazione</i>	€ 6 000,00	€ 2 365,00	€ 532,95	€ 3 102,05
	<i>Spese Tecniche APE post intervento</i>	€ 2 880,00	€ 1 135,20	€ 255,82	€ 1 488,98
f8	SPESE ATT. TECNICO AMMINISTRATIVE (RUP)	€ 14 469,85	€ 5 703,53	€ 1 285,28	€ 7 481,03
f9	SPESE X COMM. GIUDICATRICI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f10	SPESE PER PUBBLICITA'	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f11	ACCERTAMENTI, COLLAUDI E VERIFICHE FINALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f12	IVA, ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DI LEGGE	€ 93 457,06	€ 36 837,65	€ 8 301,32	€ 48 318,08
	<i>iva su lavori d'appalto al 10%</i>	€ 72 349,25	€ 28 517,66	€ 6 426,42	€ 37 405,17
	<i>iva su lavori d'appalto al 22%</i>	€ -	€ -	€ -	€ -
	<i>Oneri previdenziali C.N.P.A.I.A. su spese tecniche (4%)</i>	€ 3 103,84	€ 1 223,43	€ 275,70	€ 1 604,71
	<i>iva su spese tecniche al 22%</i>	€ 17 753,96	€ 6 998,02	€ 1 577,00	€ 9 178,95
	<i>contributo autorità vigilanza</i>	€ 250,00	€ 98,54	€ 22,21	€ 129,25
F	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (f1+...+fn)	€ 272 343,52	€ 107 348,72	€ 24 190,92	€ 140 803,88
	TOTALE QUADRO ECONOMICO (E+F)	€ 995 836,03	€ 392 525,32	€ 88 455,15	€ 514 855,56